Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

ZALACZNIK NR 4 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OP2)

Dla zadania :

Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania

pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 255 Pakos¢ — Strzelno
od km 2+220 do km 21+910”

Bydgoszcz, lipiec 2022 r.
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Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

Rozdzial’I
UWAGI OGOLNE

1. Zamoéwienie obejmuje: wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn.
,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 255 Pako$¢ — Strzelno od km 2+220 do km 21+910”.
Planowane przedsigwziecie zlokalizowane jest w poludniowej czesci wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego, na terenie powiatu inowroctawskiego oraz mogilenskiego.
Inwestycja przebiega przez teren gmin: Pako$¢, Janikowo, Mogilno, Strzelno. Diugosé
projektowanej trasy wynosi 19,690 km.

2. Stan istniejacy:

1)

2)

Projektowany odcinek drogi rozpoczyna si¢ w km 2+220 w m. Jankowo — dowigzanie
do wykonanej rozbudowy DW 255. Nastepnie droga biegnie w kierunku potudniowym
przez tereny miejscowosci Dobieszewice, Broniewice, Trlag, Rzadkwin oraz Blawaty.
Koniec projektowanego odcinka znajduje si¢ w km 21+910 w m. Blawaty, na
wysokosci dz. nr 51 str. L. Szczegdétowy zakres odcinka przewidzianego do aktualizacji
przedstawiony jest w zataczniku do przetargu (dokumentacja projektowa).
Zamawiajagcy posiada dokumentacj¢ projektowa obejmujacag rozbudowe drogi
wojewoOdzkiej nr 255. Dokumentacja zostanie udostepniona na etapie prowadzenia
postepowania przetargowego.

Zamawiajacy informuje, ze dla przedmiotowego zadania zostata wydana decyzja Nr
2/ZRID/2015 z dn. 23 czerwca 2015 r. o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej
w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. Zamawiajacy zaktada wykorzystanie
przedmiotowej Decyzji do realizacji zadania w ciggu drogi wojewodzkie;.

3. Zalozenia projektowe:

W ramach aktualizacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje z podziatem na odcinki
realizacyjne, tj.

a) Jankowo — Dobieszewice, od km 2+220 do km 6+520, dt. 4,300 km.

b) Dobieszewice — Broniewice, od km 6+520 do km 8+740, dt. 2,220 km.

¢) Broniewice rondo, od km 8+740 do km 9+180, dt. 0,440 km.

d) Obwodnica Trlaga, od km 9+180 do km 12+280, dt. 3,100 km.

e) Trlag — Strzelce, od km 12+280 do km 16+950, dt. 4,670 km.

f) Strzelce — Rzadkwin, od km 16+950 do km 18+050, dt. 1,100 km.

g) Rzadkwin rondo, od km 18+050 do km 18+910, dt. 0,860 km.

h) Rzadkwin — Blawaty, od km 18+910 do km 21+910, dt. 3,000 km.

Kazdy z powyzszych odcinkéw powinien by¢ mozliwy do realizacji jako samodzielny
obiekt budowlany. W zwiazku z tym nalezy przewidzie¢ wariantowo$¢ rozwigzan w
zakresie odwodnienia drogi, rozwigzania kolizji branzowych, organizacji ruchu itp.

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany uzyskanych decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe]
natomiast przewiduje konieczno$¢ uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniach
wodnoprawnych.

4. Aktualizacje dokumentacji nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
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ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz.124 z pdézn. zm.) lub z odpowiednimi przepisami
aktualnymi na dzien wykonania aktualizacji.

Rozdzial 11
WYMAGANIA

1. Do obowiazkow Wykonawcy Zamowienia nalezy:

1) opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z warunkami zawartymi w Opisie
przedmiotu zaméwienia.

2) Wykonanie czynnosci niezbednych do przygotowania i realizacji zadania tj. uzyskanie
wszelkich koniecznych decyzji (w tym decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym).

3) Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia na
wykonanie robot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowe;.

4) Pelnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem rob6t budowlanych na czas realizacji
jednego lub wielu odcinkow realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej na
budowie i w siedzibie jednostki projektowej.

5) Zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki sposob, aby
zatozone cele projektu zostaly osiggnigte zgodnie z umowa. Podstawowe obowigzki
projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla
projektowanych obiektow okresla ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z pdézn.zm.) oraz ustawa o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117). Obiekt
budowlany nalezy projektowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekt budowlany nalezy projektowaé tak aby
zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacji. Obiekt budowlany nalezy
projektowaé z zastosowaniem nowoczesnych technologii robot 1 materialow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
1 lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.

2. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypeienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materialdéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

3. Wykonawca begdzie odpowiadal za ochron¢ opracowan projektowych i materiatlow
wyj$ciowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich
przekazania Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie przechowywat przez okres 10 lat od daty
odbioru koncowego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowan
projektowych, z wyjatkiem opracowan projektowych dla obiektow inzynierskich, ktore
nalezy przechowywac¢ do czasu ich rozbiorki.
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Rozdzial 111
ZAKRES OPRACOWANIA

1. Opracowanie powinno zawiera¢ m.in.:

1)

2)

3)
4)

5)

Podzial dokumentacji na odcinki realizacyjne (opracowanie projektow
wykonawczych) zgodnie z Rozdziatem I pkt. 3 , przy czym dopuszcza si¢ korekty
zakresu poszczegdlnych odcinkéw w przypadku braku mozliwosci ich realizacji w
zaproponowanym podziale.

Wykonanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektow stalej i tymczasowej na czas
robot organizacji ruchu dla calej drogi wojewodzkiej nr 255 od km 2+220 do km
214910 (jeden projekt i zatwierdzenie dla statej organizacji ruchu dla calego odcinka
realizacyjnego DW 255 od km 2+220 do km 21+940 i jeden projekt i zatwierdzenie dla
calego odcinka realizacyjnego DW 255 od km 2+220 do km 21+940).
Wykonanie/aktualizacja Szczegotowych Specyfikacji Technicznych wszystkich branz.
Wykonanie badan  geotechnicznych, celem przygotowania dokumentacji
geotechnicznej, ustalajace techniczne parametry gruntu — zgodnie z Wytycznymi
Technicznymi do Projektowania Zarzadu Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy.
Opracowanie aktualnej mapy do celow projektowych, odzwierciedlajacej faktyczny
stan prawny, w skali 1:500, zaktualizowanej do stanu rzeczywistego i przyjetej do
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celow
projektowych. Mapa do celow projektowych musi by¢ wykonana zgodnie z Ustawg z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 r. poz. 2052 z
p6ézn.zm.) w 1 egz. (wersja papierowa + wersja elektroniczna w formacie .dxf). Mapa
do celow projektowych powinna by¢ sporzadzona dla catego zakresu objetego
zamoOwieniem, w tym dla rowow laczacych system odwodnienia drogi z odbiornikiem
(RJ).

6) .

7)

8)

9)

Wykonanie przedmiardéw, kosztorysow ofertowych, kosztorysow inwestorskich dla
poszczegbdlnych etapéw z podziatem dla kazdego z odcinkow realizacyjnych
indywidualnie.

Uzyskanie pozwolen wodnoprawnych dla rowow taczacych system odwodnienia drogi
z odbiornikiem (RJ-2, RJ-3, RJ-4, RJ-5, RJ-6, RJ-7 RJ-8, RJ-9) zgodnie z
obowiazujacymi przepisami wraz z przygotowaniem wszystkich niezbednych
materiatéw, w tym operatu wodnoprawnego W 3 egz..

a. Analiza odwodnienia zlewni do wylotow WL. Jezeli zajdzie koniecznos$¢
zmiany sytuacyjne] potozenia/dlugosci wylotu WL, Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania odrebnej dokumentacji projektowe] wraz z
uzyskaniem koniecznych decyzji (np. decyzje lokalizacji celu publicznego,
pozwolenie wodno-prawne, pozwolenia na budowg itp.).

Wykonanie projektow budowlanych oraz uzyskanie pozwolen na budowe dla rowdéw
taczacych system odwodnienia drogi z odbiornikiem (RJ-2, RJ-3, RJ-4, RJ-5, RJ-6, RJ-
7 RJ-8, RJ-9).

10) Zmiana szerokosci jezdni — rezygnacja z opaski bitumicznej szer. 0,5 m.
11) Zmiana zakresu (likwidacja) $ciezek rowerowych.
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12) Zmiana no$nosci projektowanej jezdni ze 100 kN/o$ na 115 kN/os.
13) Weryfikacja przyjetej konstrukcji jezdni.
14) Aktualizacja rozwigzan projektowych w zakresie miejsca do kontroli i wazenia

pojazdow zgodnie z wytycznymi Inspekcji Transportu Drogowego.

15) Zmiana nawierzchni jezdni z porowatej na inng o rownowaznej skutecznosci redukcji

hatasu na podstawie postanowienia RDOS znak: W00.400.33.2020.ADS z dn. 14
maja 2020 r. oraz rezygnacja z systemu odwodnienia za pomocg korytek odwodnienia
liniowego.

16) Opracowanie/aktualizacja planu Bioz,

Wszelkie zmiany dla w/w zakresu prac (poza uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego i

pozwolen na budowe) nalezy wykonaé jako zmiany nieistotne.

2. Zakres i forma dokumentacji projektowej winien by¢ opracowany da kazdego z odcinkow
realizacyjnych osobno.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zakres i forma dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot budowlanych powinna zosta¢ opracowana m.in. zgodnie z:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.
zm)

b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176)

¢) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.1609 z
pdzn. zm.)

d) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

e) Ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021 r.
poz. 1129 r. z p6zn.zm.) i aktami wykonawczymi,

W przypadku powolania si¢ w umowie lub opisie przedmiotu zamowienia na konkretne

przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktore spetnia¢ maja opracowania projektowe, w

przypadku ich zmiany w trakcie projektowania nalezy uwzglednia¢ zmiang przepisow

oraz najnowsze wydanie lub poprawione wydanie norm, wytycznych, katalogow itd.

Opracowanie projektu budowlanego musi zawiera¢ wszystkie niezbgdne branze wraz z

uzyskaniem niezbgdnych uzgodnien, w tym wilascicieli wystepujacych urzadzen

obcych.

Projekty wykonawcze nalezy sporzadzi¢ dla wszystkich niezbednych branz wraz z

uzyskaniem niezbednych wuzgodnien. Projekt wykonawczy powinien zawierad

zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robot budowlanych.

Opracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektow statej i tymczasowej na czas

realizacji robdt organizacji ruchu wykona¢ zgodnie z wytycznymi Organu

zarzadzajacego ruchem na drogach wojewodzkich.

Szczegbdlowe specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot wykona¢ zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
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szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

7) Kosztorys inwestorski, ofertowy 1 przedmiar robdot opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia Ministra Infrastruktury z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. z 2021r. poz. 2458).

8) Kosztorys ofertowy: Nalezy sporzadzi¢ w ukladzie tabelarycznym zgodnie z tabelg
elementow rozliczeniowych dla robot drogowych dla kazdego z odcinkow
realizacyjnych indywidualnie.

9) Przedmiar robot: Nalezy sporzadzi¢ w uktadzie tabelarycznym, zgodnie z kosztorysem
ofertowym dla kazdego z odcinkow realizacyjnych indywidualnie.

10) Nalezy opracowa¢ rowniez SST dotyczace geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

11) Kosztorys inwestorski: Nalezy sporzadzi¢ w ukladzie tabelarycznym zgodnym z
uktadem kosztorysu ofertowego, na podstawie cen SEKOCENBUD-u z kwartatu przed
ztozeniem dokumentacji do Zamawiajacego dla kazdego z odcinkow realizacyjnych
osobno/indywidualnie. .

12) Dokumentacja projektowa nie moze okresla¢ technologii robot, materiatow, maszyn i
urzadzen w sposob utrudniajacy uczciwa konkurencje w szczegdlnosci przez wskazanie
znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegélnego procesu,
ktory charakteryzuje produkty lub uslugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych
wykonawcow lub produktow. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi
parametrami 1 cechami, jakie ma posiada¢ i1 ktore sg istotne z punktu widzenia
funkcjonalno$ci elementu. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ wskazanie w
dokumentacji projektowej na znak towarowy lub patent z uzasadnionych wzgledow
technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli obowiazek taki wynika z
odrgbnych przepiséw. W takim przypadku powinien zosta¢ zawarta informacja o
dopuszczeniu rozwigzan roéwnowaznych oraz wskazanie w opisie przedmiotu
zamoOwienia kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

3. Dokumentacj¢ nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach osobno dla kazdego odcinka
realizacyjnego, kazdy w teczce ze spisem zawarto$ci. Dodatkowo dokumentacj¢
projektowa w formie elektronicznej w formacie dgn, cze$¢ opisowa w docx, czgs¢
nieedytowalna w pdf, natomiast przedmiar robot i kosztorys ofertowy w formacie arkusza
MS Excel.

4. Opracowanie nalezy dostarczy¢ trwale spigte, opieczetowane i podpisane na stronie
tytutowej przez Wykonawcg.

5. Projekty budowlane, projekty wykonawcze, projekty organizacji ruchu, oprocz
tradycyjnych form (papierowa i elektroniczna — edytowalna i nieedytowalna), powinny by¢
kompatybilne z systemem zarzadzania ERGO, to jest winny by¢ przystosowane do odczytu
i edycji w $rodowisku GIS w oparciu o ,,Wytyczne do wykonania dokumentacji
powykonawczej dla utatwienia importu i aktualizacji Systemu Ewidencji w Zarzadzie Drog
Wojewddzkich w Bydgoszczy™ (pliki shp, shx, dbf).
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6. Przedmiot zaméwienia W tym co do zakresu i formy nalezy przygotowaé w zgodnos$ci z
dokumentem ,,Wytyczne techniczne do projektowania” w Zarzadzie Drog Wojewddzkich
w Bydgoszczy.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na biezaco z
Zamawiajacym zatozen programowych w fazie opracowania, koncepcji rozwigzan
projektowych, danych do projektowania (w tym uzgodnien branzowych) oraz
przedstawienia do zaopiniowania Zamawiajagcemu wszelkich zalozen projektowych przed
przekazaniem ich do dalszych uzgodnien. Wykonawca jest zobowigzany takze do
uzgadniania z Zamawiajagcym treSci pism/opracowan kierowanych do organow
panstwowych oraz samorzadowych. Prace projektowe nalezy na biezaco konsultowaé i
uzgadnia¢ z Zarzadem Drog Wojewoddzkich w Bydgoszczy, Wydziatem Planowania i
Dokumentacji. Osoba do kontaktu: Krzysztof Kodzis. Tel. 52 37 05726, e-mail:
k.kodzis@zdw-bydgoszcz.pl

Rozdzial IV
POZOSTALE

1. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem materiatow wyjsciowych (poza mapa zasadnicza
udostepniong przez Zamawiajacego) ponosi Wykonawca. Cena ofertowa musi uwzgledniaé
wszystkie wymagania Zamawiajacego oraz obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu zamowienia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezagco Zamawiajagcemu kopii
wszelkich uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji zwigzanych z realizacjg
dokumentacji projektowej. Kopie dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
najpozniej W _nastepnym dniu od ich otrzymania, wskazujac za kazdym razem, datg
kalendarzowa ich wptywu do Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentacji prac projektowych w
trakcie ich sporzadzania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zglaszania problemoéw wynikajacych z
realizacji zamowienia na kazdym jej etapie oraz czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach z nimi
zwigzanych 1 rozwigzywaniu trudnosci.

5. Jesli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczno$¢ zmiany wczes$niej zaakceptowanych
rozwigzan, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmian w ramach wynagrodzenia
przewidzianego w umowie.

6. Po stronie Wykonawcy lezy organizowanie i dokumentowanie (w formie notatki,
protokotu) okresowych spotkan (rady projektu/narady robocze) Wykonawcy z
Zamawiajacym w celu przedstawienia problemow wymagajacych rozstrzygniecia lub
przedstawienia rozwigzan wariantowych wymagajacych wyboru, do ktérych rozstrzygania
upowazniony jest jedynie Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest przesylania
projektu notatki/protokotu do uzgodnienia, a nastgpnie do przestania kopii
zaakceptowanego protokolu/notatki. Dokumenty przygotowane na potrzeby spotkan/narad
p0zOostaja u Zamawiajacego.

7. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonang dokumentacje na okres 60 miesigcy.
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Wykonawca zobowigzany jest do dokonania aktualizacji dokumentacji (w terminie 30 dni
kalendarzowych) przynajmniej raz w roku, w okresie trwania gwarancji. Aktualizacja
moze dotyczy¢:

— zmiany lub tworzenia Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych,

— zmiany lub tworzenia kosztorysow i przedmiarow,

— zmiany lub tworzeniu rysunkow,

— zmiany lub tworzeniu opiséw technicznych,

— zmiany lub tworzeniu/uzyskaniu innych dokumentéw na polecenie Zamawiajacego.

Aktualizacje nalezy dokona¢ w ramach ceny w umowie.

8. Termin realizacji przedmiotu zamowienia dla poszczegolnych odcinkow:
a) Jankowo — Dobieszewice — 9 m-cy od daty podpisania umowy.
b) Dobieszewice — Broniewice — 9 m-cy od daty podpisania umowy.
c) Broniewice rondo — 6 m-cy od daty podpisania umowy.
d) Obwodnica Trlaga —9 m-cy od daty podpisania umowy.
e) Trlag — Strzelce — 9 m-cy od daty podpisania umowy.
f) Strzelce — Rzadkwin — 6 m-cy od daty podpisania umowy.
g) Rzadkwin rondo — 6 m-cy od daty podpisania umowy.
h) Rzadkwin — Blawaty — 6 m-cy od daty podpisania umowy.

Zestawienie odcinkow realizacyjnych z uwzglgdnieniem rowoéw odwadniajacych (RJ).

Km wg dokumentacji
L.p. Nazwa odcinka Km od | Km do Dhugose, RJ
km
) ) - RJ-2 km 34900
1. |Jankowo - Dobieszewice 2,220| 6,520 4,300 - RJ-3 km 4+465
- RJ-4 km 6+162
2. | Dobieszewice - Broniewice 6,520| 8,740 2,220| - RJ-5 km 6+740
3. | Broniewice rondo 8,740| 9,180 0,440 -
. - RJ-6 km 9+300
4. | Obwodnica Trlaga 9,180 | 12,280 3,100| RJ-7 km 12+200
- RJ-8 km 16+155
5. | Trlag — Strzelce 12,280 | 16,950 4,670 RJ-9 km 164590
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6. |Strzelce - Rzadkwin 16,950 | 18,050 1,100
7. |Rzadkwin rondo 18,050 | 18,910 0,860
8. | Rzadkwin - Btawaty 18,91021,910 3,000
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