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ST 0  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
   
1) CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w projekcie. 
 
Zakres zadania objętego specyfikacją 
   

ST 0  WYMAGANIA OGÓLNE .............................................................................................  
ST 2.1 ROBOTY BUDOWLANE  .........................................................................................  
ST 2.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.................................................................................  
ST 31 INSTALACJE WOD-KAN  .........................................................................................  
ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  ................................................................................  

 
 
    KODY CPV 
4422 0000  -  9 Stolarka budowlana  
4421 0000  -  5 Konstrukcje i części konstrukcji 
4480 0000  -  8 Farby 
4442 0000  -  8 Wyroby stosowane w budownictwie  
4410 0000  -  1 Materiały konstrukcyjne  
4800 0000  -  8 Pakiety oprogramowania 
4500 0000  -  7 Roboty budowlane 
4530 0000  -  0 Roboty instalacyjne w budynkach 
4540 0000  -  1 Roboty instalacyjne 
4535 0000  -  5 Roboty mechaniczne  
4534 0000  -  2 Sprzęt ochronny 
4533 0000  -  9 Roboty sanitarne 
4532 0000  -  6 Roboty izolacyjne 
4531 0000  -  3 Roboty elektryczne 
4531 7000  -  2 Inne roboty elektryczne  
4531 6000  -  5 Sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny 
4543 0000  -  6 Roboty wykończeniowe pozostałe 
4544 0000  -  3 Roboty malarskie 
4543 0000  -  0 Pokrywanie podłóg i ścian 
4545 3000  -  7 Roboty budowlane 
3100 0000  -  6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne 
3170 0000  -  3 Urządzenia elektryczne  
3160 0000  -  2 Aparaty elektryczne 
 
 
 
 
WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzyszące to roboty wytyczające trasy, sporządzenie harmonogramów prac, 
sporządzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczające stanowiska montażu , prace 
porządkowe Roboty towarzyszące które wykonawca powinien uwzględnić przy wycenie to 
wytyczanie , sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3 
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzględnić 
prace porządkujące i zabezpieczające miejsca montażu i drogi transportu materiałów z 
uwzględnieniem codziennego ich wykonania. 
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Informacja o terenie budowy:  
 
ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotycz ące robót:  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
Przekazanie terenu budowy:  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 
Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST: 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości 
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
Czas pracy : 
Wszystkie roboty wykonawca może realizować na podstawie uzgodnionego na piśmie z 
użytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Zamawiającemu przed wejściem na budowę harmonogram realizowanych prac. 
  
ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
 
Ochrona własno ści publicznej i prywatnej:  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji. 
 
Ochrona środowiska: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących  ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń  lub uciążliwości  dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia , hałasu lub innych  przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu  działania. 
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Warunki bezpiecze ństwa pracy:  
Bezpieczeństwo i higiena pracy: 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 
Zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
Ochrona przeciwpo żarowa:  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Zaplecze dla wykonawcy:  
Ustalenia dotyczące zaplecza dla Wykonawcy zostaną wskazane w protokole przekazania 
terenu budowy. 
Zabezpieczenie dróg komunikacyjnych : 
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnętrzne i wewnętrzne 
drogi transportu materiałów montażowych i demontażowych. Wszelkie uszkodzenia lub 
zabrudzenia zostaną usunięte przez Wykonawcę  i na jego koszt   w sposób wskazany przez 
Zamawiającego.  
 
Definicje okre śleń użytych w specyfikacji:  
IQ - etap Kwalifikacji Instalacji 
Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, że elementy spełniają zatwierdzonej 
specyfikacji i są prawidłowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest 
zapisana. 
OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów 
Proces testowania w celu zapewnienia, że poszczególne składniki i systemy pracują zgodnie 
ze specyfikacją i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana. 
PQ - etap Kwalifikowania Działania  
Proces testowania w celu zapewnienia, że proste i złożone funkcje systemów pracują 
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja 
jest zapisana.  
 

2) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
 
WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW: 
Materiały 
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamówienia odpowiednie aprobaty 
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostałe materiały budowlane 
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
Wariantowe stosowanie materiałów: 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
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zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 
Przechowywanie:  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
 
Transport: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST  i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. Odległość wywozu do punktu utylizacji – 11 km Transport poziomy i pionowy 
wewnątrz budynku – ręczny. 
 
Warunki dostawy: 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
 
Składowanie:  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do roboty, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
Kontrola jako ści:  
Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli. 
 

 
3) WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót.  
 
4) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów i sprzętu wewnątrz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – ręczny. 
 
 

5) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

UWAGI OGÓLNE 
Koszty związane ze składowaniem i utylizacją gruzu i elementów z demontaży na miejskim 
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceń Inspektora nadzoru. 
Sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, 
transportowane ręcznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez 
Wykonawcę wszystkich dróg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robót na 
dziedzińcu budynku Wykonawca będzie musiał zabezpieczyć wszystkie elementy, które 
będą narażone na zabrudzenia tj.: do obowiązków Wykonawcy należeć będzie codzienne 
sprzątanie ciągów komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawcę w czasie 
prowadzenia robót; Wykonawca na bieżąco będzie musiał dokonywać ich sprzątania.  
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Sposób wyko ńczenia: 
 
Sposób wykończenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z właściwymi aktami 
normatywnymi. 
 
Tolerancje wymiarów: 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachować tolerancję – 1cm. Dopuszczalne 
odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
 
Odcinki robót: 
Odcinkami robót są poszczególne kondygnacje w każdym ze skrzydeł budynku. 
 
Przerwy i ograniczenia: 
Przerwy w prowadzonych robotach muszą uwzględniać wytyczne Zamawiającego. 
 
Wymagania specjalne: 
Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przed godzinami pracy urzędu doprowadzić 
pomieszczenia i drogi transportowe do porządku na własny koszt. 
 
 
6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓ T BUDOWLANYCH 
 
Kontrola jako ści robót 
Kontrola jakości robót winna odbywać się według niżej opisanej procedury: 
Kwalifikacja Instalacji (IQ) 
Celem Kwalifikacji Instalacji jest zapewnienie, aby zainstalowane elementy były 
wykalibrowane i zainstalowane zgodnie ze specyfikacją. Próby te powinny być 
dokumentowane. 
Uzyskuje się to przez: 
Identyfikację elementów każdego systemu 
Systematyczne sprawdzenie i spisanie elementów po ich zainstalowaniu przy wykorzystaniu 
ich standardowej dokumentacji. 
Umożliwia to sprawdzenie, że zainstalowano elementy zgodne z ofertą. Umożliwia to także 
wykrycie na wczesnym etapie, każdego niewłaściwego elementu, jego braku lub 
nieprawidłowego zainstalowania i zapewnienie maksymalnie dostępnego czasu dla 
wykrywanie i wymianę co minimalizuje wpływ na program 
Książki kwalifikacyjne 
Książki kwalifikacyjne zawierają wymagania inżynierskie, odbiorcze i dla prób niezbędne do 
wykonania kwalifikacji IQ, OQ i PQ dla obiektu. 
Są one wykonywane dla każdego systemu i grupy systemów. Na przykład każdy system 
klimatyzacji i wentylacji ma swoją własną książkę kwalifikacyjną, ale książka kwalifikacyjna 
grupy powinna być wykonana w celu zapewnienia możliwości jednoczesnego wykonania 
prób . 
Indywidualne wymagania dla prób IQ, OQ i PQ dla każdego obiektu razem z wymaganiami 
bezpieczeństwa i wymaganiami dotyczącymi dokumentacji są zebrane w Kartach Protokołów 
Systemu. Te zestawienia wymagań są znane jako Protokóły dla określonego obiektu. Karty 
Protokołów powinny zawierać miejsca na podpisy potwierdzające, że wymagania protokołów 
są spełnione. Karty protokołów mają być następnie włączone do  Książki Kwalifikacyjnej 
Obiektu. 
Protokoły są również dostarczane w celu spełnienia wymagań dla grup obiektów 
współpracujących. Te Karty Protokołów Grup zawierają wymagania, że indywidualne 
Protokoły Obiektu są prawidłowe, że próby są wykonane, że dostępne są części zamienne 
itd. Protokoły Grupy są włączane do określonej Książki Kwalifikacyjnej Grupy. 
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Książka Kwalifikacyjna Grupy i jej indywidualne protokoły są podstawą dla Procesu 
Kwalifikacji Obiektu. Ich przygotowanie i użycie jest niezbędne dla wykonania i 
udokumentowania Procesu Kwalifikacji. 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Instalacji 
Podczas budowy po wykonaniu części obiektu lub po wykonaniu całego obiektu, jest on 
poddawany inspekcji a wyniki są rejestrowane na kartach zawartych w książce 
kwalifikacyjnej obiektu. 
Obiekt należy sprawdzić w odniesieniu do rysunków konstrukcyjnych, i w celu sprawdzenia 
że wszystkie elementy są zainstalowane. Każde odstępstwo od specyfikacji nie 
zarejestrowane Rejestrze Zmian Projektowych lub złe wykonanie powinno być zanotowane a 
odpowiednie odpowiedzialne osoby poinformowane. 
Gdy inspekcja IQ wybranych obiektów zostanie wykonana, można rozpocząć prace w 
zakresie OQ. Wykonywanie OQ przed zakończeniem IQ może być powodem nieudanych 
prac. 
Etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów (OQ) 
Celem Kwalifikacji Operacyjnej jest ustalenie, że poszczególne elementy i systemu pracując 
spełniają specyfikacje podane w projekcie i spisanie wyników tych ustaleń. 
Kwalifikacja Operacyjna na poziomie elementów może być spisana na takiej samej karcie jak 
informacje IQ dla tych elementów. Metoda sprawdzenia powinna być określona wstępnie 
przed rozpoczęciem prac. Testowanie zapewnia, że wszystkie elementy obiektów pracują 
prawidłowo dzięki czemu obiekty będą pracować zgodnie ze specyfikacją. 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Operacyjnej 
Po sprawdzeniu testów IQ  i stwierdzeniu, że są do zaakceptowania, można zacząć 
następną fazę. 
Wyniki prób OQ należy zapisać na odpowiednich kartach testowanych. Wyniki dla każdego 
systemu należy przejrzeć i wykonać raport. 
Po potwierdzeniu wyników, można zacząć następną fazę przyjmując, że wszystkie inne 
związane obiekty mają taki sam status. Gdy wyniki nie są do zaakceptowania należy 
wykonać poprawki i ponowne próby. 
Na tym etapie instalacja powinna być zakończona. Pozwoli to na przejrzenie listy prac 
dodatkowych i wydanie "Potwierdzonej Listy Prac Dodatkowych". 
Kwalifikacja Działania PQ 
Celem Kwalifikacji Działania jest zademonstrowanie, że samodzielne i złożone obiekty 
pracują zgodnie z uzgodnionymi kryteriami.  
Wykonuje się te próby korzystając z uzgodnionej metody testowania i zapisując wyniki na 
standardowych kartach prób. 
Próby są również wykonywane są w warunkach pracy kilku obiektów. Są to Protokoły Prób 
Grupowych wymagające współpracy różnych obiektów.  
Próba ta zapewnia, że system będzie pracował spójnie i niezawodnie spełniając 
wyspecyfikowane wymagania. 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Działania 
Kwalifikacja Działania zdefiniowana w Książkach Kwalifikacyjnych może teraz być wykonana 
a wyniki należy spisać na odpowiednich arkuszach prób. 
Wyniki Kwalifikacji Działania należy przejrzeć i sporządzić raport dla zatwierdzenia. 
Rysunki wykonawcze dla obiektów również należy sprawdzić i zatwierdzić. (Może to być 
formalna weryfikacja prób wykonanych podczas IQ). 
Raport kwalifikacji obiektu 
Wyniki wszystkich prób IQ, OQ i PQ należy teraz przejrzeć i zestawić Raport Kwalifikacji 
Obiektu. Ten raport będzie zawierał wszystkie wyniki i zalecane prace. 
Oddanie ukończonego obiektu 
Jest to scalenie wszystkich dokumentacji obejmujących Kwalifikację Obiektu w łatwym do 
wykonania formacie i oficjalne oddanie przez Zespół (odpowiedzialny za budowę obiektu) 
Użytkownikowi (odpowiedzialny za utrzymanie obiektu). 
Kompletowanie przekazania obiektu 
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Przekazanie jest aktem  przekazania odpowiedzialności za obiekt do Użytkownika. 
Wszystkie główne prace muszą być zakończone i dokumentacja ma być dostarczona w celu 
wykazania, że cały obiekt pracuje zgodnie z intencją projektu zatwierdzonego podczas 
Formalnego Przeglądu Kwalifikacyjnego Projektu. 
Dokumentacja projektowa powinna być zebrana włącznie z zatwierdzonym Raportem 
Kwalifikacji Obiektu w celi przekazania do Zamawiającego 
Każdy element powinien być umieszczony na Zatwierdzonej Roboczej Dodatkowej Liście. 
Praca ta może obejmować mały zakres i nie może mieć wpływu na zatwierdzenie 
rozpoczęcia eksploatacji. Większość prac powinna być zakończona przed przekazaniem. 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów  , które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały  nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz.U.99/98). 
Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub: 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 
-znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

7) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien być zgodny z projektem i umową 
 

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Odbiór robót 
Zgodnie z umową 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego) 
Zgodnie z umową 
 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z umową 
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10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnętrznym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 
-protokoły przekazania terenu budowy, 
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
-protokoły odbioru robót, 
-protokoły z narad i ustaleń, 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Akty normatywne. 
Prawo budowlane 
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Obowiązujące normy i rozporządzenia 
 
ST 2.1 ROBOTY BUDOWLANE   
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w projekcie. 
 
 
 
WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzyszące to roboty wytyczające trasy, sporządzenie harmonogramów prac, 
sporządzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczające stanowiska montażu , prace 
porządkowe Roboty towarzyszące które wykonawca powinien uwzględnić przy wycenie to 
wytyczanie , sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3 
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzględnić 
prace porządkujące i zabezpieczające miejsca montażu i drogi transportu materiałów z 
uwzględnieniem codziennego ich wykonania. 
 

Informacja o terenie budowy:  
 
ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotycz ące robót:  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
Przekazanie terenu budowy:  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 
Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST: 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości 
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
Czas pracy : 
Wszystkie roboty wykonawca może realizować na podstawie uzgodnionego na piśmie z 
użytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Zamawiającemu przed wejściem na budowę harmonogram realizowanych prac. 
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ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
 
Ochrona własno ści publicznej i prywatnej:  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji. 
 
Ochrona środowiska: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości  dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia , hałasu lub innych  przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu  działania. 
 
Warunki bezpiecze ństwa pracy:  
Bezpieczeństwo i higiena pracy: 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 
Zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
Ochrona przeciwpo żarowa:  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Zaplecze dla wykonawcy:  
Ustalenia dotyczące zaplecza dla Wykonawcy zostaną wskazane w protokole przekazania 
terenu budowy. 
Zabezpieczenie dróg komunikacyjnych : 
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnętrzne i wewnętrzne 
drogi transportu materiałów montażowych i demontażowych. Wszelkie uszkodzenia lub 
zabrudzenia zostaną usunięte przez Wykonawcę i na jego koszt w sposób wskazany przez 
Zamawiającego.  
 
Definicje okre śleń użytych w specyfikacji:  
IQ - etap Kwalifikacji Instalacji 
Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, że elementy spełniają zatwierdzonej 
specyfikacji i są prawidłowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest 
zapisana. 
OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów 
Proces testowania w celu zapewnienia, że poszczególne składniki i systemy pracują zgodnie 
ze specyfikacją i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana. 
PQ - etap Kwalifikowania Działania  
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Proces testowania w celu zapewnienia, że proste i złożone funkcje systemów pracują 
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja 
jest zapisana.  
 

2) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
 
WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW: 
Materiały 
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamówienia odpowiednie aprobaty 
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostałe materiały budowlane 
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
MURY 
 
Ściany z gazobetonu 
Ściany zewnętrzne 
Płyty z gazobetonu dla ścian zewnętrznych używa się w zgodnie z ich świadectwem izolacji 
cieplnej. Na zewnątrz nanieść należy warstwy odpowiadające zaleceniom producenta 
gazobetonu by zagwarantować absolutną szczelność przed zacinającym deszczem. 
Zagwarantować należy wysoką odporność na światło oraz  na zabrudzenie . Wewnętrzne 
strony ścian zewnętrznej ściany z gazobetonu oddać należy w stanie gotowowym do 
pomalowania. Przez wykonanie odpowiednich prac poprawiających wygląd ściany  powinno 
się osiągnąć jej  równomierną strukturę.  
 
Ściany wewnętrzne 
Ściany które są aprojektowane  z bloczków gazobetonowych: Należy uwzględnić 
odpowiednie wymagania przeciwpożarowe.  
Łączenia z  elementami  żelbetowymi należy wykonać ze stali nierdzewnej 
Fugi łączące ściany z innymi częściami należy oskrobać, oczyścić, wypełnić odpowiednią 
pianką (sznur) oraz zakończyć trwale elastyczną masą uszczelniająca nadającą się do 
pomalowania. 
Powierzchnia oddana będzie w stanie gotowowym do pomalowania.  
 
Ściany murowane z pustaków 
 
Ściany zaprojektowane  jako ściany murowane z pustaków ceramicznych wykonać używając 
pustaków klasy 15 MPa na zaprawie M3 MPa. Filarki międzyokienne wykonać na zaprawie 
M5 MPa.  
Ściany zaprojektowane jako murowane z cegły ceramicznej pełnej wykonać używając cegieł 
kl. 15 MPa na zaprawie M5 MPa 
 
 
Norma PN-B-12055 
Pustaki powinny mieć sprawdzoną gęstość objętościową na zgodność z normami dla 
odmiany bloczków określonej w dokumentacji 
Wilgotność w chwili wbudowania ≤ 20% 
Ściany z pustaków murować na zaprawie cementowo – wapiennej. Pustaki murować z 
zachowaniem wiązania jak dla cegły ceramicznej na pełne spoiny o grubości 15 mm dla 
spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych ( dopuszczalne odchyłki grubości spoin ± 3 
mm) 
Mury wznosić na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne wykonywać 
jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub zakotwieniem 
Przed murowaniem pustaki obficie zlać wodą w celu zabezpieczenia przed odciąganiem 
wody przez nie 
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Narożniki muru – według zasad wiązania pospolitego stosując na przemian przenikanie się 
poszczególnych warstw obu ścian, tę samą zasadę stosować przy wiązaniu ścian 
poprzecznych o grubości większej od 6 cm ze ścianami zewnętrznymi 
Mury z kanałami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi wykonywać z cegły  
 W tym samym murze konstrukcyjnym stosować pustaki jednakowej odmiany i klasy 
W murach nośnych z pustaków nie wolno wykonywać bruzd lub wnęk z wyjątkiem bruzd dla 
przewodów instalacji elektrycznej, wycinane za pomocą skrobaczek lub frezowania 
Szerokość wieńca żelbetowego w ścianie zewnętrznej z pustaków ≥ 18 cm, 
 
Mury z cegły pełnej 
 
Obowiązują następujące zasady  :  
w pierwszej kolejności wykonywać mury nośne i słupy; ścianki działowe grubości poniżej 1 
cegły murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji; ścianki  
z elementów gipsowych murować po wykonaniu stanu surowego budynków i nakryciu go 
dachem, mury wykonywać warstwami do pionu i sznura, z zachowaniem prawidłowego 
wiązania i grubości spoin, odsadzek, wyskoków, otworów itp., 
 
Spoiny 
grubość spoin poziomych (wspornych 12+/-,+17-10 mm, grubość spoin pionowych ( 
podłużnych i poprzecznych) 10 +/- , +15-5 mm, 
w murach nie otynkowanych spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą: mury 
przewidziane do tynkowania murować na tzw. Puste spoiny nie wypełnione przy 
zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm. 
 
Udział połówek 
liczba cegieł użytych w połówkach do murowania ścian nośnych < 15% całkowitej liczby 
cegieł; tylko w ścianach najwyższej kondygnacji liczba ta może wynosić 50% całkowitej 
liczby cegieł,w filarach i słupach niedopuszczalne jest zastępowanie całych cegieł 
połówkami, które mogą być stosowane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidłowego 
wiązania. 
 
Nadproża 
należy stosować  w postaci żelbetowych elementów prefabrykowanych typu L z betonu 
komórkowego; można również stosować nadproża z belek stalowych oraz żelbetowe pełne 
wykonywane na miejscu budowy, 
nadproża powinny być ocieplone od zewnątrz warstwą płyt z betonu komórkowego lub 
innego materiału izolacyjnego, 
minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych – 9 cm z każdej strony; 
końce belek stalowych lub żelbetowych betonowanych na miejscu  powinny się opierać na 
długości równej 1,5 ich wysokości, 
nadproża z betonu komórkowego zbrojonego należy układać na zaprawie cementowo – 
wapiennej marki 3 , opierając je  minimum 9 cm z każdej strony. 
 
Gzymsy 
gzymsy o najprostszej konstrukcji murować z cegły na płask lub na rąb (rolkę) przez 
nadwieszenie cegły najwyżej 10 cm, 
gzymsy o większym wysięgu zbroić w spoinach pionowych  bednarką lub prętami okrągłymi 
ze stali zbrojeniowej, 
gzymsy o dużym wysięgu opierać na wspornikach z belek stalowych lub żelbetowych. 
 
 
Roboty murowe wykonać według wskazań: 
Ścianki działowe grub. 12  cm , wykonać z cegły ceramicznej, pełnej klasy 10, na zaprawie 
cementowo-wapiennej m5.   
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Wykonane ściany i ścianki muszą być zgodne z postanowieniami normy PN-B03002:1999 
oraz normą PN-87/B-02355 określającą dopuszczalne tolerancję wymiarowe murów i 
ścianek działowych wykonanych z cegły.  
Cegła używana do murowania musi być wolna od zanieczyszczeń i kurzu. 
Cegłę  przed wbudowaniem należy zwilżyć wodą w celu zapobieżenia odciągania wody z 
zaprawy cementowo-wapiennej. 
Mury i ścianki należy układać warstwami z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości 
spoin  oraz zachowaniem pionu i poziomu. 
Ściany zewnętrzne należy połączyć z żelbetowymi słupami za pomocą systemu kotwiącego 
np: JMS (Kt25/151). 
Mury i ścianki należy wznosić równomiernie na całej długości .  
W murach i ściankach grubość spoin powinna wynosić: 
- spoiny poziome 12 mm, przy czym nie może ona być większa niż 17 mm i mniejsza 
niż 10 mm,   
- spoiny pionowe 10 mm, przy czym nie może ona być większa niż 15 mm i mniejsza 
niż 5 mm, 
- w ścianach działowych, zbrojonych, spoiny poziome w których układa się zbrojenie 
powinna być przynajmniej o 4 mm większa niż grubość układanego zbrojenia, przy 
zachowaniu jednak maksymalnej grubości spoiny 17 mm. 
 
      Liczba cegieł połówkowych w murach nośnych, nie zbrojonych nie może przekraczać 
15% całkowitej liczby cegieł. 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne do robót murowych muszą odpowiadać 
wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Piasek używany do 
wykonania zapraw budowlanych musi spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa 
mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”, a w szczególności: 
- nie może zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm i piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
Do wykonanie zapraw budowlanych należy stosować cement portlandzki, zgodnie z normą 
PN-B-19701:1997 „Cementy powszechnego użytku” oraz wapno suchogaszone. 
 
Maksymalne odchyłki wykonanych murów i ścianek działowych nie mogą przekraczać: 
- w pionie 20 mm na wysokości kondygnacji, 
- poziome przesunięcie w osiach ścian nad i pod stropem, 20 mm, 
- odchylenie od linii prostej  (wybrzuszenie) 5 mm i nie więcej niż 20 mm na 10 m. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów w murach, w świetle ościeży nie mogą 
przekraczać: 
- w przypadku otworów do 100 cm – szerokość otworu od +6 do –3mm, natomiast 
wysokość  od +15 do –10 mm. 
- w przypadku otworów powyżej 100 cm – szerokość otworu od +10 do –5 mm, 
natomiast wysokość  od +15 do –10 mm. 
 
Wszelkie niezbędne w ścianach bruzdy, wnęki lub wcięcia należy wykonać zgodnie z 
postanowieniami normy PN-B-02002:1999.  
Opisane wyżej warunki wykonania robót murowych będą przedmiotem odbioru przez 
Inspektora Nadzoru i spisany będzie protokół odbioru cząstkowego, który stanowił będzie 
załącznik do Dziennika budowy.   
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ŚCIANY DZIAŁOWE 
 
Ścianki działowe z płyt ogniochronnych 
 
Ścianki oddzieleń pożarowych wykonać  z płyt ogniochronnych posiadających atest 
stosowny do klasy odporności pożarowej wskazanej w projekcie.  
Połączenia krawędzi styków winny być wykonane w sposób wskazany przez dostawcę 
systemu . 
Ścianki o grubości ¼ cegły murować na zaprawie cementowej marki >3 
 
 
Ściany z gazobetonu 
Należy uwzględnić odpowiednie wymagania przeciwpożarowe.  
Łączenia z  elementami  żelbetowymi należy wykonać ze stali nierdzewnej 
Fugi łączące ściany z innymi częściami należy oskrobać, oczyścić, wypełnić odpowiednią 
pianką (sznur) oraz zakończyć trwale elastyczną masą uszczelniająca nadającą się do 
pomalowania. 
Powierzchnia oddana będzie w stanie gotowym do pomalowania.  
 
Ściany murowane z pustaków 
 
Ściany zaprojektowane  jako ściany murowane z pustaków ceramicznych wykonać z 
pustaków  klasy 15 MPa na zaprawie M3 MPa. Filarki międzyokienne wykonać na zaprawie 
M5 MPa.  
Norma PN-B-12055 
Pustaki powinny mieć sprawdzoną gęstość objętościową na zgodność z normami dla 
odmiany bloczków określonej w dokumentacji 
Wilgotność w chwili wbudowania ≤ 20% 
Ściany z pustaków murować na zaprawie cementowo – wapiennej. Pustaki murować z 
zachowaniem wiązania jak dla cegły ceramicznej na pełne spoiny o grubości 15 mm dla 
spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych ( dopuszczalne odchyłki grubości spoin ± 3 
mm) 
Mury wznosić na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne wykonywać 
jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub zakotwieniem 
Przed murowaniem pustaki obficie zlać wodą w celu zabezpieczenia przed odciąganiem 
wody przez nie 
Narożniki muru – według zasad wiązania pospolitego stosując na przemian przenikanie się 
poszczególnych warstw obu ścian, tę samą zasadę stosować przy wiązaniu ścian 
poprzecznych o grubości większej od 6 cm ze ścianami zewnętrznymi 
Mury z kanałami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi wykonywać z cegły  
 W tym samym murze konstrukcyjnym stosować pustaki jednakowej odmiany i klasy 
W murach nośnych z pustaków nie wolno wykonywać bruzd lub wnęk z wyjątkiem bruzd dla 
przewodów instalacji elektrycznej, wycinane za pomocą skrobaczek lub frezowania 
Szerokość wieńca żelbetowego w ścianie zewnętrznej z pustaków ≥ 18 cm, 
 
 
 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
 
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 



 
 

 16

Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 
 
Roboty dekarsko – blacharskie. 
 
Papa termozgrzewalna, wierzchniego pokrycia na osnowie z tkanin poliestrowych na bazie 
asfaltów modyfikowanych SBS, oznaczonych symbolem PYE-PV-250 S5. 
Papę wierzchniego pokrycia położyć należy na papie podkładowej .Kleić należy przy pomocy 
palnika gazowego na gaz propan-butan. Palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby 
jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. 
Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu 
masy asfaltowej lub jej zapalenia. Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową 
należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości 
pasma papy.  
Odbiór wykonanego pokrycia dachowego z papy polegał będzie na: 
- sprawdzeniu właściwości, jakości i parametrów technicznych zastosowanej papy 
wierzchniego pokrycia, 
- szczelności złączy poszczególnych pasów ułożonej papy podkładowej i wierzchniego 
pokrycia, 
- gładkość i równość powierzchni ułożonej papy, 
- ocenie przylegania pokrycia do podłoża na całej powierzchni, bez widocznych fałd, 
pęcherzy stwarzających możliwość powstania zastoisk wodnych. 
 
 
Wariantowe stosowanie materiałów: 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 
Przechowywanie:  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
 
Transport: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST  i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. Odległość wywozu do punktu utylizacji – 11 km Transport poziomy i pionowy 
wewnątrz budynku – ręczny. 
 
Warunki dostawy: 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
 
Składowanie:  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do roboty, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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Kontrola jako ści:  
Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli. 
 

 
3) WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót.  
 
4) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów i sprzętu wewnątrz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – ręczny. 
 
 

5) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

UWAGI OGÓLNE 
Koszty związane ze składowaniem i utylizacją gruzu i elementów z demontaży na miejskim 
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceń Inspektora nadzoru. 
Sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, 
transportowane ręcznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez 
Wykonawcę wszystkich dróg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robót na 
dziedzińcu budynku Wykonawca będzie musiał zabezpieczyć wszystkie elementy, które 
będą narażone na zabrudzenia tj.: do obowiązków Wykonawcy należeć będzie codzienne 
sprzątanie ciągów komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawcę w czasie 
prowadzenia robót; Wykonawca na bieżąco będzie musiał dokonywać ich sprzątania.  
  
Sposób wyko ńczenia: 
 
Sposób wykończenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z właściwymi aktami 
normatywnymi. 
 
Tolerancje wymiarów: 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachować tolerancję – 1cm. Dopuszczalne 
odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
 
Odcinki robót: 
Odcinkami robót są poszczególne kondygnacje w każdym ze skrzydeł budynku. 
 
Przerwy i ograniczenia: 
Przerwy w prowadzonych robotach muszą uwzględniać wytyczne Zamawiającego. 
 
Wymagania specjalne: 
Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przed godzinami pracy urzędu doprowadzić 
pomieszczenia i drogi transportowe do porządku na własny koszt. 
 
 
6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
Kontrola jako ści robót 
Kontrola jakości robót winna odbywać się według ustaleń umownych: 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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a)posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz.U.99/98). 
Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub: 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 
-znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

7) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien być zgodny z projektem i umową 
 

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Odbiór robót 
Zgodnie z umową 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego) 
Zgodnie z umową 
 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z umową 
 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnętrznym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 
-protokoły przekazania terenu budowy, 
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
-protokoły odbioru robót, 
-protokoły z narad i ustaleń, 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Akty normatywne. 
Prawo budowlane 
Obowiązujące normy i rozporządzenia 
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ST 2.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w projekcie. 
 
 
 
WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzyszące to roboty wytyczające trasy, sporządzenie harmonogramów prac, 
sporządzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczające stanowiska montażu , prace 
porządkowe Roboty towarzyszące które wykonawca powinien uwzględnić przy wycenie to 
wytyczanie , sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3 
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzględnić 
prace porządkujące i zabezpieczające miejsca montażu i drogi transportu materiałów z 
uwzględnieniem codziennego ich wykonania. 
 

Informacja o terenie budowy:  
 
ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotycz ące robót:  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
Przekazanie terenu budowy:  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 
Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST: 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości 
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
Czas pracy : 
Wszystkie roboty wykonawca może realizować na podstawie uzgodnionego na piśmie z 
użytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Zamawiającemu przed wejściem na budowę harmonogram realizowanych prac. 
  
ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
 
Ochrona własno ści publicznej i prywatnej:  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
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użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji. 
 
Ochrona środowiska: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości  dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia , hałasu lub innych  przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu  działania. 
 
Warunki bezpiecze ństwa pracy:  
Bezpieczeństwo i higiena pracy: 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 
Zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
Ochrona przeciwpo żarowa:  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Zaplecze dla wykonawcy:  
Ustalenia dotyczące zaplecza dla Wykonawcy zostaną wskazane w protokole przekazania 
terenu budowy. 
Zabezpieczenie dróg komunikacyjnych : 
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnętrzne i wewnętrzne 
drogi transportu materiałów montażowych i demontażowych. Wszelkie uszkodzenia lub 
zabrudzenia zostaną usunięte przez Wykonawcę i na jego koszt w sposób wskazany przez 
Zamawiającego.  
 
Definicje okre śleń użytych w specyfikacji:  
IQ - etap Kwalifikacji Instalacji 
Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, że elementy spełniają zatwierdzonej 
specyfikacji i są prawidłowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest 
zapisana. 
OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów 
Proces testowania w celu zapewnienia, że poszczególne składniki i systemy pracują zgodnie 
ze specyfikacją i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana. 
PQ - etap Kwalifikowania Działania  
Proces testowania w celu zapewnienia, że proste i złożone funkcje systemów pracują 
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja 
jest zapisana.  
 

2) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
 
WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW: 
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Materiały 
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamówienia odpowiednie aprobaty 
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostałe materiały budowlane 
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich i renowacyjnych elewacji powinny 
posiadać: 
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
- aktualna Aprobatę Techniczną z zdefiniowanymi parametrami technicznymi 
poszczególnych komponentów oraz całego wyrobu budowlanego. 
- Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie w 
pkt.1. 
- aktualną klasyfikację ogniową dla opisywanego w specyfikacji systemu elewacji na 
właściwej izolacji termicznej. 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia i daty produkcji. 
 
2.2 Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania prac powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1 środek biocydowy to  środek  grzybobójczy  przeznaczony  do  zwalczania  pleśni,  
mchów,  porostów  i glonów. 
Dodatkowe właściwości produktu: niezawierający  metali ciężkich, wodorozcieńczalny. 
DANE TECHNICZNE: 
Baza:                                                 roztwór biocydów organicznych 
Temperatura stosowania:                  od +5 do +25C 
Czas schnięcia:                                  ok. 4 godz. 
Orientacyjne zużycie: 
- preparat gotowy do użycia:              od 0,2-0,3 l/m2 
Preparat zawiera organiczne  biocydy,  mogące podrażniać  oczy, skórę i drogi oddechowe. 
Podczas  pracy  nie  wolno  palić  ani  spożywać  posiłków.  Stosować  rękawice  i  okulary 
ochronne.  Wszelkie  zachlapania  preparatem  natychmiast  zmywać  wodą.  W  przypadku 
kontaktu z oczami spłukiwać je przez kilka minut bieżącą wodą i zasięgnąć porady lekarza. 
Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu należy wietrzyć do zaniku zapachu przed 
oddaniem ich do użytku. Preparat trzymać z dala od żywności. Chronić przed dziećmi. 
 
Wyrób   musi   posiadać   aprobatę   techniczną   lub   europejską   aprobatę   techniczna,    
lub odpowiadać wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy lub co 
najmniej równoważna we wszystkich parametrach technicznych. 



 
 

 23

2.2.2 Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny na bazie mikroemulsji silikonowej 
wodorozcieńczalny, stosowany, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. Lub co 
najmniej równoważna we wszystkich parametrach technicznych. 
2.2.3 Łączniki mechaniczne: 
- kołki rozporowe – wkręcane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. 
Wyposażone są w talerzyki spiralne.  
- wkręty nierdzewne – wkręty samowiercące. 
2.2.4 Zaprawa zbrojąca – bezcementowa, wzmocniona włóknami masa nanoszona na 
powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. Gotowa do użycia, 
elastyczna masa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojącej lub co najmniej równoważna 
we wszystkich parametrach technicznych.  
Wymagana przyczepność do styropianu w stanie powietrzno-suchym: ≥ 0,15 [Mpa]. 
Wymagana przyczepność do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: ≥ 
0,15 [Mpa].  
Wymagana przyczepność do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach 
suszenia: ≥ 0,15 [Mpa].  
Wymagana przyczepność do betonu w stanie powietrzno-suchym: ≥ 1,20 [Mpa]. 
Wymagana przyczepność do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: ≥ 
0,30 [Mpa].  
Wymagana przyczepność do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach 
suszenia: ≥ 1,20 [Mpa].  
2.2.5 Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego lub co najmniej równoważna co do 
poniższych parametrów technicznych, impregnowana przeciwalkalicznie o min. gramaturze 
155±5 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.  
Wymiar oczek w świetle 5,8x6,3mm.  
Wymagana odporność na zrywanie wzdłuż osnowy i wątku po 28 dniach (w warunkach 
laboratoryjnych): min. 1600N.  
Wymagana odporność na zrywanie wzdłuż osnowy i wątku po 28 dniach (w 5% roztworze 
wodnym wodorotlenku sodu): min. 1000N.  
Wymagane wydłużenie względne przy wymaganych wartościach siły zrywającej wzdłuż 
osnowy i wątku (w warunkach laboratoryjnych) po 28 dniach: maks. 3,5%. 
Wymagane wydłużenie względne przy wymaganych wartościach siły zrywającej wzdłuż 
osnowy i wątku (w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu) po 28 dniach: maks. 2,0%. 
Strata prażenia w temp. 625oC - 19±2 %. 
2.2.6 Zaprawy (masy) tynkarskie: 
- masa silikonowa – oparta na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) i żywicy 
silikonowej gotowa do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwiona w masie lub 
malowana. Tynk powinien być odporny na starzenie naturalne, zmienną temperaturę, 
działanie światła i promieni słonecznych oraz oddziaływania erozyjne i mechaniczne. 
Wymagane są tynki w postaci gotowej masy, odporne na działanie alg i grzybów i o wysokiej 
przepuszczalności pary wodnej, , typu baranek o parametrach: 
Gęstość objętościowa 1,7-1,9 g/cm3 
Współczynnik przepuszczalności wody „w” < 0,05 kg/(m2h1/2) 
Współczynnik dyfuzji pary wodnej µ 20-40 
Klasa reakcji na ogień A2-s1, d0 
Przewodzenia ciepła λ - 0,7 W/(m*K) 
2.2.7 Farby – Zaleca się farbę elewacyjną na bazie siloksanów, która powinna posiadać 
właściwość ekstremalnego zredukowania przyczepności cząsteczek brudu, a dzięki temu 
zdolność samooczyszczania przez padający deszcz. Wymagana jest również wysoka 
przepuszczalność pary wodnej i CO2, oraz wysoka odporność na działanie alg i grzybów. 
Farba powinna być wzmocniona dodatkowo (oprócz podstawowej warstwy biobójczej 
zawartej w farbie) na odporność na działanie alg, grzybów, mchów, porostów preparatem 
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dodawanym w czasie barwienia lub na budowie często zwanym GARANTEM. Lub co 
najmniej równoważny co do poniższych parametrów Kolory elewacji wg projektu. 
gęstość – 1,5 g/cm3 
gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V – 2100 g/(m2 d) 
ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd – max. 0,01 m 
współczynnik dyfuzji pary wodnej µ – 50 
współczynnik przenikania wody w – 0,05 kg/(m2h1/2) 
współczynnik przepuszczalności CO2 i – 91 g/(m2 d) 
opór dyfuzyjny  CO2 – 9 * 103 
grubość powłoki – 160–220 µm 
2.2.8 - liczba łączników na 1m 10 szt2. Minimalna długość łączników 26 cm (uwzględniająca 
grubość już istniejącej warstwy docieplenia) Jako łączników należy użyć łączników o 
zredukowanej punktowej przenikalności cieplnej (0,001-0,002 W/K). 
 
2.2.9 – Akcesoria elewacyjne: 
- taśma rozprężna – taśma z pianki butylowej 
- profil narożny – profil narożny z PCV zakończony siatkami zbrojącymi szerokości 10 cm   
2.3 Wariantowe stosowanie wyrobów do robót elewacyjnych 
Zgodnie z określeniem art.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych, bezspoinowe systemy ocieplenia są wyrobami budowlanymi i powinny być 
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 
Technicznej. 
Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, 
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT) udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).  
2.4 Warunki przyjęcia na budowę w materiałów do robót elewacyjnych 
Wyroby do systemów elewacyjnych mogą być przyjęte na budowę jeśli spełniają następujące 
warunki: 
-  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i    
   szczegółowej specyfikacji technicznej, 
-  są właściwie oznakowane i opakowane, 
-  spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 
2.5 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót elewacyjnych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta. 
Podstawowe zasady przechowywania: 
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
 
POSAZDKI 
 
Antypoślizgowość  Grupa R 11  
Nasiąkliwość wodna płytek podłogowych większej niż 3-10%,  
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Odporność na plamienie się płytek podłogowych klasa 5.  
Twardość płytek podłogowych 7  
Odporność na ścieranie płytek podłogowych  PEI III  
Kolor Popielaty 
 
 
Wariantowe stosowanie materiałów: 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 
Przechowywanie:  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
 
Transport: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST  i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. Odległość wywozu do punktu utylizacji – 11 km Transport poziomy i pionowy 
wewnątrz budynku – ręczny. 
 
Warunki dostawy: 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
 
Składowanie:  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do roboty, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
Kontrola jako ści:  
Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli. 
 

 
3) WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót.  
 
4) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów i sprzętu wewnątrz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – ręczny. 
 
 

5) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

UWAGI OGÓLNE 
Koszty związane ze składowaniem i utylizacją gruzu i elementów z demontaży na miejskim 
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
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zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceń Inspektora nadzoru. 
Sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, 
transportowane ręcznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez 
Wykonawcę wszystkich dróg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robót na 
dziedzińcu budynku Wykonawca będzie musiał zabezpieczyć wszystkie elementy, które 
będą narażone na zabrudzenia tj.: do obowiązków Wykonawcy należeć będzie codzienne 
sprzątanie ciągów komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawcę w czasie 
prowadzenia robót; Wykonawca na bieżąco będzie musiał dokonywać ich sprzątania.  
  
Sposób wyko ńczenia: 
 
Sposób wykończenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z właściwymi aktami 
normatywnymi. 
 
Tolerancje wymiarów: 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachować tolerancję – 1cm. Dopuszczalne 
odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
 
Odcinki robót: 
Odcinkami robót są poszczególne kondygnacje w każdym ze skrzydeł budynku. 
 
Przerwy i ograniczenia: 
Przerwy w prowadzonych robotach muszą uwzględniać wytyczne Zamawiającego. 
 
Wymagania specjalne: 
Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przed godzinami pracy urzędu doprowadzić 
pomieszczenia i drogi transportowe do porządku na własny koszt. 
 
 
6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
Kontrola jako ści robót 
Kontrola jakości robót winna odbywać się według ustaleń umownych: 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz.U.99/98). 
Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub: 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 
-znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

7) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien być zgodny z projektem i umową 
 

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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Odbiór robót 
Zgodnie z umową 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego) 
Zgodnie z umową 
 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z umową 
 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnętrznym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 
-protokoły przekazania terenu budowy, 
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
-protokoły odbioru robót, 
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-protokoły z narad i ustaleń, 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Akty normatywne. 
Prawo budowlane 
Obowiązujące normy i rozporządzenia 
 
 
  ST 31 INSTALACJE WOD-KAN   
Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w projekcie. 
 
 
 
WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzyszące to roboty wytyczające trasy, sporządzenie harmonogramów prac, 
sporządzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczające stanowiska montażu , prace 
porządkowe Roboty towarzyszące które wykonawca powinien uwzględnić przy wycenie to 
wytyczanie , sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3 
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzględnić 
prace porządkujące i zabezpieczające miejsca montażu i drogi transportu materiałów z 
uwzględnieniem codziennego ich wykonania. 
 

Informacja o terenie budowy:  
 
ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotycz ące robót:  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
Przekazanie terenu budowy:  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 
Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST: 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości 
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
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elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
Czas pracy : 
Wszystkie roboty wykonawca może realizować na podstawie uzgodnionego na piśmie z 
użytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Zamawiającemu przed wejściem na budowę harmonogram realizowanych prac. 
  
ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
 
Ochrona własno ści publicznej i prywatnej:  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji. 
 
Ochrona środowiska: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości  dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia , hałasu lub innych  przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu  działania. 
 
Warunki bezpiecze ństwa pracy:  
Bezpieczeństwo i higiena pracy: 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 
Zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
Ochrona przeciwpo żarowa:  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Zaplecze dla wykonawcy:  
Ustalenia dotyczące zaplecza dla Wykonawcy zostaną wskazane w protokole przekazania 
terenu budowy. 
Zabezpieczenie dróg komunikacyjnych : 
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnętrzne i wewnętrzne 
drogi transportu materiałów montażowych i demontażowych. Wszelkie uszkodzenia lub 
zabrudzenia zostaną usunięte przez Wykonawcę i na jego koszt w sposób wskazany przez 
Zamawiającego.  
 
Definicje okre śleń użytych w specyfikacji:  
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IQ - etap Kwalifikacji Instalacji 
Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, że elementy spełniają zatwierdzonej 
specyfikacji i są prawidłowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest 
zapisana. 
OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów 
Proces testowania w celu zapewnienia, że poszczególne składniki i systemy pracują zgodnie 
ze specyfikacją i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana. 
PQ - etap Kwalifikowania Działania  
Proces testowania w celu zapewnienia, że proste i złożone funkcje systemów pracują 
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja 
jest zapisana.  
 

2) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
 
WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW: 
Materiały 
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamówienia odpowiednie aprobaty 
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostałe materiały budowlane 
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
Przewody instalacji wody ciepłej i cyrkulacji powinny być izolowane termicznie zgodnie z PN-
85/3-02421. Stosowany do izolacji materiał winien posiadać certyfikat ze znakiem „B”. 
Przewody zostaną zaizolowane termicznie elastyczną izolacją z wytłaczanego polietylenu o 
zamkniętej strukturze komórkowej. Grubość izolacji zgodnie z projektem. 
Lokalizację przewodów oraz ich rozmieszczenie należy wytrasować na podstawie rzutów 
projektu . 
Rozprowadzenie przewodów wodociągowych należy wykonać na wierzchu ścian i stropów w 
odległości min. 2 cm od nich. Przewody zasilające należy prowadzić w przestrzeniach 
międzystropowych ciągów komunikacyjnych. Przewody zasilające zostaną zaizolowane 
termicznie elastyczną izolacją z wytłaczanego polietylenu o zamkniętej strukturze 
komórkowej. Grubość izolacji określa projekt.  
 
Przewody wodne montować przy zachowaniu bezpiecznych odległości od innych instalacji 
wewnętrznych : 
         - poziome przewody wody ppoż. i kanalizacyjne – 15 cm ; 
         - poziome przewody centralnego ogrzewania – 15 cm; 
         - równoległe i pionowe przewody ppoż., kanalizacja i c.o. – 10 cm. 
Zgodnie z przepisami zabrania się układania przewodów wodociągowych nad przewodami 
elektrycznymi.  
Przewody wody zimnej w budynku układać ze spadkiem 3 ‰ w kierunku spustów. Rury do 
ścian i stropów  mocować za pomocą uchwytów lub haków z uszczelką gumową w 
następujących odległościach: 
         przewody poziome co 3,0 m; 
przewody pionowe co 2,0 m. 
 
 
Po prawidłowo wykonanej próbie szczelności instalację wodociągowa należy poddać 
płukaniu oraz dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wszystkie zawory odcinające instalacji wody ppoż. należy zaplombować w stanie otwartym 
(wymagania p.poż.). 
Zastosować hydrant o średnicy wskazanej w projekcie wyposażony w zawór hydrantowy 
skośny, mosiężny,  zwijadło kompletne, prądownicę DN 12, wąż tłoczony płasko. 
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Woda ciepła i cyrkulacyjna 
 
Główne przewody rozprowadzające instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej należy prowadzić 
trasami określonymi dla instalacji wody zimnej. Całość instalacji rozprowadzającej wody 
ciepłej i cyrkulacyjnej wykonać z rur instalacyjnych z tworzywa. Jako armaturę należy 
stosować zawory kulowe o połączeniach gwintowanych pracujących na ciśnienie 1 MPa przy 
temp. +100oC (woda ciepła) oraz zawory regulacyjne termostatyczne φ20 (woda 
cyrkulacyjna), z funkcją przegrzewu do 70° C, zastosowanie których pozwala na rezygnację 
z kryzowania instalacji.  
Sposób prowadzenia, mocowania, przechodzenia przez przegrody budowlane, próba 
szczelności wg opisu jak dla wody zimnej . 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
Rury należy układać w gotowych wykopach na podsypce z żwiru sortowanego o granulacji 1-
2 mm, o grubości warstwy 20 cm. Podsypkę należy wyrównać bez zagęszczania, a tam 
gdzie będzie podłoże stanowić będzie mieszanka piaskowo-żwirowa będąca skutkiem  
wymiany gruntu pod konstrukcję budynku, to podłoże to należy tylko wyprofilować. 
Zasypkę wykopów należy wykonywać warstwami po 30 cm z dokładnym zagęszczeniem 
każdej warstwy. Grunt do zasypki musi być wolny od kamieni o wymiarach powyżej 10 mm, 
humusu, gliny, a także od resztek materiałów budowlanych. 
Wszelkie przejścia przez ściany fundamentowe należy wykonać w rurach osłonowych 
stalowych, które powinny posiadać średnicę nominalną większą o 100 mm od średnicy rury 
przewodowej. 
Całość wykonać zgodnie z warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót cz. II – 
Instalacje Sanitarne, obowiązującymi normami i zarządzeniami. 
 
 
Wariantowe stosowanie materiałów: 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 
Przechowywanie:  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
 
Transport: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST  i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. Odległość wywozu do punktu utylizacji – 11 km Transport poziomy i pionowy 
wewnątrz budynku – ręczny. 
 
Warunki dostawy: 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
 
Składowanie:  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do roboty, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
Kontrola jako ści:  
Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli. 
 

 
3) WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót.  
 
4) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów i sprzętu wewnątrz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – ręczny. 
 
 

5) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

UWAGI OGÓLNE 
Koszty związane ze składowaniem i utylizacją gruzu i elementów z demontaży na miejskim 
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceń Inspektora nadzoru. 
Sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, 
transportowane ręcznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez 
Wykonawcę wszystkich dróg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robót na 
dziedzińcu budynku Wykonawca będzie musiał zabezpieczyć wszystkie elementy, które 
będą narażone na zabrudzenia tj.: do obowiązków Wykonawcy należeć będzie codzienne 
sprzątanie ciągów komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawcę w czasie 
prowadzenia robót; Wykonawca na bieżąco będzie musiał dokonywać ich sprzątania.  
  
Sposób wyko ńczenia: 
 
Sposób wykończenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z właściwymi aktami 
normatywnymi. 
 
Tolerancje wymiarów: 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachować tolerancję – 1cm. Dopuszczalne 
odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
 
Odcinki robót: 
Odcinkami robót są poszczególne kondygnacje w każdym ze skrzydeł budynku. 
 
Przerwy i ograniczenia: 
Przerwy w prowadzonych robotach muszą uwzględniać wytyczne Zamawiającego. 
 
Wymagania specjalne: 
Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przed godzinami pracy urzędu doprowadzić 
pomieszczenia i drogi transportowe do porządku na własny koszt. 
 
 
6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
Kontrola jako ści robót 
Kontrola jakości robót winna odbywać się według ustaleń umownych: 
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Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz.U.99/98). 
Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub: 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 
-znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

7) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien być zgodny z projektem i umową 
 

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Odbiór robót 
Zgodnie z umową 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego) 
Zgodnie z umową 
 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z umową 
 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnętrznym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
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-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 
-protokoły przekazania terenu budowy, 
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
-protokoły odbioru robót, 
-protokoły z narad i ustaleń, 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Akty normatywne. 
Prawo budowlane 
Obowiązujące normy i rozporządzenia 
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ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE   
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w projekcie. 
 
 
 
WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzyszące to roboty wytyczające trasy, sporządzenie harmonogramów prac, 
sporządzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczające stanowiska montażu , prace 
porządkowe Roboty towarzyszące które wykonawca powinien uwzględnić przy wycenie to 
wytyczanie , sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3 
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzględnić 
prace porządkujące i zabezpieczające miejsca montażu i drogi transportu materiałów z 
uwzględnieniem codziennego ich wykonania. 
 

Informacja o terenie budowy:  
 
ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotycz ące robót:  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
Przekazanie terenu budowy:  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 
Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST: 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości 
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
Czas pracy : 
Wszystkie roboty wykonawca może realizować na podstawie uzgodnionego na piśmie z 
użytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Zamawiającemu przed wejściem na budowę harmonogram realizowanych prac. 
  
ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
 
Ochrona własno ści publicznej i prywatnej:  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 



 
 

 36

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji. 
 
Ochrona środowiska: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości  dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia , hałasu lub innych  przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu  działania. 
 
Warunki bezpiecze ństwa pracy:  
Bezpieczeństwo i higiena pracy: 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 
Zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
Ochrona przeciwpo żarowa:  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Zaplecze dla wykonawcy:  
Ustalenia dotyczące zaplecza dla Wykonawcy zostaną wskazane w protokole przekazania 
terenu budowy. 
Zabezpieczenie dróg komunikacyjnych : 
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnętrzne i wewnętrzne 
drogi transportu materiałów montażowych i demontażowych. Wszelkie uszkodzenia lub 
zabrudzenia zostaną usunięte przez Wykonawcę i na jego koszt w sposób wskazany przez 
Zamawiającego.  
 
Definicje okre śleń użytych w specyfikacji:  
IQ - etap Kwalifikacji Instalacji 
Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, że elementy spełniają zatwierdzonej 
specyfikacji i są prawidłowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest 
zapisana. 
OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów 
Proces testowania w celu zapewnienia, że poszczególne składniki i systemy pracują zgodnie 
ze specyfikacją i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana. 
PQ - etap Kwalifikowania Działania  
Proces testowania w celu zapewnienia, że proste i złożone funkcje systemów pracują 
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja 
jest zapisana.  
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2) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
 
WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW: 
Materiały 
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamówienia odpowiednie aprobaty 
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostałe materiały budowlane 
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
2.1  Obudowy z materiału izolacyjnego 
należy wykonać jako rozdzielnie wiszące na ścianie lub stojące wraz odpowiednią 
konstrukcją mocowania, z odporną na uderzenia pokrywą panoramiczną i 
szybkozamykającym zamkiem. 
Obudowy muszą ze wszystkich czterech stron posiadać płyty podstawowe z dającymi się 
wyłamać wytłoczeniami kołnierzowymi.  
W celu wprowadzenia kabli i przewodów należy przewidzieć zastosowanie dławnicowych 
połączeń śrubowych z materiału izolacyjnego, który jest odporny na uderzenia. 
Wielkości szaf rozdzielczych należy zwymiarować w taki sposób, aby pozostawała 20%-owa 
rezerwa miejsca oraz aby bez stosowania mechanicznych wentylatorów szafkowych 
wewnątrz szafy nie powstawały temperatury przekraczające 35°.  
Możliwe jest zastosowanie szczelin wentylacyjnych, o ile nie stoją one w sprzeczności ze 
stopniem ochrony. 
Przed dostarczeniem szaf rozdzielczych należy je w pierwszej kolejności poddać 
odpowiedniej obróbce wstępnej za pomocą farby rdzochronnej oraz polakierować za pomocą 
lakieru kryjącego odpornego na uderzenia i zarysowania. Uzgodnienie kolorów ze 
Zleceniodawcą odbędzie się w toku realizacji zlecenia. 
Wszystkie szafy rozdzielcze należy wyposażyć w takie same klucze bezpieczeństwa. 
Przed rozpoczęciem produkcji należy dokonać uzgodnienia ze wszystkimi firmami 
uczestniczącymi w budowie, aby ustalić jednolity wyrób w zakresie szaf rozdzielczych. 
Wszystkie elementy instalacji, które przewodzą prąd należy chronić przed dotykiem stosując 
w tym celu odpowiednie środki. 
Dla potrzeb umieszczenia odpowiednich schematów obwodowych należy w szafie 
rozdzielczej na stałe umocować, na wewnętrznej stronie drzwi, odpowiednią kieszeń 
wykonaną z materiału niepalnego. 
Wszystkie elementy należące do danego układu roboczego należy w taki sposób rozmieścić 
na płycie montażowej, aby w wyraźny sposób można było rozpoznać zależność 
funkcjonalną.  
Jeżeli w jednej wspólnej szafie rozdzielczej ujętych jest kilka instalacji, to wówczas każdej z 
nich należy przyporządkować jej własny  bezpiecznik prądowy. Pojedyncze, niezależne od 
instalacji silniki (np. poszczególne pompy itd.) mogą być od strony prądu sterowniczego 
dołączone do jednej z instalacji, o ile ich liczba nie będzie wymagać własnego bezpiecznika 
prądu sterowniczego dla tych silników. 
Wszystkie bezpiecznikowe automaty należy wykonać jako wysokowydajne urządzenia, z 
ograniczeniem prądowym, z selektywnym zachowaniem w stosunku do wcześniej 
włączonego organu ochronnego. 
Wszystkie styczniki muszą być przeznaczone do bezzakłóceniowej  pracy ciągłej. 
Wszystkie urządzenia przeznaczone do wbudowania należy łączyć w ramach danej 
instalacji, ale należy je również umieszczać w ramach jednego pola szafy rozdzielczej, w 
podziale na aparaturę łączeniową i aparaturę regulacyjną. Duży nacisk należy to położyć na 
łatwą i bezpieczną obsługę oraz łatwą i szybką wymianę i serwisowanie. 
Wszystkie elementy do zabudowy, które są istotne z punktu widzenia obsługi i nadzoru, jak 
przyciski, wyłączniki sterujące, lampy sygnałowe i instrumenty pomiarowe, należy 
zabudować w drzwiach frontowych i umieścić w rozsądny sposób pod kątem danej instalacji. 
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Każde pole szafy rozdzielczej zawiera świetlówkę, włączaną za pomocą kontaktu 
drzwiowego, który jest gotowy do pracy również przy wyłączonym włączniku głównym. 
Każde pole zasilające wyposażane jest w gniazdo ze stykiem ochronnym 230 V, 16 A, które 
jest gotowe do pracy również przy wyłączonym włączniku głównym. 
Wpusty kablowe, w przypadku szaf sterowniczych w osłonie z blachy stalowej, należy 
wykonać w blaszanej pokrywie za pomocą kablowych metalowych połączeń gwintowych. Po 
dokonaniu instalacji kablowe połączenia gwintowe należy zamknąć za pomocą 
odpowiedniego kitu. 
Przyporządkowywanie wprowadzonych kabli / przewodów do zacisków należy wykonać w 
górnej przestrzeni krosowania rozdzielni lub w kanale kablowym ze zdejmowaną pokrywą, 
która powinna być zwymiarowana odpowiednio do rozmiaru kabli. 
Komorę krosowania należy na całej szerokości szafy rozdzielczej wyposażyć w połówkowe 
połączenia gwintowe odpowiednio do liczby obwodów prądowych wraz z ich rezerwami. 
 
2.2 Kable muszą być zamocowane do szyny zbiorczej za pomocą uchwytów. 
Przyporządkowywanie wprowadzonych kabli - jak wyżej. 
 
Stopień ochrony / środki ochronne 
Dany stopień ochrony wymagany dla tablicy rozdzielczej jest zależny od wymaganego 
miejsca ustawienia i zastosowania.  
Bezpośrednio od tego zależy rozmiar tablicy rozdzielczej, rodzaj wpustu kablowego, 
wentylacji nawiewnej i wywiewnej, zwymiarowanie przewodów doprowadzających itd. 
 
Zaciski i okablowanie 
Jako zaciski odgałęźne należy stosować rozdzielnicowe listwy zaciskowe na szynach 
nośnych w wykonaniu odpornym na prądy pełzające Każda strona zacisku może być zajęta 
tylko przez jedną żyłę.  
W specjalny sposób należy oznaczyć zaciski, które są pod napięciem nawet przy 
wyłączonym włączniku głównym. 
Dla przyłączy typu N należy stosować zaciski rozdzielcze typu N. 
Dla przyłączy typu PE (przewód ochronny) należy stosować zaciski przeznaczone dla 
przewodów ochronnych (uziomów). 
Zaciski typu N oraz PE należy oznaczyć w wyraźny sposób. 
Przewody o różnych napięciach należy wewnątrz szafy rozdzielczej zainstalować jako 
różnokolorowe i odpowiednio je oznaczyć. 
Mocowanie sprzętu do zabudowy w szafie rozdzielczej powinno nastąpić za pomocą 
połączeń śrubowych (gwint w płycie montażowej) na płycie montażowej z powłoką 
rdzochronną i pomalowanej kolorem wg RAL. 
Oznaczenie sprzętu należy wykonać w czytelny i trwały sposób zarówno na płycie 
montażowej jak i na urządzeniu. 
Końce przewodu należy za pomocą odpowiednich środków (np. karbowane końcówki 
kablowe itd.) dopasowanych do przyłącza urządzenia oraz zacisku, zabezpieczyć przed 
odkręcaniem się, rozplataniem się oraz przed powstawaniem oporności przejściowej. 
Krytyczne urządzenia sterujące należy za pomocą zabudowanych zamków bezpieczeństwa 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Przyłącze elektryczne należy 
zainstalować w giętkich przewodach w kanałach kablowych aż do przesyłowej listwy 
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej. 
Giętkie przewody łączące między drzwiową listwą zaciskową a listwą zaciskową płyty 
montażowej należy poprowadzić w giętkim przewodzie ochronnym, który obustronnie musi 
być wyposażony w opaski dociskowe. 
Drzwi szafy rozdzielczej muszą być w widocznym miejscu, w dobrze przewodzący sposób 
połączone z obudową szafy za pomocą giętkiego przewodu uziemiającego (minimalny 
przekrój 10 mm2). 
Okablowanie należy wykonać linką miedzianą. Niedopuszczalne jest stosowanie przewodów 
jednodrutowych. 
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Oznakowanie: 
Wszystkie zaciski i wszelkie elementy zabudowane jak: bezpieczniki, bezpieczniki 
samoczynne, styczniki pod obciążeniem, przekaźniki, transformatory, regulatory itd., należy 
zaopatrzyć w dokładne oznaczenia pozycji na schemacie ideowym. Tabliczki należy 
umieścić na płycie montażowej obok lub nad urządzeniami. 
Urządzenia wtykowe lub zespoły montażowe należy opisać dwukrotnie, po pierwsze na 
cokole na płycie montażowej i po drugie na samym zespole wtykowym. 
Wszystkie urządzenia na tablicy czołowej należy oznaczyć grawerowanymi tabliczkami 
resopal, z których będzie można odczytać dokładną funkcję, jaką pełni urządzenie.  
Mocowanie sprzętu do zabudowy na tablicy rozdzielczej powinno nastąpić za pomocą 
połączeń śrubowych (gwint w płycie montażowej) na płycie montażowej z powłoką 
rdzochronną i pomalowanej kolorem wg RAL lub w sposób równoważny. 
Oznaczenie sprzętu należy wykonać w czytelny i trwały sposób zarówno na płycie 
montażowej jak i na urządzeniu. 
Okablowanie sprzętu powinno zostać wykonane za pomocą przewodów w kanałach 
kablowych wykonanych z tworzywa sztucznego ze zdejmowaną osłoną, przy czym należy 
zapewnić 20%-ową rezerwę miejsca w kanałach. Końce przewodu należy za pomocą 
odpowiednich środków (lutowanie, karbowane końcówki kablowe), zabezpieczyć przed 
odkręcaniem się, rozplataniem się oraz przed powstawaniem oporności przejściowych w 
dopasowaniu do przyłącza urządzenia oraz zacisku. 
 
DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ SAP 
 
Optyczna czujka dymu  
Czujka ta działa z wykorzystaniem teorii światła rozproszonego, zgodnie z 
zasadą Tyndalla. Służy do wczesnego wykrywania otwartych pożarów i tlących 
się ognisk, w czasie których powstaje dym. Czujka jest przeznaczona 
do instalowania w pętli dozorowej systemu. Posiada wbudowany 
izolator zwarć, dzięki któremu w przypadku przerwania przewodu lub 
wystąpienia zwarcia, lokalizowane jest uszkodzenie i jednocześnie działanie 
pętli dozorowej jest zachowane. Stopień czułości może być dopasowany za 
pomocą oprogramowania w ramach normy EN54 / Część 7. 
Dostępna również w kolorze czarnym. 
- Ocena wielkości i parametrów pożaru za pomocą algorytmu 
oprogramowania. 
- Dynamiczny filtr alarmów eliminujący występowanie alarmów 
fałszywych. 
- Automatyczna regulacja progu zadziałania kompensująca zanieczyszczenia 
otoczenia. 
- Rozpoznawanie zanieczyszczenia. 
- Regulacja czułości. 
- Rozpoznawanie stanu przedalarmowego (alarm wstępny). 
- Długi okres korekcji prądu dryftowego wraz z kompensacją 
temperatury. 
- Wskazanie alarmu za pomocą diody LED widocznej w promieniu 
360o . 
- Możliwość podłączenia zewnętrznego wskaźnika równoległego 
lub sygnalizatora akustycznego. 
- Zdolność sygnalizacji uszkodzenia elementów wewnętrznych 
czujki. 
- Możliwość odłączania poszczególnych czujek. 
- Zintegrowany izolator zwarć. 
- Przetestowana zgodnie z normą EN54. 
Napięcie robocze: 15 do 30 VDC 
Prąd spoczynkowy: 180µA typ. / 250 A maks. 
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Prąd w stanie alarmu: 5 mA typ. / 20 mA max. 
 
 
Gniazdo czujki  
Gniazdo uniwersalne USB 501-1 służy do podłączenia wszystkich czujek 
automatycznych nowej generacji do pętli dozorowych centrali Integral. Budowa 
gniazda pozwala na jego instalowanie zarówno na tynku, jak i pod tynkiem. 
Czujka jest instalowana w gnieździe za pomocą zacisku bagnetowego. Gniazdo 
w swojej części wewnętrznej posiada 6 – modułowy blok zacisków, 
który służy do wprowadzenia przewodów pętli dozorowej. W przypadkach 
szczególnych, dodatkowe przewody można instalować do przewidzianego 
do tego celu modułowego bloku zacisków, zamontowanego w 
gnieździe w uchwycie zatrzaskowym. 
W przypadku, gdy czujki nie są zainstalowane w gnieździe, ciągłość przewodów 
jest zachowana (zamykana) za pomocą automatycznego mechanizmu 
zamykającego zintegrowanego z podstawowym blokiem zacisków. Blokowanie 
ruchomych elementów montażowych czujki następuje za pomocą zamka 
bagnetowego. 
Zastosowanie: pomieszczenia suche i wilgotne 
Montaż: powierzchniowy 
Zaciski podłączeniowe: końcowe zaciski śrubowe, maks. 2 x 1,5 mm² 
Stopień ochrony: IP 54 (łącznie z czujkami) 
Temperatura otoczenia: -20 do +70°C 
Wilgotność względna: krótkotrwała, bez kondensacji 95% rel/F 
ciągła, bez kondensacji 70% rel/F 

Wymiary: ∅ 118 mm; wysokość zabudowy: 28 mm 
Kolor: biały lub czarny (RAL 9005) 
Materiał obudowy: ABS / PC, FR90 
Waga: 65 g 
Dopuszczenie VdS:  
Typ:  
Nr:  
 
Optyczna czujka dymu dla obszarów zagrożonych 
wybuchem 
Optyczna czujka dymu została specjalnie zaprojektowana do zastosowania 
w obszarach zagrożonych wybuchem. Czujka ta współpracuje z centralą 
sygnalizacji pożarowej systemu w technice pętli dozorowych. 
Instalowana w gnieździe typu, jest podłączana do pętli dozorowej 
za pośrednictwem modułu linii bocznej oraz iskrobezpiecznej 
bariery Zenera. 
Dzięki specjalnej komorze dymowej zagwarantowana jest jednakowa charakterystyka 
wykrywcza w zakresie wszystkich aerozoli dymów testowych zgodnie 
z normą EN 54. Czujka posiada dwie diody ustawione naprzeciw 
siebie wskazujące stan alarmowy. Jest dopuszczona do stosowania w obszarach 
zagrożonych wybuchem w strefie 1 i 2. 
Napięcie pracy: 15 do 30 VDC 
Prąd w stanie spoczynku: 50 µA 
Prąd a stanie alarmu: 50 mA maks. 
Temperatura otoczenia: -10°C do +55°C 
Wilgotność maksymalna: 95% bez kondensacji przy 40°C 
Średnica: 100 mm 
Wysokość zabudowy wraz z gniazdem: 46 mm 
Kolor: biały – kość słoniowa 
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Materiał: ABS 
Waga: 115g bez gniazda 
Oznaczenie: EX II 1G EEx ia IIC T5 
Dopuszczenia:  
 
Ręczny ostrzegacz pożarowy w kolorze czerwonym 
Służy do ręcznego wyzwalania alarmu pożarowego, przystosowany do współpracy 
z instalacją sygnalizacji pożaru systemu w technice pętli dozorowych, 
posiada wbudowany izolator zwarć. Alarm wywołany jest przez zbicie 
szybki i wciśnięcie przycisku. Przycisk pozostaje przy tym wciśnięty, uruchomiony 
stan alarmowy wskazywany jest za pomocą wbudowanej diody 
LED. 
Napięcie robocze: 15 do 30 VDC 
Prąd spoczynkowy: 275 µA 
Prąd w stanie alarmu: maks. 20 mA 
Zasada działania: ręczny ostrzegacz pożarowy typu B zgodny 
z normą EN 54-11 
Transmisja sygnału: szeregowa transmisja danych, technika 
dwuprzewodowa 
Podłączenie: zaciski śrubowe, max. 1,5 mm² 
Stopień ochrony: IP 52 lub IP 54 
Temperatura otoczenia: -20° bis +50°C 
Wymiary: 134 x 134 x 36 mm 
Kolor obudowy: czerwone tworzywo sztuczne (RAL 3001) 
Waga: 450 g 
Dopuszczenie VdS:  
Części zamienne & akcesoria Typ Nr 
Naklejka z symbolem ręki  
Szybka zamienna  
Kluczyk  
Moduł sterujący wejść/wyjść  
Moduł wejścia/wyjścia posiada wyjście przekaźnikowe z programowalnym 
położeniem „Fail-Safe”, jak również dwa wejścia dla odczytywania 
stanu zestyków bezpotencjałowych (nadzorowane lub nienadzorowane), wejście 
optoizolatora, które może być zastosowane do nadzorowania napięcia 
zewnętrznego. Moduł używany jest przede wszystkim do podłączenia 
czujek specjalnych (czujek płomieni, czujek liniowych, systemów zasysających) 
w technice pętli dozorowych. W celu podłączenia / zamontowania modułu 
na pętli dozorowej przewidziano obudowę z tworzywa sztucznego, która 
posiada różne otwory dla wprowadzenia okablowania. Moduł dostarczany jest 
razem z 4 rezystorami 180 Ω przeznaczonymi dla wejść nadzorowanych. 
Napięcie robocze: 15 do 27 VDC z pętli dozorowej 
Pobór prądu: 460 µA standardowo 
Transmisja sygnału: szeregowa transmisja danych, technika 
dwuprzewodowa 
Wyjście przekaźnika: dwustanowy zestyk przełączny maks. 60W, 
(230V/0,25A, 24V/2,5A), 
Wejście nadzorowane: dla zestyków bezpotencjałowych, 
Wejście optoizolatora: nadzorowanie potencjału sygnałów lub 
zewnętrznego napięcia o wartości 0–30 VDC 
Przyłączenia: zaciski śrubowe maks. 1,5 mm² 
Izolator zwarć: zintegrowany 
Stopień ochrony: IP 66 wraz z obudową 
Temperatura otoczenia: -20°C do +60°C 
Wilgotność względna: 5 do 95%, (bez kondensacji) 
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Wymiary karty: 67 x 67 x 20 mm 
Wymiary obudowy: 94 x 94 x 57 mm 
Obudowa: polistyren, bezhalogenkowa, szara RAL7035 
Dopuszczenia VdS:  
Moduł linii bocznej  
Moduł linii bocznej stosowany jest do podłączenia linii stałoprądowej 
do techniki pętli dozorowych. Moduł może być zaprogramowany jako 
wejście nadzorowane („Interfejs standardowy gaszenia zgodnie z VdS”) do 
kontroli styków bezpotencjałowych lub jako linia stałoprądowa do podłączenia 
ostrzegaczy pożarowych (w obszarach EX dedykowane ostrzegacze podłączane 
są poprzez barierę Zenera). Adresowanie i ustawianie parametrów 
następuje za pomocą oprogramowania poprzez centralę sygnalizacji pożarowej, 
dla optycznego wskazania alarmu podłączany jest równoległy wskaźnik 
zadziałania. W celu zamontowania modułu na pętli dozorowej przewidziano 
obudowę z tworzywa sztucznego, która posiada różne otwory dla wprowadzeń 
kabla. Moduł dostarczany jest w komplecie z rezystorem alarmowym 
(560 Ω) oraz rezystorem końca linii (19k1). 
Napięcie robocze: 20 do 27 VDC (z pętli dozorowej) 
Pobór prądu:: bez linii bocznej: typ. 500 µA 
z linią boczną: typ 1800 µA 
Transmisja sygnału: szeregowa transmisja danych, technika 2 
przewodowa 
Funkcjonowanie: linia boczna (DC), wejście nadzorowane 
Przyłączenie: zaciski śrubowe, maks. 1,5 mm² 
Izolator zwarć: zintegrowany 
Stopień ochrony: IP 66 z obudową 
Temperatura otoczenia: -20° do +60°C 
Wzgl. wilgotność powietrza: 5 do 95%, bez zroszenia 
Wymiary: 67x67x20 mm (z obudową 94x94x57 mm) 
Obudowa: polistyren, bezhalogenkowy, szara RAL7035 
Dopuszczenia VdS:  
 
Moduł wyjścia nadzorowanego  
Zawiera odporne na zwarcie wyjście nadzorowane oraz wejście separowane 
galwanicznie (optozłącze); dodatkowo napięcie na pętli dozorowej jest nadzorowane 
pod względem stanu podnapięcia. W celu zamontowania modułu na 
pętli dozorowej przewidziano obudowę z tworzywa sztucznego, która posiada 
różne otwory dla wprowadzeń okablowania. 
Napięcie robocze: 15 do 27 VDC z pętli dozorowej 
Pobór prądu: 460 µA standardowo 
Transmisja sygnału: szeregowa transmisja danych, technika 
dwuprzewodowa 
Funkcjonowanie: 1 odporne na zwarcia wyjście nadzorowane, 
1 wejście optozłącza 
Podłączenie: zaciski śrubowe maks.1,5 mm² 
Wyjście nadzorowane: obciążenie o wartości 20 do 1 k; 
3 obszary obciążenia; maks. prąd 1,5 A; 
odporne na zwarcia; prąd spoczynkowy o 
wartości od 1 do 15 mA(wykorz. mostków) 
Wejście optozłącza: IN+: 0 – 30 V; rezystancja wejścia: 4,9 k 
VEXT: 0 – 30 V; rezystancja wejścia: 10 k 
maksymalna długość przewodu: 1000 m 
Izolator zwarć: zintegrowany 
Stopień ochrony: IP 66 wraz z obudową 
Temperatura otoczenia: -20°C do +60°C 
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Wilgotność względna: 5 do 95%, bez kondensacji 
Wymiary: 67x67x20mm (z obudową 94x94x57mm) 
Obudowa: polistyren, bezhalogenkowy, szara RAL7035 
Dopuszczenie VdS:  
 
Moduł przekaźnikowy  
Zawiera 4 przekaźniki każdy z bezpotencjałowym stykiem przełącznym i 
programowalnym położeniem „Fail-Safe”, dodatkowo napięcie na pętli dozorowej 
jest dozorowane pod względem stanu podnapięcia. W celu zamontowania 
modułu na pętli dozorowej przewidziano obudowę z tworzywa sztucznego, 
która posiada różne otwory dla wprowadzenia okablowania. 
Napięcie robocze: 15 do 27 VDC (z pętli dozorowej) 
Pobór prądu:: typ. 460 µA 
Transmisja sygnału: szeregowa transmisja danych, technika dwuprzewodowa 
Funkcjonowanie: 4 bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe 
Przyłączenie: zaciski śrubowe, maks. 1,5 mm² 
Przyłączenie obwodu przekaźników: zaciski śrubowe, maks. 2,5mm² 
Długość przewodu: 100m maks. 
Izolator zwarć: zintegrowany 
Stopień ochrony: IP 66 z obudową 
Temperatura otoczenia: -20° do +60°C 
Wzgl. wilgotność powietrza: 5 do 95%, bez kondensacji 
Wyjście przekaźników: dwustanowy zestyk przełączny 
Moc przełączania: maks. 60W (230V/0,25A, 24V/2,5A), 
Częstotliwość przełączania: 3.125 Hz maks. 
Wyjście impulsowe: 200ms- 25 s w 100 ms krokach 
Wymiary: 100x67x20 mm (obudowa: 130x94x57mm) 
Obudowa: polistyren, bezhalogenkowa, szara RAL7035 
Dopuszczenia VdS:  
 
Syrena instalowana na pętli dozorowej 
Adresowalna syrena ze zintegrowanym izolatorem zwarć służy do akustycznego 
wskazania alarmu pożarowego wewnątrz budynku (kategoria otoczenia 
typ A, zgodny z EN 54-3), przystosowana do współpracy z instalacją sygnalizacji 
pożarowej systemu  w technice pętli dozorowych. Syrena  
dostępna jest w kolorze białym lub czerwonym. Umożliwia ustawienie w 
centrali trzech różnych rodzajów sygnałów alarmowych (ustawienie możliwe 
również w trakcie bieżącej pracy). Głośność ustawiana jest za pomocą przełącznika. 
Napięcie robocze: 15 do 30 VDC 
Pobór prądu: 2,4 mA @ 24 VDC (głośność niska) 
4,8 mA @ 24 VDC (głośność wysoka) 
Podłączenie: zaciski śrubowe, maks. 2,5 mm² 
Głośność przy 24 VDC: 89 dB ± 3 dB @ 1 m (głośność niska) 
99 dB ± 3 dB @ 1 m (głośność wysoka) 
Możliwe dźwięki: DIN 1200 ~ 500 Hz (wg DIN 33404) 
Slow Whoop 500 ~ 1200 Hz (wg EN 2575) 
ton ciągły 990 Hz (możliwość dowolnego 
zaprogramowania w centrali trybu pulsowania) 
Stopień ochrony: IP 21c 
Temperatura otoczenia: -10° do +55°C 
Średnica: maks. 108 mm 
Wysokość zabudowy: 96 mm 
Kolor obudowy: Biały lub czerwony 
Materiał obudowy: ABS 
Waga: 230 g 
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Dopuszczenie VdS:  
 
Sygnalizator optyczny pętlowy  
Adresowalna lampa sygnalizacyjna ze zintegrowanym izolatorem zwarć służy 
do optycznego wskazania alarmu pożarowego wewnątrz budynku (kat. otoczenia 
typ A, zgodnie z EN 54-23), przystosowana do współpracy z instalacją 
sygnalizacji pożarowej systemu w technice pętli dozorowych. Lampa 
dostarczana jest w kolorach czerwonym i białym, ustawienie częstotliwości 
błysków oraz natężenia światła następuje za pomocą przełącznika 
DIP. 
Napięcie robocze: 15 do 30 VDC 
Zużycie prądu: 6,5 mA @ 24 VDC 
Transmisja sygnału: szeregowa transmisja danych, technika dwuprzewodowa 
Podłączenie: zaciski śrubowe, max. 2,5 mm² 
Częstotliwość migotania: 0,5 Hz (slow) lub 1 Hz (fast) 
Stopień ochrony: IP 21c 
Zakres temp. -10° do +50°C 
Wymiary: 93 x 93 x 54 mm (wys. x szer. x głęb.) 
Kolor obudowy: biały lub czerwony 
Materiał obudowy: ABS 
Waga: 110 g 
 
 
Wskaźnik zadziałania  
Równoległy wskaźnik zadziałania jest przeznaczony do łączenia z 
czujkami w technice pętli dozorowych i w technice monologowej. Służy do 
szybkiej identyfikacji i lokalizacji alarmu pożarowego w sytuacji, kiedy wskaźnik 
LED czujki jest schowany lub zasłonięty (podwójne podłogi, strefy międzystropowe). 
W czasie alarmu pożarowego, po zadziałaniu czujki, zostaje 
wysłany telegram alarmowy do wskaźnika, który wysyła pulsujące 
światło w kolorze czerwonym. Elektronika składa się z płytki elektroniki, 
czerwonej diody i 2-pinowych zacisków śrubowych do podłączenia przewodów. 
Całość umieszczona jest w obudowie z trójkątnym reflektorem świetlnym. 
Obudowa i płytka elektroniki są zamawiane oddzielnie. 
Napięcie robocze: 6 do 30 VDC 
Pobór prądu: 1 mA standardowo 
Częstotliwość błysku: 1,8 do 3,4 Hz 
Podłączenie: zaciski śrubowe, maks. 1,5 mm² 
do gniazda czujki  
Stopień ochrony: IP 42 
Temperatura otoczenia: 0° do +60C 
Względna wilgotność powietrza: 5 do 95 %, bez kondensacji 
Wymiary: 85 x 85 x 30 mm 
 
Centrala sygnalizacji pożaru 
 
W pełni redundantna, jednostka mikroprocesorowa zainstalowana w stalowej obudowie. 
- Czterowierszowy wyświetlacz, służący do wskazywania stanu systemu (alarm, uszkodzenie 
itp.) 
- Akustyczne i optyczne wskazania alarmu i uszkodzenia. 
- Pamięć buforowa alarmów. 
- Samoczynna, cykliczna funkcja kontroli z automatycznym i szczegółowym 
komunikowaniem o błędach i usterkach. 
- Możliwość ręcznego przeprowadzania testu działania centrali. 
- Indywidualne teksty opisowe dla czujek lub stref dozorowych. 
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- Zintegrowana szeregowa drukarka protokołująca i pamięć zdarzeń 
- Wszystkie karty elektroniczne są zaprojektowane w sposób zdublowany - pełna 
redundancja. 
- Dwa niezależnie od siebie pracujące systemy komputerowe 
- gniazda dla kart pętlowych, liniowych, sieciowych oraz wejścia/wyjścia  
-  gniazda dla kart przekaźnikowych  
- Zapamiętanie konfiguracji systemu dzięki zastosowaniu elastycznej technologii pamięci 
typu Flash 
- Zasilanie awaryjne do podtrzymania pracy systemu przez 72 godziny 
Karta linii dozorowych  
Karta wejść  
Karta wyjść  
Karta komunikacji sieciowej RS485 
Wewnętrzne pole obsługi  
Pole obsługi przeznaczone do montażu w obudowie centrali w 
komplecie klawiatura ze znakami diakrytycznymi dla danej wersji językowej, 
czterowierszowy wyświetlacz LCD, pokrywa oraz moduł sterujący 
Akumulatory  
 
Zasilacz  
Zasilacz dostarcza do każdej podcentrali wymagane przez 
nią napięcia wewnętrzne 3,3 V, 5 V oraz 27 V. 
Zasila dwa połączone szeregowo akumulatory 38..40 Ah dostarczające energię 
w przypadku awarii zasilania sieciowego, jego wtykowe zaciski śrubowe stanowią 
5 oddzielnych wyjść 27 V dla podłączenia zewnętrznych odbiorników 
energii. 
Praca akumulatorów jest nadzorowana i oceniana przez główny procesor centrali 
znajdujący się na karcie  
Zasilacz wchodzi w zakres dostawy  
Napięcie zasilania / częstotliwość sieci: 230 VAC +15%/-20% 47-63 Hz 
Wyjście dla odbiorników zewnętrznych : 5 x 27 V, 2,5 A FF 
Pobór mocy: maks. 350 VA 
 
Karta głównego procesora  
Karta głównego procesora dostępna jest w konfiguracji podstawowej 
każdej centrali , karta ta zarządza wszystkimi procesami logicznymi 
systemu. Komunikuje się z innymi kartami, jak również polami obsługi oraz 
zarządza wszystkimi zaprogramowanymi danymi i czasem systemowym. Wczytywanie 
oprogramowania, danych projektowych jak również diagnostyka systemu 
następuje poprzez złącze USB 1.1 (interfejs serwisowy) znajdujące się na 
płycie czołowej, do której można podłączyć komputer PC z zainstalowanym 
odpowiednim oprogramowaniem. Stany systemu wskazywane są za pomocą 
dwóch diod świecących. Na płycie czołowej znajduje się ponadto złącze USB 
1.1 przeznaczone do podłączenia klucza licencyjnego (tzw. dongle) lub pamięci 
USB oraz interfejs (slot) dla synchronicznej dynamicznej pamięci RAM (SDRAM) 
przeznaczonej dla zapisu specyficznych tekstów klienta oraz parametrów 
projektowych. 
Zasilanie: poprzez magistralę systemową z zasilacza 
Pobór prądu spoczynkowego: 38 mA typ. (prąd akumulatora) 
Napięcie zasilania: napięcie akumulatorów VL+22 V .. 30 V 
napięcie zasilania układów logicznych 
VCC+5,0 V ± 5% 
napięcie zasilania układów logicznych 
VCC+3,3V ± 5% 
Złącze serwisowe: gniazdo USB 1.1, złącze typu B 
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Host USB 1.1, złącze typu A 
Temperatura otoczenia: 0° bis +50°C 
Względna wilgotność powietrza: 5 do 95 %, bez kondensacji 
Karta dla podłączenia pętli dozorowych 
Karta instalowana jest w gnieździe płyty głównego procesora 
i służy do podłączenia dwóch dodatkowych pętli dozorowych z 
detektorami i modułami w technice pętli dozorowych . 
Alternatywnie możliwe jest również podłączenie jednej pętli dozorowej oraz 
dwóch linii dozorowych otwartych lub czterech linii dozorowych otwartych. 
- Sterowanie cyfrową komunikacją w technice pętlowej oraz bezpieczeństwo 
danych 
- Funkcja koincydencji międzyczujkowej 
- Połączenie kryteriów alarmu i sterowań 
- Możliwość pojedynczego odłączania czujek 
- Analiza stanów czujek 
- Nadzorowanie wszystkich podłączonych czujek i modułów 
- Lokalizacja miejsc, w których wystąpiła przerwa oraz zwarcie 
Napięcie robocze: wewnętrznie  
Pobór prądu: 30 mA 
Temperatura otoczenia: 0° do +50°C 
Grupy dozorowe: 2 pętle dozorowe, każda z maks. 128 elementami 
Izolator zwarć: wbudowany w każdej czujce oraz module 
Identyfikacja czujki: zintegrowana jako standard 
Kabel: 1 x 2 x 0,8 mm, skrętka ekranowana 
Długość pętli: maks. 2 000 m 
Wymiary: 143 x 94 x 18 mm 
 
 
Karta wejść/wyjść  
Karta instalowana jest w gnieździe płyty głównego procesora 
i posiada wszystkie wymagane wejścia i wyjścia w celu wykorzystania 
centrali o sterowania jedną strefą gaszenia. 
Może być również używana do podłączenia 10 linii dozorowych, każda z 
maks. 32 czujkami w technice HX130, 10 wejściami nadzorowanymi, wejściami 
głównymi lub działającymi zgodnie z wymaganiami interfejsów VdS 
dla instalacji gaśniczych oraz do podłączenia 8 nadzorowanych wyjść z prądem 
wyjściowym 1,5A każde. 
Przystosowana również do podłączenia czujek w wykonaniu iskrobezpiecznym 
dla stref Ex poprzez barierę iskrobezpieczną oraz czujek z serii 
oraz ostrzegaczy  
Napięcie robocze: wewnętrznie poprzez płytę  
Pobór prądu: 13,5 mA 
Temperatura otoczenia: 0° do +50°C 
Ilość wejść: maks. 10 
Ilość wyjść: maks. 8 
Długość przewodu: maks. 1000 m 
Wymiary: 143 x 94 x 18 mm 
 
 
Zewnętrzne pole obsługi 
Wyposażenie  : 
Zewnętrzne pole obsługi z funkcją obsługi centrali poprzez menu, w komplecie 
obudowa, foliowana klawiatura, 4 wierszowy wyświetlacz LCD dla wskazań 
wszystkich stanów alarmowych za pomocą zwięzłego tekstu oraz moduł 
sterujący. 
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Napięcie robocze: 10 do 30 V 
Prąd spoczynkowy: 20 mA 
Transmisja danych 
Interfejs elektryczny: RS 485 odseparowany galwanicznie 
Protokół: szeregowy, DIN 19244-3 
Odległość od centrali: maks. 1200 m 
Stopień ochrony: IP 30 
Temperatura otoczenia: 0° do +50°C 
Wymiary: 230 x 445 x 35 mm (wys. x szer. x głęb.) 
Kolor obudowy: czerwony RAL 3000 
 
 
Akumulatory dla zasilania awaryjnego 
Akumulatory posiadające dopuszczenie do pracy w SAP, służące do podtrzymania pracy 
central w przypadku awarii zasilania. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania  różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
b) PRZECHOWYWANIE 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej , ST  i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Odległość wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewnątrz budynku - ręczny 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie  do ustawowych ograniczeń obciążenia  na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie  osiowe nie będą dopuszczone  na świeżo ukończone 
fragmenty budowy  w obrębie terenu budowy  i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
d) WARUNKI DOSTAWY 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie  mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy 
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e) SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
f)KONTROLA JAKOŚCI 
Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli zgodnie z procedurą 
opisaną w punkcie 6 specyfikacji ST 0 
3) WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót , 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji  projektowej ST i wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie 
przewidzianym umową. 
4) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów i sprzętu wewnątrz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – ręczny. 
5) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność   z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.1  Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu wzmocnienie lub usunięcie elementów 
zagrażających runięciem itp. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie 
przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. 
Najbardziej podstawowe warunki, jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, 
obejmują niżej wymienione zalecenia: 
należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, np. zwisające 
części murów, stropy pozbawione części podpór itp. 
Gruz i materiały drobne należy usunąć transportem ręcznym. W żadnym wypadku nie wolno 
gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz. 
Gruz  pochodzący z rozbiórki należy rozdrobnić na mniejsze do wymiarów umożliwiających 
załadunek na środku transportu którymi należy je odtransportować na legalnie działające 
składowiska.  
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5.2 Rozmieszczenie części instalacji należy dobrać w taki sposób, aby zagwarantowany był 
dobry dostęp do obsługiwanych części instalacji, łatwa i bezpieczna obsługa oraz dobra 
czytelność wszystkich instrumentów pomiarowych, zaś w dalszej kolejności, aby dostępna 
była wystarczająca ilość miejsca dla realizacji prac naprawczych oraz demontażu tych 
części. 
Minimalne wielkości i położenia otworów wejściowych wymaganych dla potrzeb wymiany 
części instalacji, które wstępnie zostały już podane na miejscu budowy, muszą zostać 
ponownie skontrolowane przez Zleceniobiorcę i w razie konieczności podane na nowo. 
 
Jeżeli pomieszczenia i szyby wykazane w planach budowlanych nie są wystarczające dla 
potrzeb lokalizacji i zainstalowania instalacji technicznych, to wówczas należy w 
odpowiednim czasie powiadomić o tym Zleceniodawcę wzgl. kierownictwo projektu. 
 
W celu ochrony zagrożonych części instalacji na miejscu budowy, Zleceniobiorca powinien w 
trakcie oraz po zakończeniu montażu zabezpieczyć je płaszczem osłonowym, który powinien 
zostać zdjęty i usunięty przez Zleceniobiorcę z miejsca budowy dopiero bezpośrednio przed 
uruchomieniem instalacji. 
 
Otwarte części instalacji należy zamykać przy każdej przerwie w montażu przy zastosowaniu 
odpowiednich środków. Należy podjąć odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do 
przedostawania się części pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 
Przed odbiorem Zleceniobiorca powinien ponownie naprawić zniszczone lub zabrudzone 
powłoki malarskie, niezależnie od tego, kto spowodował powstanie tych wad. 
Należy podjąć odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania się części 
pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji należy zabezpieczyć przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 
 
Należy odnowić uszkodzone podkładowe lub antykorozyjne powłoki malarskie. Oprócz 
czyszczenia powinna zostać wykonana generalna pierwsza konserwacja wszystkich części 
mechanicznych. 
Przy układaniu rur, kanałów, koryt kablowych itd. należy zapewnić, że przy uwzględnieniu 
elementów zabudowy rozładowywanych od dołu oraz podwieszeń zostanie utrzymana 
minimalna wysokość przejścia wynosząca 2,10 metra. 
 
Rury, kanały, półki kablowe, które zostaną zamknięte, należy utrzymać jako otwarte do chwili 
przeprowadzenia odpowiednich kontroli technicznych i dopuszczeń do przeprowadzenia 
następujących po tym prac w zakresie innych branży wykonywanych przez osoby trzecie. 
Przed uruchomieniem Zleceniobiorca powinien przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie 
wymaganych kontroli zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami i postanowieniami. 
Zleceniobiorca powinien sporządzić protokoły w których będą zawarte wyniki tych kontroli. 
Do kontroli należy włączyć również Zleceniodawcę lub jego pełnomocnika.  
 
Wyposażenie i instalacja 
Jako środek ochronny należy przewidzieć zastosowanie sieci TN-C-S. 
Jeżeli nie jest wymagane żadne inne rozwiązanie, to wówczas instalacja wykonywana jest 
poczynając od 10 kabli i przewodów równoległe prowadzonych w pólkach kablowych wzgl. w 
korytkach do układania kabli. Półki i korytka należy umocować odpowiednio do obciążenia. 
Przy instalacja natynkowej więcej niż dwóch przewodów należy zasadniczo zwrócić uwagę 
na to, aby opaski rejestrowe były założone w równych odstępach i w szeregu jedna nad 
drugą lub jedna obok drugiej (odstęp około 20 cm, w przypadku rur ok. 100 cm). Kable i 
przewody  należy prawidłowo ułożyć z zastosowaniem przewidzianych do tego celu opasek.  
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Końcówki kablowe powinny być prawidłowo osadzone, opatrzone zaciskowymi końcówkami 
kablowymi i podłączone. Poniżej wiązki kablowej względnie powyżej ostatniej opaski  należy 
umieścić tabliczkę z oznaczeniem kabla wraz z podaniem przekroju, oznaczenia 
początkowego oraz docelowego. Przy wprowadzeniu kabli i przewodów należy zastosować 
dławiki kablowe.  
Przy wspólnym układaniu należy pomiędzy przewodami obwodów prądu 
telekomunikacyjnego a przewodami elektroenergetycznymi utrzymać odstęp o prześwicie 10 
cm. W przypadku korytek oraz półek kablowych należy przewidzieć mostki. 
W każdym przypadku, przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności, należy wybierać takie 
drogi układania przewodów, które będą najbardziej ekonomiczne dla inwestora.  
Jeżeli przewody zostaną ułożone obejściowo bez żadnej naglącej konieczności, to 
zwiększone długości kabli nie zostaną uwzględnione przy obmiarze robót. 
Przewody w płaszczach, o ile nie są one prowadzone w korytkach kablowych lub w półkach, 
należy zainstalować za pomocą opasek lub uchwytów dystansowych. Przy przewodach o 
przekroju do 2,5 mm odstęp pomiędzy opaskami nie powinien przekraczać 25 cm. 
Instalację kabli i przewodów w stropach podwieszanych należy ułożyć w sposób 
uporządkowany i rozsądny oraz w prawidłowy sposób połączyć je w wiązki. Przy układaniu 
na drogach kablowych lub w kanałach instalacyjnych przewody muszą być uporządkowane.  
W miejscach szczególnie zagrożonych oraz przy przepustach w ścianach przewody należy 
układać w rurach ochronnych, dotyczy to przede wszystkim przepustów przez elementy 
metalowe. 
Przy tworzeniu wiązek instalacji z kabli i przewodów należy koniecznie stosować się do 
przepisu o dopuszczalnym obciążeniu ogniowym . 
Po wykonaniu instalacji wszystkie przebicia elektryczne muszą zostać zamknięte 
odpowiednio do klasy odporności ogniowej. 
Przy odbiorze należy przedłożyć atest. 
Wysokość gniazd przyłączowych wynosi, o ile nie podano inaczej, we wszystkich 
pomieszczeniach - dla gniazd przyłączeniowych 0,40 m, a dla włączników 1,4 m ponad   
poziomu gotowej podłogi .  
Dla umieszczenia mocowań należy stosować mosiężne kołki rozporowe lub kołki 
samowkrętne. Mocowanie części  instalacji na elementach konstrukcji w stanie surowym 
(stropy żelbetowe, podłogi, ściany) może odbywać się wyłącznie przy zastosowaniu 
atestowanych kołków. 
Poświadczenie dopuszczenia do stosowania (atest) odnoszące się do przewidzianych do 
montażu kołpaków kołków powinny bez wezwania zostać przedłożone miejscowemu 
kierownictwu projektu. Niedopuszczalne jest stosowanie kołków wstrzeliwanych . 
Jeżeli bryła budowli wykonana jest jako konstrukcja stalowa, to wówczas bez zezwolenia 
kontrolera-statyka, w wzgl. na nośnych elementach statycznych nie wolno wykonywać 
żadnych otworów lub spawów. W takich przypadkach przewiduje się zastosowanie zacisków 
do zawieszania. 
Przewody, które muszą być ułożone w ściankach działowych, gipsowych lub na metalowych 
słupkach ścian szklanych itd., należy układać w rurach w porozumieniu z kierownictwem 
projektu. 
W działaniach ochronnych należy uwzględnić wszystkie korytka i półki kablowe. 
Wszystkie rury puste ułożone jako zamknięte, należy niezależnie od rodzaju zastosowania 
opatrzyć nierdzewnym drutem cięgłowym o średnicy co najmniej 1,0 mm. 
 
Przed montażem urządzeń, wbudowanych gniazd przeznaczonych dla włączników, 
łączników samopowrotnych itd., należy w porozumieniu z kierownictwem projektu ustalić 
kierunek otwierania się drzwi.  
Przewody i rury puste nie mogą być zasadniczo mocowane do zaczepów stropów 
podwieszanych. 
Konstrukcja szaf rozdzielczych 
Rozdzielnice z blachy stalowej 
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należy wykonać jako szafy ze stabilnymi drzwiami. Obudowa ze stabilnych blach 
krawędziowanych, ze zdejmowaną płytą montażową, kablową szyną ochronną, zaś od 
strony czołowej z drzwiami prowadzonymi przez wewnętrzne zawiasy; kąt rozwarcia drzwi 
powinien wynosić co najmniej 135°. Zamykanie za pomocą uchwytu dźwigniowego z 
cylindrycznym zamkiem bezpieczeństwa zgodnie z wykonaniem, które jest jeszcze do 
ustalenia. 
Główne przewody prądowe o większym przekroju niż 2,5 mm2 nie mogą być instalowane w 
tym samym kanale kablowym razem z przewodami sterującymi oraz przewodami 
pomiarowymi i regulacyjnymi. Minimalny przekrój dla przewodów sterujących powinien 
wynosić 1,5 mm2.  
Krytyczne urządzenia sterujące należy za pomocą zabudowanych zamków bezpieczeństwa 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Przyłącze elektryczne należy 
zainstalować w giętkich przewodach w kanałach kablowych aż do przesyłowej listwy 
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej. 
Giętkie przewody łączące między drzwiową listwą zaciskową a listwą zaciskową płyty 
montażowej należy poprowadzić w giętkim przewodzie ochronnym, który obustronnie musi 
być wyposażony w opaski dociskowe. 
Drzwi szafy rozdzielczej muszą być w widocznym miejscu, w dobrze przewodzący sposób 
połączone za pomocą giętkiego przewodu uziemiającego z obudową szafy (minimalny 
przekrój 10 mm2). 
 
Instrukcje obsługi i konserwacji 
Instrukcje obsługi i konserwacji wykonawca robót budowlanych dostarcza nieodpłatnie . 
Zbudowane są wg następującego porządku: 
opis instalacji 
charakterystyka instalacji wraz z określeniem miejsca 
gwarantowane parametry 
dane eksploatacyjne 
dane instalacyjne 
cechy szczególne 
instrukcja obsługi 
znaczenie i położenie elementów obsługi 
kolejność obsługi w zależności od trybu pracy 
urządzenia bezpieczeństwa 
blokady 
deblokady 
przerwa w eksploatacji  
ekonomiczny tryb pracy 
Wszystkie zdarzenia związane z obsługą należy wyszczególnić dla każdej instalacji w 
prawidłowej kolejności i, wraz z przynależnymi do tego kontrolami funkcjonowania, 
uwzględnić na liście kontrolnej. 
 
Instrukcje konserwacyjne 
objaśnienia sygnałów zakłóceń 
tabela wyszukiwania błędów 
specjalistyczne narzędzia  
prace związane ze smarowaniem i uszczelnianiem 
zestawienie części zamiennych 
urządzenia rezerwowe 
Wszelkie części instalacji, które podlegają zużyciu lub pęknięciom należy wyszczególnić w 
formie tabeli. Do części zamiennych zaliczają się nie tylko kompletne jednostki, lecz również 
pojedyncze części, które podawane są przez producenta wg celowości. 
Lista części zmiennych powinna dla każdej części podawać: 
Producent (główna siedziba) 
Magazyn wysyłający i odpowiedzialny punkt obsługi klienta z adresem i nr. telefonu 
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nr typu / wyrobu 
rozmiar / wydajność i inne dane zamówieniowe 
protokoły z przeprowadzonych pomiarów 
świadectwa prób / potwierdzenia odbiorów / konserwację 
Wszystkie instalacje wymagające konserwacji należy w okresie obowiązywania gwarancji 
konserwować i czyścić w odstępach trzymiesięcznych oraz udokumentować w książce 
serwisowej wraz z podaniem miesiąca, dnia i godziny. 
Świadczenia te nie podlegają osobnemu wynagrodzeniu i należy je uwzględnić w kalkulacji. 
Do instalacji podlegających obowiązkowi konserwacji zaliczają się: 
zastępcza instalacja sieciowa 
oświetlenie bezpieczeństwa 
inne urządzenia z zakresu techniki bezpieczeństwa pracy 
W zakresie prac konserwacyjnych wykonywanych w ramach oraz po upływie gwarancji, 
należy do niniejszej oferty dołączyć wypełnione oferty konserwacyjne z podaniem cyklów 
czasowych i dokładnym opisem świadczeń. 
 
Automatyka  
Wykonawca automatyki winien stosować sterowniki i oprogramowanie zgodne z normą IEC 
61131-3  posiadające funkcje komunikacyjne zgodne z normą IEC 61131-5 
Przemienniki częstotliwości dla potrzeb regulacji prędkości obrotowej winny posiadać zakres 
regulacji od 100 do 20 % napięcia i stały stosunek napięcia do częstotliwości. 
Wykonawca automatyki zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie program narzędziowy i 
aplikacyjny wraz z dokumentacją struktury i parametryzacji 
 
Prace uruchomieniowe  
W zakresie uruchomienia projektuje się: 
Implementację programów  
Dostawę programów operacyjnych, komunikacyjnych i narzędziowych niezbędnych do 
funkcjonowania systemu oraz ich parametryzację aplikacyjną. Przekazanie Użytkownikowi 
praw autorskich, dokumentacji i instrukcji użytkowania. 
 
Uruchomienie każdego z systemów 
Uruchomienie każdego z systemów musi stanowić wyodrębnione działanie wykonane 
zgodnie z zaleceniami i określeniami etapów wskazanymi w specyfikacji będącej integralną 
częścią dokumentacji. 
Projekt nie dopuszcza do wspólnego wykorzystania zasobów sprzętowych i programów 
narzędziowych wyznaczonych dla jednego systemu.  
Wykonawca przed przystąpieniem do odbioru przygotuje i przedstawi inspektorowi nadzoru 
listy kwalifikacyjne każdego z etapów dla każdego systemu. Rozpoczęcie odbioru 
poprzedzone musi być pisemną akceptacją inspektora nadzoru przygotowanych 
dokumentów odbiorowych. 
 
Próby funkcjonalne 
Kwalifikacja funkcjonalna obejmująca współdziałanie wszystkich systemów musi zostać 
wykonana na podstawie przygotowanej przez wykonawcę dokumentacji obejmującej sposób 
kwalifikacji i rejestracji rezultatów. 
Projektant oczekuje, wglądu w wyżej opisane dokumenty, celem ich zaopiniowania w ramach 
nadzoru autorskiego 
 
Przekazanie użytkownikowi książek eksploatacyjnych każdego z systemów 
Książki eksploatacyjne powinny zawierać dane dotyczące parametrów systemu, hasła 
dostępowe do trybów serwisowych, wyznaczenie okresów przeglądów i konserwacji oraz 
określenie ich zakresu. 
Przekazanie dokumentacji powykonawczej 
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Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej określającej miejsce montażu i 
parametry. 
 
 
 
Wariantowe stosowanie materiałów: 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 
Przechowywanie:  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
 
Transport: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST  i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. Odległość wywozu do punktu utylizacji – 11 km Transport poziomy i pionowy 
wewnątrz budynku – ręczny. 
 
Warunki dostawy: 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
 
Składowanie:  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do roboty, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
Kontrola jako ści:  
Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli. 
 

 
3) WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót.  
 
4) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów i sprzętu wewnątrz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – ręczny. 
 
 

5) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

UWAGI OGÓLNE 
Koszty związane ze składowaniem i utylizacją gruzu i elementów z demontaży na miejskim 
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceń Inspektora nadzoru. 
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Sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, 
transportowane ręcznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez 
Wykonawcę wszystkich dróg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robót na 
dziedzińcu budynku Wykonawca będzie musiał zabezpieczyć wszystkie elementy, które 
będą narażone na zabrudzenia tj.: do obowiązków Wykonawcy należeć będzie codzienne 
sprzątanie ciągów komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawcę w czasie 
prowadzenia robót; Wykonawca na bieżąco będzie musiał dokonywać ich sprzątania.  
  
Sposób wyko ńczenia: 
 
Sposób wykończenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z właściwymi aktami 
normatywnymi. 
 
Tolerancje wymiarów: 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachować tolerancję – 1cm. Dopuszczalne 
odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
 
Odcinki robót: 
Odcinkami robót są poszczególne kondygnacje w każdym ze skrzydeł budynku. 
 
Przerwy i ograniczenia: 
Przerwy w prowadzonych robotach muszą uwzględniać wytyczne Zamawiającego. 
 
Wymagania specjalne: 
Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przed godzinami pracy urzędu doprowadzić 
pomieszczenia i drogi transportowe do porządku na własny koszt. 
 
 
6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
Kontrola jako ści robót 
Kontrola jakości robót winna odbywać się według ustaleń umownych: 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz.U.99/98). 
Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub: 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 
-znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

7) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien być zgodny z projektem i umową 
 

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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Odbiór robót 
Zgodnie z umową 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego) 
Zgodnie z umową 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z umową 
 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnętrznym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 
-protokoły przekazania terenu budowy, 
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
-protokoły odbioru robót, 
-protokoły z narad i ustaleń, 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Akty normatywne. 
Prawo budowlane 
Obowiązujące normy i rozporządzenia 
 
 
 
 
 
 
 


