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ST 0 WYMAGANIA OGOLNE

1) CZESC OGOLNA

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét wymienionych w projekcie.

Zakres zadania offiego specyfikagj
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KODY CPV

Stolarka budowlana

Konstrukcje i czesci konstrukcji
Farby

Wyroby stosowane w budownictwie
Materiaty konstrukcyjne

Pakiety oprogramowania

Roboty budowlane

Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty instalacyjne

Roboty mechaniczne

Sprzet ochronny

Roboty sanitarne

Roboty izolacyjne

Roboty elektryczne

Inne roboty elektryczne

Sprzet oswietleniowy i sygnalizacyjny
Roboty wykonczeniowe pozostate
Roboty malarskie

Pokrywanie podtdg i Scian

Roboty budowlane

Maszyny, aparatura, urzgdzenia i wyroby elektryczne
Urzadzenia elektryczne

Aparaty elektryczne

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszace to roboty wytyczajace trasy, sporzadzenie harmonogramow prac,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczajgce stanowiska montazu , prace
porzadkowe Roboty towarzyszace ktore wykonawca powinien uwzglednié¢ przy wycenie to
wytyczanie , sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzglednic¢
prace porzadkujace i zabezpieczajgce miejsca montazu i drogi transportu materiatdw z
uwzglednieniem codziennego ich wykonania.



Informacja o terenie budowy:

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotycz ace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zgodno $¢€ robot z dokumentacj @ projektow g i ST:

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zafgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢
elementu budowli, to takie materialty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Czas pracy :

Wszystkie roboty wykonawca moze realizowa¢ na podstawie uzgodnionego na pismie z
uzytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu przed wejsciem na budowe harmonogram realizowanych prac.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalaciji.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majagce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.



Warunki bezpiecze Astwa pracy:

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
Zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona przeciwpo zarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Zaplecze dla wykonawcy:

Ustalenia dotyczace zaplecza dla Wykonawcy zostang wskazane w protokole przekazania
terenu budowy.

Zabezpieczenie drog komunikacyjnych

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnetrzne i wewnetrzne
drogi transportu materialbw montazowych i demontazowych. Wszelkie uszkodzenia lub
zabrudzenia zostang usuniete przez Wykonawce i na jego koszt w sposéb wskazany przez
Zamawiajgcego.

Definicje okre slen uzytych w specyfikacji:

IQ - etap Kwalifikacji Instalacji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spetniajg zatwierdzonej
specyfikacji i sg prawidtowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest
zapisana.

0OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotéw

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczegolne skfadniki i systemy pracujg zgodnie
ze specyfikacjg i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dziatania

Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systemow pracujgq
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja
jest zapisana.

2) WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH

WLASCIWOSCI WYROBOW:

Materiaty

Zrodla uzyskania materiatbw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamdwienia odpowiednie aprobaty
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materialy budowlane
powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i



zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru kohcowego.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wplyng,
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Odlegtos¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km Transport poziomy i pionowy
wewnatrz budynku — reczny.

Warunki dostawy:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych.

Sktadowanie:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wihasciwosci do robo6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako $ci:
Dostarczone przez Wykonawce materiaty beda podlegaé kontroli.

3) WYMAGANIA DOTYCZ ACE MASZYN | SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot.

4) WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Transport materiatéw i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.

5) WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacjg gruzu i elementéw z demontazy na miejskim
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz polecen Inspektora nadzoru.
Sposbb wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
Wykonawce wszystkich drég transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robét na
dziedzincu budynku Wykonawca bedzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktore
beda narazone na zabrudzenia tj.: do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé¢ bedzie codzienne
sprzatanie ciggdéw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawce w czasie
prowadzenia roboét; Wykonawca na biezaco bedzie musiat dokonywac ich sprzatania.



Sposéb wyko nAczenia:

Sposéb wykonczenia poszczegolnych rodzajow robot — zgodnie z wkasciwymi aktami
normatywnymi.

Tolerancje wymiarow:
Przy trasowaniu przebiegow tras i lokalizacji zachowac tolerancje — 1cm. Dopuszczalne
odchyiki od poziomu i pionu — 1 o.

Odcinki robot:
Odcinkami robo6t sg poszczegolne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

Przerwy i ograniczenia:
Przerwy w prowadzonych robotach muszg uwzglednia¢ wytyczne Zamawiajacego.

Wymagania specjalne:
Wykonaweca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢
pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku na wiasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBO T BUDOWLANYCH

Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci robot winna odbywac sie wedtug nizej opisanej procedury:

Kwalifikacja Instalacji (1Q)

Celem Kwalifikacji Instalacji jest zapewnienie, aby zainstalowane elementy byty
wykalibrowane i zainstalowane zgodnie ze specyfikacjg. Proby te powinny by¢
dokumentowane.

Uzyskuje sie to przez:

Identyfikacje elementéw kazdego systemu

Systematyczne sprawdzenie i spisanie elementow po ich zainstalowaniu przy wykorzystaniu
ich standardowej dokumentacji.

Umozliwia to sprawdzenie, Zze zainstalowano elementy zgodne z ofertg. Umozliwia to takze
wykrycie na wczesnym etapie, kazdego niewtasciwego elementu, jego braku lub
nieprawidtowego zainstalowania i zapewnienie maksymalnie dostepnego czasu dla
wykrywanie i wymiane co minimalizuje wplyw na program

Ksigzki kwalifikacyjne

Ksiazki kwalifikacyjne zawierajg wymagania inzynierskie, odbiorcze i dla préb niezbedne do
wykonania kwalifikacji IQ, OQ i PQ dla obiektu.

Sa one wykonywane dla kazdego systemu i grupy systemow. Na przyktad kazdy system
klimatyzaciji i wentylacji ma swojg wltasng ksigzke kwalifikacyjna, ale ksigzka kwalifikacyjna
grupy powinna by¢ wykonana w celu zapewnienia mozliwosci jednoczesnego wykonania
prob .

Indywidualne wymagania dla prob 1Q, OQ i PQ dla kazdego obiektu razem z wymaganiami
bezpieczenstwa i wymaganiami dotyczacymi dokumentacji sg zebrane w Kartach Protokotow
Systemu. Te zestawienia wymagan sg znane jako Protokoty dla okreslonego obiektu. Karty
Protokotow powinny zawiera¢ miejsca na podpisy potwierdzajace, ze wymagania protokotow
sg spetnione. Karty protokotdw majg by¢ nastepnie wigczone do Ksigzki Kwalifikacyjnej
Obiektu.

Protokoly sg réwniez dostarczane w celu spetnienia wymagan dla grup obiektow
wspotpracujacych. Te Karty Protokotéw Grup zawierajg wymagania, ze indywidualne
Protokoty Obiektu sg prawidtowe, ze préby sg wykonane, ze dostepne sg czesci zamienne
itd. Protokoty Grupy sg wigczane do okreslonej Ksigzki Kwalifikacyjnej Grupy.



Ksigzka Kwalifikacyjna Grupy i jej indywidualne protokoly sg podstawg dla Procesu
Kwalifikacji Obiektu. Ich przygotowanie i uzycie jest niezbedne dla wykonania i
udokumentowania Procesu Kwalifikaciji.

Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Instalacji

Podczas budowy po wykonaniu czesci obiektu lub po wykonaniu calego obiektu, jest on
poddawany inspekcji a wyniki sg rejestrowane na kartach zawartych w ksigzce
kwalifikacyjnej obiektu.

Obiekt nalezy sprawdzi¢ w odniesieniu do rysunkéw konstrukcyjnych, i w celu sprawdzenia
ze wszystkie elementy sg zainstalowane. Kazde odstepstwo od specyfikacji nie
zarejestrowane Rejestrze Zmian Projektowych lub zte wykonanie powinno by¢ zanotowane a
odpowiednie odpowiedzialne osoby poinformowane.

Gdy inspekcja 1Q wybranych obiektow zostanie wykonana, mozna rozpoczaé prace w
zakresie OQ. Wykonywanie OQ przed zakonczeniem 1Q moze by¢ powodem nieudanych
prac.

Etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotow (OQ)

Celem Kwalifikacji Operacyjnej jest ustalenie, ze poszczegoblne elementy i systemu pracujac
spetniajg specyfikacje podane w projekcie i spisanie wynikéw tych ustalen.

Kwalifikacja Operacyjna na poziomie elementéw moze by¢ spisana na takiej samej karcie jak
informacje 1Q dla tych elementéw. Metoda sprawdzenia powinna by¢ okreslona wstepnie
przed rozpoczeciem prac. Testowanie zapewnia, ze wszystkie elementy obiektow pracujg
prawidtowo dzieki czemu obiekty bedg pracowac¢ zgodnie ze specyfikacja.

Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Operacyjnej

Po sprawdzeniu testow I1Q i stwierdzeniu, ze sg do zaakceptowania, mozna zaczac¢
nastepng faze.

Wyniki préb OQ nalezy zapisa¢ na odpowiednich kartach testowanych. Wyniki dla kazdego
systemu nalezy przejrze¢ i wykonacé raport.

Po potwierdzeniu wynikéw, mozna zacza¢ nastepng faze przyjmujac, ze wszystkie inne
zZwigzane obiekty majq taki sam status. Gdy wyniki nie sg do zaakceptowania halezy
wykonac poprawki i ponowne préby.

Na tym etapie instalacja powinna by¢ zakonczona. Pozwoli to na przejrzenie listy prac
dodatkowych i wydanie "Potwierdzonej Listy Prac Dodatkowych".

Kwalifikacja Dziatania PQ

Celem Kwalifikacji Dziatania jest zademonstrowanie, ze samodzielne i ztozone obiekty
pracujg zgodnie z uzgodnionymi kryteriami.

Wykonuije sie te proby korzystajgc z uzgodnionej metody testowania i zapisujgc wyniki na
standardowych kartach prob.

Proby sg rowniez wykonywane sg w warunkach pracy kilku obiektow. Sa to Protokoty Prob
Grupowych wymagajgce wspotpracy réznych obiektow.

Préba ta zapewnia, ze system bedzie pracowat spojnie i niezawodnie spetniajac
wyspecyfikowane wymagania.

Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Dziatania

Kwalifikacja Dziatania zdefiniowana w Ksigzkach Kwalifikacyjnych moze teraz by¢ wykonana
a wyniki nalezy spisa¢ na odpowiednich arkuszach prob.

Wyniki Kwalifikacji Dziatania nalezy przejrzec i sporzadzi¢ raport dla zatwierdzenia.
Rysunki wykonawcze dla obiektéw réwniez nalezy sprawdzi¢ i zatwierdzi¢. (Moze to by¢
formalna weryfikacja prob wykonanych podczas 1Q).

Raport kwalifikacji obiektu

Wyniki wszystkich prob 1Q, OQ i PQ nalezy teraz przejrze¢ i zestawi¢ Raport Kwalifikacji
Obiektu. Ten raport bedzie zawierat wszystkie wyniki i zalecane prace.

Oddanie ukohczonego obiektu

Jest to scalenie wszystkich dokumentacji obejmujgcych Kwalifikacje Obiektu w tatwym do
wykonania formacie i oficjalne oddanie przez Zesp6t (odpowiedzialny za budowe obiektu)
Uzytkownikowi (odpowiedzialny za utrzymanie obiektu).

Kompletowanie przekazania obiektu



Przekazanie jest aktem przekazania odpowiedzialnosci za obiekt do Uzytkownika.
Wszystkie gtéwne prace muszg by¢ zakonczone i dokumentacja ma by¢ dostarczona w celu
wykazania, ze caly obiekt pracuje zgodnie z intencjg projektu zatwierdzonego podczas
Formalnego Przegladu Kwalifikacyjnego Projektu.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zebrana wigcznie z zatwierdzonym Raportem
Kwalifikacji Obiektu w celi przekazania do Zamawiajgcego

Kazdy element powinien by¢ umieszczony na Zatwierdzonej Roboczej Dodatkowej Liscie.
Praca ta moze obejmowaé¢ maly zakres i nie moze mie¢ wplywu na zatwierdzenie
rozpoczecia eksploatacji. Wiekszos¢ prac powinna by¢ zakonczona przed przekazaniem.
Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiehAstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw , ktore budzag watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z 1998
r. (Dz.U.99/98).

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

-znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Obmiar robot winien by¢ zgodny z projektem i umowg

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiér robot
Zgodnie z umowg

Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hcowego)
Zgodnie z umowg

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC
TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z umowg



10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnetrznym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

-przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw roboét znikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robat.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oproécz wymienionych, nastepujace dokumenty:
-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

-protokoty odbioru robét,

-protokoty z narad i ustalen,

-plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Akty normatywne.

Prawo budowlane



Obowiazujgce normy i rozporzadzenia

ST 2.1 ROBOTY BUDOWLANE

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robot wymienionych w projekcie.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszace to roboty wytyczajgce trasy, sporzadzenie harmonogramow prac,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczajgce stanowiska montazu , prace
porzadkowe Roboty towarzyszace ktore wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie to
wytyczanie , sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3
egz. w wers;ji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzglednic
prace porzadkujgce i zabezpieczajgce miejsca montazu i drogi transportu materiatow z
uwzglednieniem codziennego ich wykonania.

Informacja o terenie budowy:

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotycz ace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zgodno $¢€ robot z dokumentacj @ projektow g i ST:

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zafgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢
elementu budowli, to takie materialty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Czas pracy :

Wszystkie roboty wykonawca moze realizowac na podstawie uzgodnionego na pismie z
uzytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu przed wejsciem na budowe harmonogram realizowanych prac.
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ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalaciji.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wkasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia , halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Warunki bezpiecze Astwa pracy:

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
Zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowna.

Ochrona przeciwpo zarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Zaplecze dla wykonawcy:

Ustalenia dotyczace zaplecza dla Wykonawcy zostang wskazane w protokole przekazania
terenu budowy.

Zabezpieczenie drég komunikacyjnych

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnetrzne i wewnetrzne
drogi transportu materiatdw montazowych i demontazowych. Wszelkie uszkodzenia lub
zabrudzenia zostang usuniete przez Wykonawce i na jego koszt w sposéb wskazany przez
Zamawiajgcego.

Definicje okre $len uzytych w specyfikaciji:

IQ - etap Kwalifikacji Instalacji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spetniajg zatwierdzonej
specyfikacji i sg prawidtowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest
zapisana.

0OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotéw

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczegolne skladniki i systemy pracujg zgodnie
ze specyfikacjg i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dziatania

11



Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systemow pracujg
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja
jest zapisana.

2) WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH

WLASCIWOSCI WYROBOW:

Materiaty

Zrodta uzyskania materiatbw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace zamdéwienia odpowiednie aprobaty
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materialy budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

MURY

Sciany z gazobetonu

Sciany zewnetrzne

Piyty z gazobetonu dla scian zewnetrznych uzywa sie w zgodnie z ich $wiadectwem izolacji
cieplnej. Na zewnatrz nanies¢ nalezy warstwy odpowiadajgce zaleceniom producenta
gazobetonu by zagwarantowa¢ absolutng szczelnos¢ przed zacinajgcym deszczem.
Zagwarantowac nalezy wysokg odpornos¢ na swiatlo oraz na zabrudzenie . Wewnetrzne
strony scian zewnetrznej Sciany z gazobetonu odda¢ nalezy w stanie gotowowym do
pomalowania. Przez wykonanie odpowiednich prac poprawiajgacych wyglad sciany powinno
sie osiggnac jej rownomierng strukture.

Sciany wewnetrzne

Sciany ktére sg aprojektowane  z bloczkéw gazobetonowych: Nalezy uwzglednié
odpowiednie wymagania przeciwpozarowe.

taczenia z elementami zelbetowymi nalezy wykonac ze stali nierdzewnej

Fugi taczace sciany z innymi czesciami nalezy oskrobac¢, oczysci¢, wypei¢ odpowiednig
piankg (sznur) oraz zakonczy¢ trwale elastyczng masg uszczelniajgca nadajgcg sie do
pomalowania.

Powierzchnia oddana bedzie w stanie gotowowym do pomalowania.

Sciany murowane z pustakéw

Sciany zaprojektowane jako $ciany murowane z pustakéw ceramicznych wykonaé uzywajac
pustakow klasy 15 MPa na zaprawie M3 MPa. Filarki miedzyokienne wykona¢ na zaprawie
M5 MPa.

Sciany zaprojektowane jako murowane z cegly ceramicznej petnej wykonaé uzywajac cegiet
kl. 15 MPa na zaprawie M5 MPa

Norma PN-B-12055

Pustaki powinny mie¢ sprawdzong gestos¢ objetosciowg na zgodnosé z normami dla
odmiany bloczkéw okreslonej w dokumentaciji

Wilgotnosé w chwili wbudowania < 20%

Sciany z pustakéw murowaé na zaprawie cementowo — wapiennej. Pustaki murowaé z
zachowaniem wigzania jak dla cegty ceramicznej na petne spoiny o grubosci 15 mm dla
spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych ( dopuszczalne odchytki grubosci spoin + 3
mm)

Mury wznosi¢ na catej ich dtugosci, a sciany podtuzne i poprzeczne wykonywac
jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem

Przed murowaniem pustaki obficie zla¢ wodg w celu zabezpieczenia przed odcigganiem
wody przez nie
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Narozniki muru — wedlug zasad wigzania pospolitego stosujgc na przemian przenikanie sie
poszczegdlnych warstw obu $cian, te samg zasade stosowaé przy wigzaniu scian
poprzecznych o grubosci wiekszej od 6 cm ze scianami zewnetrznymi

Mury z kanatami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi wykonywac z cegty

W tym samym murze konstrukcyjnym stosowac pustaki jednakowej odmiany i klasy

W murach nosnych z pustakéw nie wolno wykonywac bruzd lub wnek z wyjatkiem bruzd dla
przewoddw instalacji elektrycznej, wycinane za pomocg skrobaczek lub frezowania
Szerokos¢ wiehca zelbetowego w Scianie zewnetrznej z pustakéw = 18 cm,

Mury z cegly peinej

Obowiazujg nastepujace zasady :

w pierwszej kolejnosci wykonywa¢ mury nosne i stupy; scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegly murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych danej kondygnaciji; Scianki
z elementéw gipsowych murowac¢ po wykonaniu stanu surowego budynkow i nakryciu go
dachem, mury wykonywaé warstwami do pionu i sznura, z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubosci spoin, odsadzek, wyskokow, otwordw itp.,

Spoiny

grubos¢ spoin poziomych (wspornych 12+/-+17-10 mm, grubos¢ spoin pionowych (
podtuznych i poprzecznych) 10 +/- , +15-5 mm,

w murach nie otynkowanych spoiny powinny by¢ dokiladnie wypetnione zaprawa: mury
przewidziane do tynkowania murowa¢ na tzw. Puste spoiny nie wypetione przy
zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm.

Udziat potowek

liczba cegiet uzytych w potéwkach do murowania $cian nosnych < 15% catkowitej liczby
cegiet; tylko w scianach najwyzszej kondygnacji liczba ta moze wynosi¢ 50% catkowitej
liczby cegiet,w filarach i slupach niedopuszczalne jest zastepowanie calych cegiet
potéwkami, ktére mogag by¢ stosowane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidtowego
wigzania.

Nadproza

nalezy stosowa¢ w postaci zelbetowych elementow prefabrykowanych typu L z betonu
komérkowego; mozna réwniez stosowaé nadproza z belek stalowych oraz zelbetowe peilne
wykonywane na miejscu budowy,

nadproza powinny by¢ ocieplone od zewnatrz warstwg ptyt z betonu komorkowego lub
innego materiatu izolacyjnego,

minimalna dilugosc¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych — 9 cm z kazdej strony;
konce belek stalowych lub zelbetowych betonowanych na miejscu powinny sie opiera¢ na
dtugosci réwnej 1,5 ich wysokosci,

nadproza z betonu komoérkowego zbrojonego nalezy uktada¢ na zaprawie cementowo —
wapiennej marki 3 , opierajgc je minimum 9 cm z kazdej strony.

Gzymsy

gzymsy o najprostszej konstrukcji murowaé z cegly na ptask lub na rab (rolke) przez
nadwieszenie cegly najwyzej 10 cm,

gzymsy o wiekszym wysiegu zbroi¢ w spoinach pionowych bednarkg lub pretami okragtymi
ze stali zbrojeniowej,

gzymsy o duzym wysiegu opiera¢ na wspornikach z belek stalowych lub zelbetowych.

Roboty murowe wykona¢ wedtug wskazan:
Scianki dzialowe grub. 12 cm , wykonac z cegly ceramicznej, petnej klasy 10, na zaprawie
cementowo-wapiennej m5s.
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Wykonane s$ciany i scianki muszag by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-B03002:1999
oraz normg PN-87/B-02355 okreslajgcg dopuszczalne tolerancje wymiarowe murow i
Scianek dziatowych wykonanych z cegtly.

Cegta uzywana do murowania musi by¢ wolna od zanieczyszczen i kurzu.

Cegle przed wbudowaniem nalezy zwilzy¢é wodg w celu zapobiezenia odciggania wody z
zaprawy cementowo-wapienne;.

Mury i Scianki nalezy uktada¢ warstwami z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci
spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.

Sciany zewnetrzne nalezy potaczyé z zelbetowymi stupami za pomoca systemu kotwigcego
np: JMS (Kt25/151).

Mury i $cianki nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej diugosci .

W murach i $ciankach grubo$¢ spoin powinna wynosi¢:

- spoiny poziome 12 mm, przy czym nie moze ona by¢ wieksza niz 17 mm i mniejsza
niz 10 mm,

- spoiny pionowe 10 mm, przy czym nie moze ona by¢ wieksza niz 15 mm i mniejsza
niz 5 mm,

- w Scianach dziatowych, zbrojonych, spoiny poziome w ktérych ukiada sie zbrojenie
powinna by¢ przynajmniej o 4 mm wieksza niz grubos¢ ukladanego zbrojenia, przy
zachowaniu jednak maksymalnej grubosci spoiny 17 mm.

Liczba cegiet potéwkowych w murach nosnych, nie zbrojonych nie moze przekraczaé¢
15% catkowitej liczby cegiet.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne do rob6t murowych muszg odpowiadac
wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Piasek uzywany do
wykonania zapraw budowlanych musi spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa
mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”, a w szczegolnosci:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm i piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do wykonanie zapraw budowlanych nalezy stosowa¢ cement portlandzki, zgodnie z normg
PN-B-19701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku” oraz wapno suchogaszone.

Maksymalne odchyiki wykonanych muréw i scianek dziatowych nie moga przekraczac:
- w pionie 20 mm na wysokosci kondygnaciji,

- poziome przesuniecie w osiach scian nad i pod stropem, 20 mm,

- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie wiecej niz 20 mm na 10 m.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworow w murach, w $wietle osciezy nie mogg
przekraczac:

- w przypadku otworéw do 100 cm — szeroko$¢ otworu od +6 do —3mm, natomiast
wysokos¢ od +15 do —10 mm.

- w przypadku otworow powyzej 100 cm — szerokos¢ otworu od +10 do -5 mm,
natomiast wysokos¢ od +15 do —10 mm.

Wszelkie niezbedne w $cianach bruzdy, wneki lub wciecia nalezy wykona¢ zgodnie z
postanowieniami normy PN-B-02002:1999.

Opisane wyzej warunki wykonania rob6t murowych beda przedmiotem odbioru przez
Inspektora Nadzoru i spisany bedzie protokét odbioru czastkowego, ktéry stanowit bedzie
zalgcznik do Dziennika budowy.
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SCIANY DZIALOWE
Scianki dziatowe z ptyt ogniochronnych

Scianki oddzielen pozarowych wykona¢ z plyt ogniochronnych posiadajacych atest
stosowny do klasy odpornosci pozarowej wskazanej w projekcie.

Pofaczenia krawedzi stykéw winny by¢ wykonane w sposob wskazany przez dostawce
systemu .

Scianki o grubosci ¥ cegly murowaé na zaprawie cementowej marki >3

Sciany z gazobetonu

Nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wymagania przeciwpozarowe.

taczenia z elementami zelbetowymi nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej

Fugi taczace Sciany z innymi czesciami nalezy oskrobaé, oczysci¢, wypetni¢ odpowiednig
piankg (sznur) oraz zakonczy¢ trwale elastyczng masg uszczelniajgca nadajgcg sie do
pomalowania.

Powierzchnia oddana bedzie w stanie gotowym do pomalowania.

Sciany murowane z pustakéw

Sciany zaprojektowane jako $ciany murowane z pustakéw ceramicznych wykonaé z
pustakow klasy 15 MPa na zaprawie M3 MPa. Filarki miedzyokienne wykona¢ na zaprawie
M5 MPa.

Norma PN-B-12055

Pustaki powinny mie¢ sprawdzong gestos¢ objetosciowg na zgodnosé z normami dla
odmiany bloczkéw okreslonej w dokumentacii

Wilgotnos¢ w chwili wbudowania < 20%

Sciany z pustakéw murowaé na zaprawie cementowo — wapiennej. Pustaki murowaé z
zachowaniem wigzania jak dla cegly ceramicznej na pelne spoiny o grubosci 15 mm dla
spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych ( dopuszczalne odchytki grubosci spoin + 3
mm)

Mury wznosi¢ na catej ich dlugosci, a sciany podiuzne i poprzeczne wykonywac
jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem

Przed murowaniem pustaki obficie zla¢c wodg w celu zabezpieczenia przed odcigganiem
wody przez nie

Narozniki muru — wedlug zasad wigzania pospolitego stosujgc na przemian przenikanie sie
poszczegblnych warstw obu $cian, te samag zasade stosowacC przy wigzaniu $cian
poprzecznych o grubosci wiekszej od 6 cm ze scianami zewnetrznymi

Mury z kanatami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi wykonywaé z cegly

W tym samym murze konstrukcyjnym stosowac pustaki jednakowej odmiany i klasy

W murach nosnych z pustakéw nie wolno wykonywac bruzd lub wnek z wyjatkiem bruzd dla
przewoddw instalacji elektrycznej, wycinane za pomocg skrobaczek lub frezowania
Szerokos¢ wiehca zelbetowego w Scianie zewnetrznej z pustakéw = 18 cm,

Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
Sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.
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Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Roboty dekarsko — blacharskie.

Papa termozgrzewalna, wierzchniego pokrycia na osnowie z tkanin poliestrowych na bazie
asfaltow modyfikowanych SBS, oznaczonych symbolem PYE-PV-250 S5.

Pape wierzchniego pokrycia potozy¢ nalezy na papie podkladowej .Klei¢ nalezy przy pomocy
palnika gazowego na gaz propan-butan. Palnik powinien byé ustawiony w taki sposéb, aby
jednoczesnie podgrzewat podioze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej.
Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego splywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia. Fragment wstegi papy z nadtopiong powitokg asfaltowg
nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci
pasma papy.

Odbioér wykonanego pokrycia dachowego z papy polegat bedzie na:

- sprawdzeniu wiasciwosci, jakosci i parametréw technicznych zastosowanej papy
wierzchniego pokrycia,

- szczelnosci zlgczy poszczegolinych paséw utozonej papy podktadowej i wierzchniego
pokrycia,

- gtadkos$c¢ i rownos¢ powierzchni utozonej papy,

- ocenie przylegania pokrycia do podioza na catej powierzchni, bez widocznych faid,
pecherzy stwarzajgcych mozliwo$¢ powstania zastoisk wodnych.

Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatébw do wykonywania poszczegdélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Odlegto$¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km Transport poziomy i pionowy
wewnatrz budynku — reczny.

Warunki dostawy:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Sktadowanie:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do rob6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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Kontrola jako $ci:
Dostarczone przez Wykonawce materiaty bedg podlegac kontroli.

3) WYMAGANIA DOTYCZ ACE MASZYN | SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot.

4) WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Transport materiatdw i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.

5) WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Koszty zwigzane ze skladowaniem i utylizacjg gruzu i elementéw z demontazy na miejskim
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz polecen Inspektora nadzoru.
Sposbéb wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
Wykonawce wszystkich drég transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robét na
dziedzincu budynku Wykonawca bedzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktore
beda narazone na zabrudzenia tj.: do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie codzienne
sprzatanie ciagdéw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawce w czasie
prowadzenia robét; Wykonawca na biezaco bedzie musiat dokonywac ich sprzatania.

Sposbéb wyko nczenia:

Sposbb wykonczenia poszczegdlnych rodzajoéw robét — zgodnie z whasciwymi aktami
normatywnymi.

Tolerancje wymiarow:
Przy trasowaniu przebiegow tras i lokalizacji zachowac tolerancje — 1cm. Dopuszczalne
odchyiki od poziomu i pionu — 1 o.

Odcinki robot:
Odcinkami robét sg poszczegolne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

Przerwy i ograniczenia:
Przerwy w prowadzonych robotach muszg uwzglednia¢ wytyczne Zamawiajacego.

Wymagania specjalne:
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzic¢
pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku na wiasny koszt.

6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jako $ci robot
Kontrola jakosci robot winna odbywac sie wedtug ustalern umownych:

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998
r. (Dz.U.99/98).

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

-znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Obmiar robét winien by¢ zgodny z projektem i umowg

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot
Zgodnie z umowg

Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowego)
Zgodnie z umowg

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC
TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z umowg

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnetrznym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

-przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
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-zgloszenia i daty odbioréw robot znikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robat.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych, nastepujace dokumenty:
-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

-protokoty odbioru robét,

-protokoty z narad i ustalen,

-plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Akty normatywne.

Prawo budowlane

Obowiazujgce normy i rozporzadzenia
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ST 2.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robot wymienionych w projekcie.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszace to roboty wytyczajgce trasy, sporzadzenie harmonogramow prac,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczajgce stanowiska montazu , prace
porzadkowe Roboty towarzyszace ktore wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie to
wytyczanie , sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzglednic¢
prace porzadkujgce i zabezpieczajace miejsca montazu i drogi transportu materiatow z
uwzglednieniem codziennego ich wykonania.

Informacja o terenie budowy:

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotycz ace robdt:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zgodno $¢€ robot z dokumentacj @ projektow g i ST:

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Czas pracy :

Wszystkie roboty wykonawca moze realizowac na podstawie uzgodnionego na pismie z
uzytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu przed wejsciem na budowe harmonogram realizowanych prac.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
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uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalaciji.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wkasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia , halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Warunki bezpiecze nstwa pracy:

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowna.

Ochrona przeciwpo zarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Zaplecze dla wykonawcy:

Ustalenia dotyczace zaplecza dla Wykonawcy zostang wskazane w protokole przekazania
terenu budowy.

Zabezpieczenie drég komunikacyjnych

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnetrzne i wewnetrzne
drogi transportu materiatbw montazowych i demontazowych. Wszelkie uszkodzenia lub
zabrudzenia zostang usuniete przez Wykonawce i na jego koszt w sposéb wskazany przez
Zamawiajgcego.

Definicje okre $len uzytych w specyfikaciji:

IQ - etap Kwalifikacji Instalacji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spetniajg zatwierdzonej
specyfikacji i sg prawidtowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest
zapisana.

0OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotéw

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczegolne skladniki i systemy pracujg zgodnie
ze specyfikacjg i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dziatania

Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systemow pracujg
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja
jest zapisana.

2) WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH

WEASCIWOSCI WYROBOW:
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Materiaty

Zrodla uzyskania materiatbw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamdwienia odpowiednie aprobaty
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materialy budowlane
powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw

Materialy stosowane do wykonania robdét malarskich i renowacyjnych elewacji powinny
posiadac:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

- aktualna Aprobate Techniczng =z zdefiniowanymi parametrami technicznymi
poszczegodlnych komponentéw oraz catego wyrobu budowlanego.

- Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie w
pkt.1.

- aktualng klasyfikacje ogniowg dla opisywanego w specyfikacji systemu elewacji na
wiasciwej izolacji termicznej.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia i daty produkciji.

2.2 Rodzaje materiatéw i elementoéw systemu
Wszystkie materialy do wykonania prac powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 srodek biocydowy to $rodek grzybobdjczy przeznaczony do zwalczania plesni,
mchoéw, porostow i glonow.

Dodatkowe wiasciwosci produktu: niezawierajgcy metali ciezkich, wodorozcienczalny.

DANE TECHNICZNE:

Baza: roztwér biocydéw organicznych
Temperatura stosowania: od +5 do +2511C

Czas schniecia: ok. 4 godz.

Orientacyjne zuzycie:

- preparat gotowy do uzycia: od 0,2-0,3 I/m2

Preparat zawiera organiczne biocydy, mogace podraznia¢ oczy, skore i drogi oddechowe.
Podczas pracy nie wolno pali¢ ani spozywaé positkow. Stosowaé rekawice i okulary
ochronne. Wszelkie zachlapania preparatem natychmiast zmywa¢ woda. W przypadku
kontaktu z oczami sptukiwac je przez kilka minut biezacg wodg i zasiegna¢ porady lekarza.
Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu przed
oddaniem ich do uzytku. Preparat trzymac¢ z dala od zywnosci. Chroni¢ przed dzieémi.

Wyrob musi posiada¢ aprobate techniczng Ilub europejska aprobate techniczna,

lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy lub co
najmniej rownowazna we wszystkich parametrach technicznych.
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2.2.2 Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny na bazie mikroemulsji silikonowej
wodorozcienczalny, stosowany, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej. Lub co
najmniej rownowazna we wszystkich parametrach technicznych.

2.2.3 Laczniki mechaniczne:

- kolki rozporowe — wkrecane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym Ilub z tworzywa.
Wyposazone sg w talerzyki spiralne.

- wkrety nierdzewne — wkrety samowiercace.

2.2.4 Zaprawa zbrojgca — bezcementowa, wzmocniona widknami masa nanoszona ha
powierzchnie piyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. Gotowa do uzycia,
elastyczna masa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojacej lub co najmniej rownowazna
we wszystkich parametrach technicznych.

Wymagana przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: = 0,15 [Mpa].
Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: 2
0,15 [Mpal].

Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach
suszenia: = 0,15 [Mpa].

Wymagana przyczepnos¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: = 1,20 [Mpa].

Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: 2
0,30 [Mpal].

Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach
suszenia: = 1,20 [Mpa].

2.2.5 Siatka zbrojgca — siatka z wiokna szklanego lub co najmniej rownowazna co do
ponizszych parametréw technicznych, impregnowana przeciwalkalicznie o min. gramaturze
15545 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Wymiar oczek w swietle 5,8x6,3mm.

Wymagana odporno$¢ na zrywanie wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach (w warunkach
laboratoryjnych): min. 1600N.

Wymagana odpornos¢ na zrywanie wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach (w 5% roztworze
wodnym wodorotlenku sodu): min. 2000N.

Wymagane wydluzenie wzgledne przy wymaganych wartosciach sity zrywajgcej wzdtuz
osnowy i watku (w warunkach laboratoryjnych) po 28 dniach: maks. 3,5%.

Wymagane wydtuzenie wzgledne przy wymaganych wartosciach sity zrywajgcej wzdtuz
osnowy i watku (w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu) po 28 dniach: maks. 2,0%.
Strata prazenia w temp. 6250C - 1912 %.

2.2.6 Zaprawy (masy) tynkarskie:

- masa silikonowa — oparta na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) i zywicy
silikonowej gotowa do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwiona w masie lub
malowana. Tynk powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng temperature,
dziatanie Swiatta i promieni stonecznych oraz oddziatywania erozyjne i mechaniczne.
Wymagane sg tynki w postaci gotowej masy, odporne na dziatanie alg i grzybow i o wysokiej
przepuszczalnosci pary wodnej, , typu baranek o parametrach:

Gestos¢ objetosciowa 1,7-1,9 g/cm3

Wspotczynnik przepuszczalnosci wody ,w” < 0,05 kg/(m2h1/2)

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej p 20-40

Klasa reakcji na ogieh A2-s1, dO

Przewodzenia ciepta A - 0,7 W/(m*K)

2.2.7 Farby — Zaleca sie farbe elewacyjng na bazie siloksandéw, ktora powinna posiada¢
wlasciwos¢ ekstremalnego zredukowania przyczepnosci czasteczek brudu, a dzieki temu
zdolno$¢ samooczyszczania przez padajgcy deszcz. Wymagana jest rOwniez wysoka
przepuszczalnos¢ pary wodnej i CO2, oraz wysoka odporno$¢ na dziatanie alg i grzybow.
Farba powinna by¢ wzmocniona dodatkowo (oprécz podstawowej warstwy biobdjczej
zawartej w farbie) na odpornos¢ na dziatanie alg, grzybéw, mchéw, porostow preparatem
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dodawanym w czasie barwienia lub na budowie czesto zwanym GARANTEM. Lub co
najmniej rownowazny co do ponizszych parametrow Kolory elewacji wg projektu.

gestos¢ — 1,5 g/cm3

gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V — 2100 g/(m2 d)

ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza sd — max. 0,01 m

wspotczynnik dyfuzji pary wodnej p — 50

wspotczynnik przenikania wody w — 0,05 kg/(m2h1/2)

wspotczynnik przepuszczalnosci CO2 i — 91 g/(m2 d)

opor dyfuzyjny CO2 —9 * 103

grubos¢ powtoki — 160-220 pm

2.2.8 - liczba tgcznikdéw na 1m 10 szt2. Minimalna dtugo$¢ tacznikow 26 cm (uwzgledniajgca
grubos$¢ juz istniejacej warstwy docieplenia) Jako acznikbédw nalezy uzy¢ tgcznikbw o
zredukowanej punktowej przenikalnosci cieplnej (0,001-0,002 W/K).

2.2.9 — Akcesoria elewacyjne:

- tadma rozprezna — tasma z pianki butylowej

- profil narozny — profil narozny z PCV zakonczony siatkami zbrojgcymi szerokosci 10 cm

2.3 Wariantowe stosowanie wyrobow do robét elewacyjnych

Zgodnie z okresleniem art.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych, bezspoinowe systemy ocieplenia sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢

stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymodg koniecznosci

wylgcznego stosowania sktadnikbw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie

Technicznej.

Wynika z tego wymodg koniecznosci wylacznego stosowania sktadnikow systemu,

wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg

Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT) udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich

Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB

udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4 Warunki przyjecia na budowe w materiatow do robét elewacyjnych

Wyroby do systemow elewacyjnych moga by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujace

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

- sg whasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne

stosowania wyrobdow.

2.5 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do rob6t elewacyjnych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i

przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie

zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i

dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach

suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- siatki zbrojace, listwy, profile, okltadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

POSAZDKI
Antyposlizgowos¢ Grupa R 11
Nasigkliwos¢ wodna ptytek podtogowych wiekszej niz 3-10%,
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Odpornosé na plamienie sie ptytek podtogowych klasa 5.
Twardos¢ piytek podtogowych 7

Odpornos¢ na scieranie ptytek podtogowych PEI Il
Kolor Popielaty

Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatébw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Odlegtos¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km Transport poziomy i pionowy
wewnatrz budynku — reczny.

Warunki dostawy:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych.

Sktadowanie:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robo6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako $ci:
Dostarczone przez Wykonawce materiaty beda podlegaé kontroli.

3) WYMAGANIA DOTYCZ ACE MASZYN | SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywania robot.

4) WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Transport materiatéw i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.

5) WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacjg gruzu i elementéw z demontazy na miejskim
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
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zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz polecen Inspektora nadzoru.
Sposbb wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
Wykonawce wszystkich drég transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robét na
dziedzincu budynku Wykonawca bedzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktore
beda narazone na zabrudzenia tj.: do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie codzienne
sprzatanie ciggdéw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawce w czasie
prowadzenia robét; Wykonawca na biezgco bedzie musiat dokonywac ich sprzatania.

Sposbéb wyko nczenia:

Sposbb wykonczenia poszczegdlnych rodzajéw robét — zgodnie z whasciwymi aktami
normatywnymi.

Tolerancje wymiarow:
Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowa¢ tolerancje — 1cm. Dopuszczalne
odchyiki od poziomu i pionu — 1 o.

Odcinki robot:
Odcinkami robét sg poszczegolne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

Przerwy i ograniczenia:
Przerwy w prowadzonych robotach muszg uwzglednia¢ wytyczne Zamawiajacego.

Wymagania specjalne:
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzic¢
pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku na wiasny koszt.

6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jako $ci robot
Kontrola jakosci robot winna odbywac sie wedtug ustalenn umownych:

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIiA z 1998
r. (Dz.U.99/98).

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

-znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Obmiar robét winien by¢ zgodny z projektem i umowg

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Odbior robot
Zgodnie z umowg

Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hAcowego)
Zgodnie z umowg

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC
TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z umowg

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnetrznym obowigzujagcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robot znikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

-protokoty odbioru robét,
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-protokoty z narad i ustalen,

-plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Akty normatywne.

Prawo budowlane

Obowiazujace normy i rozporzadzenia

ST 31 INSTALACJE WOD-KAN
Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét wymienionych w projekcie.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszace to roboty wytyczajace trasy, sporzadzenie harmonogramow prac,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczajgce stanowiska montazu , prace
porzadkowe Roboty towarzyszace ktore wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie to
wytyczanie , sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzglednic¢
prace porzadkujace i zabezpieczajgce miejsca montazu i drogi transportu materiatdw z
uwzglednieniem codziennego ich wykonania.

Informacja o terenie budowy:

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotycz ace robdt:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zgodno $¢ robét z dokumentacj a projektow i ST:

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wplyw na niezadowalajaca jakosé
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elementu budowli, to takie materialty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Czas pracy :

Wszystkie roboty wykonawca moze realizowac na podstawie uzgodnionego na pismie z
uzytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu przed wejsciem na budowe harmonogram realizowanych prac.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalaciji.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia , halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Warunki bezpiecze Astwa pracy:

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
Zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona przeciwpo zarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Zaplecze dla wykonawcy:

Ustalenia dotyczace zaplecza dla Wykonawcy zostang wskazane w protokole przekazania
terenu budowy.

Zabezpieczenie drog komunikacyjnych

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnetrzne i wewnetrzne
drogi transportu materialdbw montazowych i demontazowych. Wszelkie uszkodzenia lub
zabrudzenia zostang usuniete przez Wykonawce i na jego koszt w sposéb wskazany przez
Zamawiajgcego.

Definicje okre slen uzytych w specyfikacji:
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IQ - etap Kwalifikacji Instalacji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spetniajg zatwierdzonej
specyfikacji i sg prawidtowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest
zapisana.

OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotéw

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczegolne skfadniki i systemy pracujg zgodnie
ze specyfikacjg i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dziatania

Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systemow pracujg
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja
jest zapisana.

2) WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH

WLASCIWOSCI WYROBOW:

Materiaty

Zrodla uzyskania materiatbw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace zamdéwienia odpowiednie aprobaty
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materialy budowlane
powinny spetiaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji powinny byc¢ izolowane termicznie zgodnie z PN-
85/3-02421. Stosowany do izolacji material winien posiadac¢ certyfikat ze znakiem ,B”.
Przewody zostang zaizolowane termicznie elastyczng izolacjg z wyttaczanego polietylenu o
zamknietej strukturze komarkowej. Grubos$¢ izolacji zgodnie z projektem.

Lokalizacje przewodow oraz ich rozmieszczenie nalezy wytrasowaé¢ na podstawie rzutow
projektu .

Rozprowadzenie przewodow wodociggowych nalezy wykonac na wierzchu $cian i stropéw w
odlegtosci min. 2 cm od nich. Przewody zasilajgce nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach
miedzystropowych ciggébw komunikacyjnych. Przewody zasilajgce zostang zaizolowane
termicznie elastyczng izolacjg z wytlaczanego polietylenu o zamknietej strukturze
komorkowej. Grubos¢ izolacji okresla projekt.

Przewody wodne montowaé przy zachowaniu bezpiecznych odlegtosci od innych instalacji

wewnetrznych :
- poziome przewody wody ppoz. i kanalizacyjpe - 15 cm
- poziome przewody centralnego ogrzewania - 15 cm;

- rownolegte i pionowe przewody ppoz., kanalizacja i c.o. — 10 cm.

Zgodnie z przepisami zabrania sie uktadania przewodoéw wodociggowych nad przewodami
elektrycznymi.

Przewody wody zimnej w budynku ukfada¢ ze spadkiem 3 %o w kierunku spustéw. Rury do
§cian i stropdbw mocowaé za pomocag uchwytéw lub hakow z uszczelkg gumowg w
nastepujacych odlegtosciach:

przewody poziome co 3,0 m;
przewody pionowe co 2,0 m.

Po prawidtowo wykonanej probie szczelnosci instalacje wodociggowa nalezy poddac
ptukaniu oraz dezynfekcji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie zawory odcinajace instalacji wody ppoz. nalezy zaplombowa¢ w stanie otwartym
(wymagania p.poz.).

Zastosowac¢ hydrant o srednicy wskazanej w projekcie wyposazony w zawor hydrantowy
skosny, mosiezny, zwijadto kompletne, pradownice DN 12, waz tloczony ptasko.
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Woda ciepta i cyrkulacyjna

Gtéwne przewody rozprowadzajgce instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy prowadzi¢
trasami okreslonymi dla instalacji wody zimnej. Catos¢ instalacji rozprowadzajgcej wody
cieptej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur instalacyjnych z tworzywa. Jako armature nalezy
stosowac zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych pracujgcych na cisnienie 1 MPa przy
temp. +100°C (woda ciepta) oraz zawory regulacyjne termostatyczne @20 (woda
cyrkulacyjna), z funkcjg przegrzewu do 70° C, zastosowanie ktérych pozwala na rezygnacije
z kryzowania instalacji.

Sposéb prowadzenia, mocowania, przechodzenia przez przegrody budowlane, préba
szczelnosci wg opisu jak dla wody zimnej .

Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Rury nalezy uktada¢ w gotowych wykopach na podsypce z zwiru sortowanego o granulacji 1-
2 mm, o grubosci warstwy 20 cm. Podsypke nalezy wyrownaé¢ bez zageszczania, a tam
gdzie bedzie podtoze stanowiC bedzie mieszanka piaskowo-zwirowa bedaca skutkiem
wymiany gruntu pod konstrukcje budynku, to podtoze to nalezy tylko wyprofilowac.

Zasypke wykopow nalezy wykonywaé warstwami po 30 cm z dokladnym zageszczeniem
kazdej warstwy. Grunt do zasypki musi by¢ wolny od kamieni o wymiarach powyzej 10 mm,
humusu, gliny, a takze od resztek materiatéw budowlanych.

Wszelkie przejscia przez sciany fundamentowe nalezy wykonaé w rurach ostonowych
stalowych, ktére powinny posiadaé¢ srednice nominalng wiekszg o 100 mm od srednicy rury
przewodowej.

Calos¢ wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. Il —
Instalacje Sanitarne, obowigzujacymi normami i zarzadzeniami.

Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru kohcowego.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Odlegtos¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km Transport poziomy i pionowy
wewnatrz budynku — reczny.

Warunki dostawy:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych.

Sktadowanie:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako $ci:
Dostarczone przez Wykonawce materiaty beda podlegaé kontroli.

3) WYMAGANIA DOTYCZ ACE MASZYN | SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot.

4) WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Transport materiatéw i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.

5) WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacjg gruzu i elementéw z demontazy na miejskim
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz polecen Inspektora nadzoru.
Sposéb wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
Wykonawce wszystkich drég transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robét na
dziedzincu budynku Wykonawca bedzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktore
beda narazone na zabrudzenia tj.: do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé¢ bedzie codzienne
sprzatanie ciggow komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawce w czasie
prowadzenia roboét; Wykonawca na biezaco bedzie musiat dokonywac ich sprzatania.

Sposéb wyko nAczenia:

Sposéb wykonczenia poszczegolnych rodzajow robot — zgodnie z wkasciwymi aktami
normatywnymi.

Tolerancje wymiarow:
Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowa¢ tolerancje — 1cm. Dopuszczalne
odchyiki od poziomu i pionu — 1 o.

Odcinki robot:
Odcinkami robot sg poszczegolne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

Przerwy i ograniczenia:
Przerwy w prowadzonych robotach muszg uwzglednia¢ wytyczne Zamawiajgcego.

Wymagania specjalne:
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzic¢
pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku na wlasny koszt.

6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jako $ci robot
Kontrola jakosci rob6t winna odbywac sie wedtug ustalen umownych:
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Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z 1998
r. (Dz.U.99/98).

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

-znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Obmiar robot winien by¢ zgodny z projektem i umowg

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbior robot
Zgodnie z umowg

Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hAcowego)
Zgodnie z umowg

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC
TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z umowg

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnetrznym obowigzujagcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robot znikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robat.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych, nastepujace dokumenty:
-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

-protokoty odbioru robét,

-protokoty z narad i ustalen,

-plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Akty normatywne.

Prawo budowlane

Obowigzujgce normy i rozporzadzenia
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ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét wymienionych w projekcie.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszace to roboty wytyczajace trasy, sporzadzenie harmonogramow prac,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczajgce stanowiska montazu , prace
porzadkowe Roboty towarzyszace ktore wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie to
wytyczanie , sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzglednic¢
prace porzadkujace i zabezpieczajgce miejsca montazu i drogi transportu materiatdw z
uwzglednieniem codziennego ich wykonania.

Informacja o terenie budowy:

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotycz ace robdt:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zgodno $¢ robét z dokumentacj a projektow g i ST:

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowag lub ST i majg wplyw na niezadowalajaca jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Czas pracy :

Wszystkie roboty wykonawca moze realizowac¢ na podstawie uzgodnionego na pisSmie z
uzytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu przed wejsciem na budowe harmonogram realizowanych prac.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej:
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
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instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalaciji.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia , halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Warunki bezpiecze nAstwa pracy:

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
Zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona przeciwpo zarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Zaplecze dla wykonawcy:

Ustalenia dotyczace zaplecza dla Wykonawcy zostang wskazane w protokole przekazania
terenu budowy.

Zabezpieczenie drog komunikacyjnych

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnetrzne i wewnetrzne
drogi transportu materialtdbw montazowych i demontazowych. Wszelkie uszkodzenia lub
zabrudzenia zostang usuniete przez Wykonawce i na jego koszt w sposéb wskazany przez
Zamawiajgcego.

Definicje okre $len uzytych w specyfikaciji:

IQ - etap Kwalifikacji Instalacji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spetniajg zatwierdzonej
specyfikacji i sq prawidtowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest
zapisana.

0OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotéw

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczegolne skfadniki i systemy pracujg zgodnie
ze specyfikacjg i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dziatania

Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systemow pracujgq
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja
jest zapisana.
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2) WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH

WLASCIWOSCI WYROBOW:

Materiaty

Zrodla uzyskania materiatbw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamdwienia odpowiednie aprobaty
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materialy budowlane
powinny spetiaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.1 Obudowy z materialu izolacyjnego

nalezy wykona¢ jako rozdzielnie wiszace na scianie lub stojgce wraz odpowiednig
konstrukcja ~mocowania, z odporng na wuderzenia pokrywg panoramiczng i
szybkozamykajgcym zamkiem.

Obudowy muszg ze wszystkich czterech stron posiadac¢ piyty podstawowe z dajacymi sie
wytamac wyttoczeniami kotnierzowymi.

W celu wprowadzenia kabli i przewodow nalezy przewidzie¢ zastosowanie dtawnicowych
potaczen srubowych z materiatu izolacyjnego, ktory jest odporny na uderzenia.

Wielkosci szaf rozdzielczych nalezy zwymiarowac w taki sposob, aby pozostawata 20%-owa
rezerwa miejsca oraz aby bez stosowania mechanicznych wentylatoréw szafkowych
wewnatrz szafy nie powstawaly temperatury przekraczajgce 35°.

Mozliwe jest zastosowanie szczelin wentylacyjnych, o ile nie stojg one w sprzecznosci ze
stopniem ochrony.

Przed dostarczeniem szaf rozdzielczych nalezy je w pierwszej kolejnosci poddac
odpowiedniej obrébce wstepnej za pomoca farby rdzochronnej oraz polakierowaé za pomoca
lakieru kryjacego odpornego na uderzenia i zarysowania. Uzgodnienie koloréw ze
Zleceniodawcg odbedzie sie w toku realizacji zlecenia.

Wszystkie szafy rozdzielcze nalezy wyposazy¢ w takie same klucze bezpieczenstwa.

Przed rozpoczeciem produkcji nalezy dokonaé uzgodnienia ze wszystkimi firmami
uczestniczacymi w budowie, aby ustali¢ jednolity wyrob w zakresie szaf rozdzielczych.
Wszystkie elementy instalacji, ktére przewodza prad nalezy chroni¢ przed dotykiem stosujac
w tym celu odpowiednie srodki.

Dla potrzeb umieszczenia odpowiednich schematéw obwodowych nalezy w szafie
rozdzielczej na stale umocowac, na wewnetrznej stronie drzwi, odpowiednig kieszen
wykonang z materiatu niepalnego.

Wszystkie elementy nalezace do danego uktadu roboczego nalezy w taki sposob rozmiescic
na plycie montazowej, aby w wyrazny sposOb mozna bylo rozpozna¢ zaleznos¢
funkcjonalna.

Jezeli w jednej wspolnej szafie rozdzielczej ujetych jest kilka instalacji, to wéwczas kazdej z
nich nalezy przyporzadkowac jej wtasny bezpiecznik pragdowy. Pojedyncze, niezalezne od
instalacji silniki (np. poszczeg6lne pompy itd.) moga by¢ od strony pradu sterowniczego
dotaczone do jednej z instalacji, o ile ich liczba nie bedzie wymaga¢ wlasnego bezpiecznika
pradu sterowniczego dla tych silnikdw.

Wszystkie bezpiecznikowe automaty nalezy wykonac¢ jako wysokowydajne urzadzenia, z
ograniczeniem pragdowym, z selektywnym zachowaniem w stosunku do wczesnigj
wlaczonego organu ochronnego.

Wszystkie styczniki muszg by¢ przeznaczone do bezzaktoceniowe] pracy ciagtej.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone do wbudowania nalezy taczy¢ w ramach danej
instalacji, ale nalezy je réwniez umieszcza¢ w ramach jednego pola szafy rozdzielczej, w
podziale na aparature taczeniowg i aparature regulacyjng. Duzy nacisk nalezy to potozy¢ na
tatwa i bezpieczng obstuge oraz tatwa i szybkg wymiane i serwisowanie.

Wszystkie elementy do zabudowy, ktére s3 istotne z punktu widzenia obstugi i nadzoru, jak
przyciski, wylaczniki sterujgce, lampy sygnhatowe i instrumenty pomiarowe, nalezy
zabudowac w drzwiach frontowych i umiesci¢ w rozsadny sposob pod katem danej instalacji.
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Kazde pole szafy rozdzielczej zawiera $Swietlowke, wlaczang za pomocg kontaktu
drzwiowego, ktory jest gotowy do pracy réwniez przy wytgczonym wigczniku gtownym.
Kazde pole zasilajace wyposazane jest w gniazdo ze stykiem ochronnym 230 V, 16 A, ktére
jest gotowe do pracy réwniez przy wytagczonym wigczniku gtdwnym.

Wopusty kablowe, w przypadku szaf sterowniczych w ostonie z blachy stalowej, nalezy
wykonac¢ w blaszanej pokrywie za pomocg kablowych metalowych potaczen gwintowych. Po
dokonaniu instalacji kablowe potaczenia gwintowe nalezy zamkng¢é za pomocg
odpowiedniego Kitu.

Przyporzadkowywanie wprowadzonych kabli / przewodéw do zaciskéw nalezy wykonaé¢ w
gornej przestrzeni krosowania rozdzielni lub w kanale kablowym ze zdejmowang pokrywa,
ktéra powinna by¢ zwymiarowana odpowiednio do rozmiaru kabli.

Komore krosowania nalezy na calej szerokosci szafy rozdzielczej wyposazy¢ w potéwkowe
potaczenia gwintowe odpowiednio do liczby obwoddéw pragdowych wraz z ich rezerwami.

2.2 Kable muszg by¢é zamocowane do szyny zbiorczej za pomocg uchwytow.
Przyporzadkowywanie wprowadzonych kabli - jak wyzej.

Stopien ochrony / srodki ochronne

Dany stopien ochrony wymagany dla tablicy rozdzielczej jest zalezny od wymaganego
miejsca ustawienia i zastosowania.

Bezposrednio od tego zalezy rozmiar tablicy rozdzielczej, rodzaj wpustu kablowego,
wentylacji nawiewnej i wywiewnej, zwymiarowanie przewodow doprowadzajgcych itd.

Zaciski i okablowanie

Jako zaciski odgatezne nalezy stosowaé rozdzielnicowe listwy zaciskowe na szynach
nosnych w wykonaniu odpornym na prady petzajace Kazda strona zacisku moze by¢ zajeta
tylko przez jedng zyle.

W specjalny sposdb nalezy oznaczy¢ zaciski, ktére sg pod napieciem nawet przy
wylgczonym wigczniku gtownym.

Dla przytaczy typu N nalezy stosowac zaciski rozdzielcze typu N.

Dla przytaczy typu PE (przewdd ochronny) nalezy stosowaé zaciski przeznaczone dla
przewoddw ochronnych (uzioméw).

Zaciski typu N oraz PE nalezy oznaczy¢ w wyrazny sposob.

Przewody o réznych napieciach nalezy wewnatrz szafy rozdzielczej zainstalowac¢ jako
réznokolorowe i odpowiednio je oznaczyé.

Mocowanie sprzetu do zabudowy w szafie rozdzielczej powinno nastgpi¢ za pomocg
potaczen Srubowych (gwint w plycie montazowej) na plycie montazowej z powitokag
rdzochronng i pomalowanej kolorem wg RAL.

Oznaczenie sprzetu nalezy wykona¢ w czytelny i trwaly sposdb zaréwno na plycie
montazowej jak i na urzadzeniu.

Konce przewodu nalezy za pomocg odpowiednich $rodkow (np. karbowane koncowki
kablowe itd.) dopasowanych do przylacza urzadzenia oraz zacisku, zabezpieczy¢ przed
odkrecaniem sie, rozplataniem sie oraz przed powstawaniem opornosci przejsciowej.
Krytyczne urzadzenia sterujgce nalezy za pomoca zabudowanych zamkéw bezpieczenstwa
zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Przylgcze elektryczne nalezy
zainstalowa¢ w gietkich przewodach w kanalach kablowych az do przesylowej listwy
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej.

Gietkie przewody taczace miedzy drzwiowg listwg zaciskowg a listwg zaciskowg ptyty
montazowej nalezy poprowadzi¢ w gietkim przewodzie ochronnym, ktéry obustronnie musi
by¢ wyposazony w opaski dociskowe.

Drzwi szafy rozdzielczej muszg by¢é w widocznym miejscu, w dobrze przewodzacy sposob
potaczone z obudowg szafy za pomoca gietkiego przewodu uziemiajgcego (minimalny
przekroj 10 mm2).

Okablowanie nalezy wykona¢ linkg miedziang. Niedopuszczalne jest stosowanie przewodow
jednodrutowych.
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Oznakowanie:

Wszystkie zaciski i wszelkie elementy zabudowane jak: bezpieczniki, bezpieczniki
samoczynne, styczniki pod obcigzeniem, przekazniki, transformatory, regulatory itd., nalezy
zaopatrzy¢ w doktadne oznaczenia pozycji na schemacie ideowym. Tabliczki nalezy
umiesci¢ na ptycie montazowej obok lub nad urzadzeniami.

Urzadzenia wtykowe lub zespoly montazowe nalezy opisa¢ dwukrotnie, po pierwsze na
cokole na ptycie montazowej i po drugie na samym zespole wtykowym.

Wszystkie urzadzenia na tablicy czolowej nalezy oznaczyé grawerowanymi tabliczkami
resopal, z ktérych bedzie mozna odczyta¢ doktadng funkcije, jaka petni urzadzenie.
Mocowanie sprzetu do zabudowy na tablicy rozdzielczej powinno nastgpi¢ za pomocg
potaczen srubowych (gwint w plycie montazowej) na plycie montazowej z powlokg
rdzochronng i pomalowanej kolorem wg RAL lub w sposéb rownowazny.

Oznaczenie sprzetu nalezy wykona¢ w czytelny i trwaly sposob zaréwno na plycie
montazowej jak i na urzadzeniu.

Okablowanie sprzetu powinno zosta¢ wykonane za pomocg przewodow w kanatach
kablowych wykonanych z tworzywa sztucznego ze zdejmowang ostong, przy czym nalezy
zapewni¢ 20%-owg rezerwe miejsca w kanatach. Konce przewodu nalezy za pomocg
odpowiednich srodkéw (lutowanie, karbowane koncéwki kablowe), zabezpieczy¢ przed
odkrecaniem sie, rozplataniem sie oraz przed powstawaniem opornosci przejsciowych w
dopasowaniu do przylgcza urzadzenia oraz zacisku.

DANE TECHNICZNE URZADZEN SAP

Optyczna czujka dymu

Czujka ta dziata z wykorzystaniem teorii $wiatta rozproszonego, zgodnie z
zasadg Tyndalla. Stuzy do wczesnego wykrywania otwartych pozaréw i tlgcych
sie ognisk, w czasie ktérych powstaje dym. Czujka jest przeznaczona

do instalowania w petli dozorowej systemu. Posiada wbudowany

izolator zwaré¢, dzieki ktoremu w przypadku przerwania przewodu lub
wystgpienia zwarcia, lokalizowane jest uszkodzenie i jednoczesnie dziatanie
petli dozorowej jest zachowane. Stopien czutosci moze by¢ dopasowany za
pomocg oprogramowania w ramach normy EN54 / Czes¢ 7.

Dostepna réwniez w kolorze czarnym.

- Ocena wielkosci i parametréw pozaru za pomoca algorytmu
oprogramowania.

- Dynamiczny filtr alarmow eliminujacy wystepowanie alarméw

falszywych.

- Automatyczna regulacja progu zadziatania kompensujgca zanieczyszczenia
otoczenia.

- Rozpoznawanie zanieczyszczenia.

- Regulacja czutosci.

- Rozpoznawanie stanu przedalarmowego (alarm wstepny).

- Dtugi okres korekciji pradu dryftowego wraz z kompensacjg

temperatury.

- Wskazanie alarmu za pomocg diody LED widocznej w promieniu

3600 .

- Mozliwos¢ podiaczenia zewnetrznego wskaznika rownolegtego

lub sygnalizatora akustycznego.

- Zdolnos$¢ sygnalizacji uszkodzenia elementoéw wewnetrznych

czujki.

- Mozliwos¢ odtgczania poszczegolinych czujek.

- Zintegrowany izolator zwarc.

- Przetestowana zgodnie z normg EN54.

Napiecie robocze: 15 do 30 VDC

Prad spoczynkowy: 180uA typ. / 250 [JA maks.
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Prad w stanie alarmu: 5 mA typ. / 20 mA max.

Gniazdo czujki

Gniazdo uniwersalne USB 501-1 stuzy do podiaczenia wszystkich czujek
automatycznych nowej generacji do petli dozorowych centrali Integral. Budowa
gniazda pozwala na jego instalowanie zaréwno na tynku, jak i pod tynkiem.
Czujka jest instalowana w gniezdzie za pomocg zacisku bagnetowego. Gniazdo
W swojej czesci wewnetrznej posiada 6 — modutowy blok zaciskéw,

ktory stuzy do wprowadzenia przewodéw petli dozorowej. W przypadkach
szczegolnych, dodatkowe przewody mozna instalowaé do przewidzianego

do tego celu modutowego bloku zaciskéw, zamontowanego w

gniezdzie w uchwycie zatrzaskowym.

W przypadku, gdy czujki nie sg zainstalowane w gniezdzie, ciggtos¢ przewoddéw
jest zachowana (zamykana) za pomocg automatycznego mechanizmu
zamykajgcego zintegrowanego z podstawowym blokiem zaciskéw. Blokowanie
ruchomych elementéw montazowych czujki nastepuje za pomocg zamka
bagnetowego.

Zastosowanie: pomieszczenia suche i wilgotne

Montaz: powierzchniowy

Zaciski podigczeniowe: koncowe zaciski sSrubowe, maks. 2 x 1,5 mmz?

Stopien ochrony: IP 54 ({acznie z czujkami)

Temperatura otoczenia: -20 do +70°C

Wilgotnos¢ wzgledna: krotkotrwata, bez kondensacji 95% rel/F

ciggta, bez kondensaciji 70% rel/F

Wymiary: @118 mm; wysokos¢ zabudowy: 28 mm
Kolor: bialy lub czarny (RAL 9005)

Materiat obudowy: ABS / PC, FR90

Waga: 65 g

Dopuszczenie VdS:

Typ:
Nr:

Optyczna czujka dymu dla obszaréw zagrozonych

wybuchem

Optyczna czujka dymu zostata specjalnie zaprojektowana do zastosowania
w obszarach zagrozonych wybuchem. Czujka ta wspotpracuje z centralg
sygnalizacji pozarowej systemu w technice petli dozorowych.

Instalowana w gniezdzie typu, jest podigczana do petli dozorowej

za posrednictwem modutu linii bocznej oraz iskrobezpiecznej

bariery Zenera.

Dzieki specjalnej komorze dymowej zagwarantowana jest jednakowa charakterystyka
wykrywcza w zakresie wszystkich aerozoli dymow testowych zgodnie

z normg EN 54. Czujka posiada dwie diody ustawione naprzeciw

siebie wskazujgce stan alarmowy. Jest dopuszczona do stosowania w obszarach
zagrozonych wybuchem w strefie 1 2.

Napiecie pracy: 15 do 30 VDC

Prad w stanie spoczynku: 50 pA

Prad a stanie alarmu: 50 mA maks.

Temperatura otoczenia: -10°C do +55°C

Wilgotnos¢ maksymalna: 95% bez kondensacji przy 40°C

Srednica: 100 mm

Wysokos¢ zabudowy wraz z gniazdem: 46 mm

Kolor: biaty — ko$¢ stoniowa
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Materiat: ABS

Waga: 115¢g bez gniazda
Oznaczenie: EX Il 1G EEx ia lIC T5
Dopuszczenia:

Reczny ostrzegacz pozarowy w kolorze czerwonym

Stuzy do recznego wyzwalania alarmu pozarowego, przystosowany do wspotpracy
Z instalacjg sygnalizacji pozaru systemu w technice petli dozorowych,
posiada wbudowany izolator zwaré. Alarm wywotany jest przez zbicie

szybki i wcisniecie przycisku. Przycisk pozostaje przy tym wcisniety, uruchomiony
stan alarmowy wskazywany jest za pomocg wbudowanej diody

LED.

Napiecie robocze: 15 do 30 VDC

Prad spoczynkowy: 275 pA

Prad w stanie alarmu: maks. 20 mA

Zasada dzialania: reczny ostrzegacz pozarowy typu B zgodny

z normg EN 54-11

Transmisja sygnalu: szeregowa transmisja danych, technika
dwuprzewodowa

Podtaczenie: zaciski srubowe, max. 1,5 mm?2

Stopien ochrony: IP 52 lub IP 54

Temperatura otoczenia: -20° bis +50°C

Wymiary: 134 x 134 x 36 mm

Kolor obudowy: czerwone tworzywo sztuczne (RAL 3001)

Waga: 450 g

Dopuszczenie VdS:

Czesci zamienne & akcesoria Typ Nr

Naklejka z symbolem reki

Szybka zamienna

Kluczyk

Modut sterujacy wejsc/iwyjsc

Modut wejscia/wyjscia posiada wyjscie przekaznikowe z programowalnym
potozeniem ,Fail-Safe”, jak rowniez dwa wejscia dla odczytywania

stanu zestykow bezpotencjatowych (nadzorowane lub nienadzorowane), wejscie
optoizolatora, ktére moze by¢ zastosowane do nadzorowania napiecia
zewnetrznego. Modut uzywany jest przede wszystkim do podiaczenia

czujek specjalnych (czujek ptomieni, czujek liniowych, systemdw zasysajacych)
w technice petli dozorowych. W celu podtgczenia / zamontowania modutu

na petli dozorowej przewidziano obudowe z tworzywa sztucznego, ktéra
posiada rézne otwory dla wprowadzenia okablowania. Modut dostarczany jest
razem z 4 rezystorami 180 Q przeznaczonymi dla wej$¢ nadzorowanych.
Napiecie robocze: 15 do 27 VDC z petli dozorowej

Pobdr pradu: 460 pA standardowo

Transmisja sygnalu: szeregowa transmisja danych, technika
dwuprzewodowa

Wyjscie przekaznika: dwustanowy zestyk przetaczny maks. 60W,
(230V/0,25A, 24V/2,5A),

Wejscie nadzorowane: dla zestykow bezpotencjatowych,

Wejscie optoizolatora: nadzorowanie potencjatu sygnatéw lub

zewnetrznego napiecia o wartosci 0-30 VDC

Przytgczenia: zaciski Srubowe maks. 1,5 mm?

Izolator zwar¢: zintegrowany

Stopien ochrony: IP 66 wraz z obudowg

Temperatura otoczenia: -20°C do +60°C

Wilgotnos¢ wzgledna: 5 do 95%, (bez kondensacji)
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Wymiary karty: 67 x 67 x 20 mm

Wymiary obudowy: 94 x 94 x 57 mm

Obudowa: polistyren, bezhalogenkowa, szara RAL7035

Dopuszczenia VdS:

Modut linii bocznej

Modut linii bocznej stosowany jest do poditgczenia linii stalopragdowej

do techniki petli dozorowych. Modut moze by¢ zaprogramowany jako

wejscie nadzorowane (,Interfejs standardowy gaszenia zgodnie z VdS”) do
kontroli stykdw bezpotencjatowych lub jako linia stalopragdowa do podigczenia
ostrzegaczy pozarowych (w obszarach EX dedykowane ostrzegacze podtgczane
sg poprzez bariere Zenera). Adresowanie i ustawianie parametrow

nastepuje za pomocg oprogramowania poprzez centrale sygnalizacji pozarowej,
dla optycznego wskazania alarmu podtgczany jest rownolegty wskaznik
zadziatania. W celu zamontowania modutu na petli dozorowej przewidziano
obudowe z tworzywa sztucznego, ktéra posiada rézne otwory dla wprowadzen
kabla. Modut dostarczany jest w komplecie z rezystorem alarmowym

(560 Q) oraz rezystorem konca linii (19k1).

Napiecie robocze: 20 do 27 VDC (z petli dozorowej)

Pobdr pradu:: bez linii bocznej: typ. 500 pA

z linig boczna: typ 1800 pA

Transmisja sygnalu: szeregowa transmisja danych, technika 2

przewodowa

Funkcjonowanie: linia boczna (DC), wejscie nadzorowane

Przylaczenie: zaciski Srubowe, maks. 1,5 mm?2

Izolator zwaré: zintegrowany

Stopien ochrony: IP 66 z obudowg

Temperatura otoczenia: -20° do +60°C

Wzgl. wilgotnos¢ powietrza: 5 do 95%, bez zroszenia

Wymiary: 67x67x20 mm (z obudowg 94x94x57 mm)

Obudowa: polistyren, bezhalogenkowy, szara RAL7035

Dopuszczenia VdS:

Modut wyjscia nadzorowanego

Zawiera odporne na zwarcie wyjscie nadzorowane oraz wejscie separowane
galwanicznie (optoztacze); dodatkowo napiecie na petli dozorowej jest nadzorowane
pod wzgledem stanu podnapiecia. W celu zamontowania modutu na

petli dozorowej przewidziano obudowe z tworzywa sztucznego, ktéra posiada
rézne otwory dla wprowadzen okablowania.

Napiecie robocze: 15 do 27 VDC z petli dozorowej

Pobor pradu: 460 pA standardowo

Transmisja sygnalu: szeregowa transmisja danych, technika
dwuprzewodowa

Funkcjonowanie: 1 odporne na zwarcia wyjscie hadzorowane,

1 wejscie optozigcza

Podtaczenie: zaciski srubowe maks.1,5 mmz

Wyjscie nadzorowane: obcigzenie o wartosci 20 [1do 1 K[J;

3 obszary obcigzenia; maks. prad 1,5 A;

odporne na zwarcia; prad spoczynkowy o

wartosci od 1 do 15 mA(wykorz. mostkow)

Wejscie optozigcza: IN+: 0 — 30 V; rezystancja wejscia: 4,9 ki

VEXT: 0 — 30 V; rezystancja wejscia: 10 k[

maksymalna dtugos¢ przewodu: 1000 m

Izolator zwar¢: zintegrowany

Stopien ochrony: IP 66 wraz z obudowg

Temperatura otoczenia: -20°C do +60°C
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Wilgotnos¢ wzgledna: 5 do 95%, bez kondensacji
Wymiary: 67x67x20mm (z obudowg 94x94x57mm)
Obudowa: polistyren, bezhalogenkowy, szara RAL7035
Dopuszczenie VdS:

Modut przekaznikowy

Zawiera 4 przekazniki kazdy z bezpotencjatowym stykiem przetgcznym i
programowalnym potozeniem ,Fail-Safe”, dodatkowo napiecie na petli dozorowej
jest dozorowane pod wzgledem stanu podnapiecia. W celu zamontowania
modutu na petli dozorowej przewidziano obudowe z tworzywa sztucznego,
ktéra posiada rézne otwory dla wprowadzenia okablowania.

Napiecie robocze: 15 do 27 VDC (z petli dozorowej)

Pobor pradu:: typ. 460 pA

Transmisja sygnalu: szeregowa transmisja danych, technika dwuprzewodowa
Funkcjonowanie: 4 bezpotencjatlowe wyjscia przekaznikowe

Przylaczenie: zaciski srubowe, maks. 1,5 mm?2

Przytaczenie obwodu przekaznikéw: zaciski srubowe, maks. 2,5mmz?
Dlugos$¢ przewodu: 100m maks.

Izolator zwar¢: zintegrowany

Stopien ochrony: IP 66 z obudowg

Temperatura otoczenia: -20° do +60°C

Wzgl. wilgotnos¢ powietrza: 5 do 95%, bez kondensacji

Wyjscie przekaznikow: dwustanowy zestyk przetgczny

Moc przetgczania: maks. 60W (230V/0,25A, 24V/2,5A),

Czestotliwosé przetaczania: 3.125 Hz maks.

Wyjscie impulsowe: 200ms- 25 s w 100 ms krokach

Wymiary: 100x67x20 mm (obudowa: 130x94x57mm)

Obudowa: polistyren, bezhalogenkowa, szara RAL7035

Dopuszczenia VdS:

Syrena instalowana na petli dozorowej

Adresowalna syrena ze zintegrowanym izolatorem zwar¢ stuzy do akustycznego
wskazania alarmu pozarowego wewnatrz budynku (kategoria otoczenia

typ A, zgodny z EN 54-3), przystosowana do wspotpracy z instalacjg sygnalizacji
pozarowej systemu w technice petli dozorowych. Syrena

dostepna jest w kolorze biatym lub czerwonym. Umozliwia ustawienie w

centrali trzech réznych rodzajow sygnatow alarmowych (ustawienie mozliwe
rowniez w trakcie biezacej pracy). Glosnos¢ ustawiana jest za pomoca przetacznika.
Napiecie robocze: 15 do 30 VDC

Pobor pradu: 2,4 mA @ 24 VDC (gto$nosc niska)

4,8 mA @ 24 VDC (gtosnosc¢ wysoka)

Podtaczenie: zaciski srubowe, maks. 2,5 mm?

Glosnos¢ przy 24 VDC: 89 dB + 3 dB @ 1 m (gtosnosc¢ niska)

99 dB +3 dB @ 1 m (gtosnosc wysoka)

Mozliwe dzwieki: DIN 1200 ~ 500 Hz (wg DIN 33404)

Slow Whoop 500 ~ 1200 Hz (wg EN 2575)

ton ciggty 990 Hz (mozliwos¢ dowolnego

zaprogramowania w centrali trybu pulsowania)

Stopien ochrony: IP 21¢

Temperatura otoczenia: -10° do +55°C

Srednica: maks. 108 mm

Wysokos¢ zabudowy: 96 mm

Kolor obudowy: Bialy lub czerwony

Materiat obudowy: ABS

Waga: 230 g
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Dopuszczenie VdS:

Sygnalizator optyczny petlowy

Adresowalna lampa sygnalizacyjna ze zintegrowanym izolatorem zwarc stuzy
do optycznego wskazania alarmu pozarowego wewnatrz budynku (kat. otoczenia
typ A, zgodnie z EN 54-23), przystosowana do wspotpracy z instalacjg
sygnalizacji pozarowej systemu w technice petli dozorowych. Lampa
dostarczana jest w kolorach czerwonym i biatym, ustawienie czestotliwosci
btyskéw oraz natezenia $wiatta nastepuje za pomocg przetgcznika

DIP.

Napiecie robocze: 15 do 30 VDC

Zuzycie pradu: 6,5 mA @ 24 VDC

Transmisja sygnalu: szeregowa transmisja danych, technika dwuprzewodowa
Podtaczenie: zaciski srubowe, max. 2,5 mm?2

Czestotliwosé migotania: 0,5 Hz (slow) lub 1 Hz (fast)

Stopien ochrony: IP 21¢

Zakres temp. -10° do +50°C

Wymiary: 93 x 93 x 54 mm (wys. X szer. x gteb.)

Kolor obudowy: biaty lub czerwony

Materiat obudowy: ABS

Waga: 110 g

Wskaznik zadziatania

Réwnolegly wskaznik zadziatania jest przeznaczony do tgczenia z

czujkami w technice petli dozorowych i w technice monologowej. Stuzy do
szybkiej identyfikacji i lokalizacji alarmu pozarowego w sytuaciji, kiedy wskaznik
LED czujki jest schowany lub zastoniety (podwadjne podtogi, strefy miedzystropowe).
W czasie alarmu pozarowego, po zadziataniu czujki, zostaje

wystany telegram alarmowy do wskaznika, ktory wysyta pulsujace

Swiatto w kolorze czerwonym. Elektronika sktada sie z ptytki elektroniki,
czerwonej diody i 2-pinowych zaciskow srubowych do podigczenia przewoddw.
Calos¢ umieszczona jest w obudowie z trojkatnym reflektorem swietinym.
Obudowa i ptytka elektroniki sg zamawiane oddzielnie.

Napiecie robocze: 6 do 30 VDC

Pobdr pradu: 1 mA standardowo

Czestotliwos¢ blysku: 1,8 do 3,4 Hz

Podtaczenie: zaciski srubowe, maks. 1,5 mm?2

do gniazda czujki

Stopien ochrony: IP 42

Temperatura otoczenia: 0° do +6001C

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: 5 do 95 %, bez kondensacji

Wymiary: 85 x 85 x 30 mm

Centrala sygnalizacji pozaru

W pelni redundantna, jednostka mikroprocesorowa zainstalowana w stalowej obudowie.

- Czterowierszowy wyswietlacz, stuzacy do wskazywania stanu systemu (alarm, uszkodzenie
itp.)

- Akustyczne i optyczne wskazania alarmu i uszkodzenia.

- Pamie¢ buforowa alarmow.

- Samoczynna, cykliczna funkcja kontroli z automatycznym i szczegoétowym
komunikowaniem o btedach i usterkach.

- Mozliwos¢ recznego przeprowadzania testu dziatania centrali.

- Indywidualne teksty opisowe dla czujek lub stref dozorowych.
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- Zintegrowana szeregowa drukarka protokotujgca i pamie¢ zdarzen

- Wszystkie karty elektroniczne sag zaprojektowane w sposéb zdublowany - petha
redundancja.

- Dwa niezaleznie od siebie pracujgce systemy komputerowe

- gniazda dla kart petlowych, liniowych, sieciowych oraz wejscia/wyjscia

- gniazda dla kart przekaznikowych

- Zapamietanie konfiguracji systemu dzieki zastosowaniu elastycznej technologii pamieci
typu Flash

- Zasilanie awaryjne do podtrzymania pracy systemu przez 72 godziny

Karta linii dozorowych

Karta wejsc

Karta wyjsé

Karta komunikacji sieciowej RS485

Wewnetrzne pole obstugi

Pole obstugi przeznaczone do montazu w obudowie centrali w

komplecie klawiatura ze znakami diakrytycznymi dla danej wersji jezykowej,

czterowierszowy wyswietlacz LCD, pokrywa oraz modut sterujacy

Akumulatory

Zasilacz

Zasilacz dostarcza do kazdej podcentrali wymagane przez

nig napiecia wewnetrzne 3,3 V, 5V oraz 27 V.

Zasila dwa potaczone szeregowo akumulatory 38..40 Ah dostarczajgce energie
w przypadku awarii zasilania sieciowego, jego wtykowe zaciski sSrubowe stanowig
5 oddzielnych wyjs¢ 27 V dla podigczenia zewnetrznych odbiornikow

energii.

Praca akumulatorow jest nadzorowana i oceniana przez gtéwny procesor centrali
znajdujacy sie na karcie

Zasilacz wchodzi w zakres dostawy

Napiecie zasilania / czestotliwos¢ sieci: 230 VAC +15%/-20% 47-63 Hz

Woyjscie dla odbiornikéw zewnetrznych : 5 x 27 V, 2,5 A FF

Pobdr mocy: maks. 350 VA

Karta gldbwnego procesora

Karta gtdwnego procesora dostepna jest w konfiguracji podstawowej

kazdej centrali , karta ta zarzadza wszystkimi procesami logicznymi

systemu. Komunikuje sie z innymi kartami, jak réwniez polami obstugi oraz
zarzadza wszystkimi zaprogramowanymi danymi i czasem systemowym. Wczytywanie
oprogramowania, danych projektowych jak réwniez diagnostyka systemu
nastepuje poprzez ztgcze USB 1.1 (interfejs serwisowy) znajdujace sie na
ptycie czotowej, do ktérej mozna podtgczy¢é komputer PC z zainstalowanym
odpowiednim oprogramowaniem. Stany systemu wskazywane sg za pomocg
dwdch diod swiecacych. Na plycie czotowej znajduje sie ponadto ztagcze USB
1.1 przeznaczone do podigczenia klucza licencyjnego (tzw. dongle) lub pamieci
USB oraz interfejs (slot) dla synchronicznej dynamicznej pamieci RAM (SDRAM)
przeznaczonej dla zapisu specyficznych tekstow klienta oraz parametréw
projektowych.

Zasilanie: poprzez magistrale systemowg z zasilacza

Pobdr pradu spoczynkowego: 38 mA typ. (prad akumulatora)

Napiecie zasilania: napiecie akumulatoréw VL+22 V .. 30 V

napiecie zasilania uktadéw logicznych

VCC+5,0 V + 5%

napiecie zasilania uktadéw logicznych

VCC+3,3V + 5%

Zigcze serwisowe: gniazdo USB 1.1, zlacze typu B
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Host USB 1.1, zigcze typu A

Temperatura otoczenia: 0° bis +50°C

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: 5 do 95 %, bez kondensacji

Karta dla podtgczenia petli dozorowych

Karta instalowana jest w gniezdzie ptyty gidbwnego procesora

i stuzy do podtaczenia dwdch dodatkowych petli dozorowych z
detektorami i modutami w technice petli dozorowych .

Alternatywnie mozliwe jest réwniez poditgczenie jednej petli dozorowej oraz
dwdch linii dozorowych otwartych lub czterech linii dozorowych otwartych.
- Sterowanie cyfrowg komunikacjg w technice petlowej oraz bezpieczenstwo
danych

- Funkcja koincydencji miedzyczujkowej

- Potgczenie kryteriow alarmu i sterowan

- Mozliwos¢ pojedynczego odtgczania czujek

- Analiza stanéw czujek

- Nadzorowanie wszystkich podtgczonych czujek i modutéw

- Lokalizacja miejsc, w ktorych wystapita przerwa oraz zwarcie

Napiecie robocze: wewnetrznie

Pobdr pradu: 30 mA

Temperatura otoczenia: 0° do +50°C

Grupy dozorowe: 2 petle dozorowe, kazda z maks. 128 elementami
Izolator zwaré: wbudowany w kazdej czujce oraz module

Identyfikacja czujki: zintegrowana jako standard

Kabel: 1 x 2 x 0,8 mm, skretka ekranowana

Dlugos¢ petli: maks. 2 000 m

Wymiary: 143 x 94 x 18 mm

Karta wejs¢/wyjsé

Karta instalowana jest w gniezdzie ptyty gldbwnego procesora

i posiada wszystkie wymagane wejscia i wyjscia w celu wykorzystania

centrali o sterowania jedng strefg gaszenia.

Moze by¢ rowniez uzywana do podtaczenia 10 linii dozorowych, kazda z

maks. 32 czujkami w technice HX130, 10 wejsciami nadzorowanymi, wejsciami
gtébwnymi lub dziatajacymi zgodnie z wymaganiami interfejséw VdS

dla instalacji gasniczych oraz do poditgczenia 8 nadzorowanych wyj$¢ z pradem
wyjsciowym 1,5A kazde.

Przystosowana réwniez do podigczenia czujek w wykonaniu iskrobezpiecznym
dla stref Ex poprzez bariere iskrobezpieczng oraz czujek z serii

oraz ostrzegaczy

Napiecie robocze: wewnetrznie poprzez piyte

Pobdr pradu: 13,5 mA

Temperatura otoczenia: 0° do +50°C

llos¢ wejs¢: maks. 10

llos¢ wyjs¢: maks. 8

Dlugos$¢ przewodu: maks. 1000 m

Wymiary: 143 x 94 x 18 mm

Zewnetrzne pole obstugi

Wyposazenie :

Zewnetrzne pole obstugi z funkcjg obstugi centrali poprzez menu, w komplecie
obudowa, foliowana klawiatura, 4 wierszowy wyswietlacz LCD dla wskazan
wszystkich stanéw alarmowych za pomocg zwieztego tekstu oraz modut
sterujacy.
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Napiecie robocze: 10 do 30 V

Prad spoczynkowy: 20 mA

Transmisja danych

Interfejs elektryczny: RS 485 odseparowany galwanicznie
Protokot: szeregowy, DIN 19244-3

Odlegtosc¢ od centrali: maks. 1200 m

Stopien ochrony: IP 30

Temperatura otoczenia: 0° do +50°C

Wymiary: 230 x 445 x 35 mm (wys. X szer. x gteb.)

Kolor obudowy: czerwony RAL 3000

Akumulatory dla zasilania awaryjnego
Akumulatory posiadajgce dopuszczenie do pracy w SAP, stuzace do podtrzymania pracy
central w przypadku awarii zasilania.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegélnych elementow rob6t Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

c) TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Odlegtos¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - reczny

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0s$ przy
transporcie gruntu, materiatbw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczone
fragmenty budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy
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e) SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i
wiasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

f)KONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawce materiaty beda podlegaé¢ kontroli zgodnie z procedurg
opisang w punkcie 6 specyfikacji ST 0

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢é pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot ,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Transport materiatdw i sprzgtu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialtdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢  z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robd4t zostang, jesli wymagaé¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.1 Zasady wykonywania rob6t rozbiorkowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu wzmocnienie lub usuniecie elementéw
zagrazajacych runieciem itp.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokfadnie
przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa pracy.

Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek,
obejmujg nizej wymienione zalecenia:

nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych, np. zwisajace
czesci murdw, stropy pozbawione czesci podpor itp.

Gruz i materiaty drobne nalezy usungc¢ transportem recznym. W zadnym wypadku nie wolno
gruzu wyrzucac przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbiorki nalezy rozdrobni¢ na mniejsze do wymiaréw umozliwiajgcych
zatadunek na $rodku transportu ktorymi nalezy je odtransportowa¢ na legalnie dziatajace
sktadowiska.
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5.2 Rozmieszczenie czesci instalacji nalezy dobraé¢ w taki sposéb, aby zagwarantowany byt
dobry dostep do obstugiwanych czesci instalacji, tatwa i bezpieczna obstuga oraz dobra
czytelno$¢ wszystkich instrumentéw pomiarowych, zas w dalszej kolejnosci, aby dostepna
byta wystarczajgca iloS¢ miejsca dla realizacji prac naprawczych oraz demontazu tych
czesci.

Minimalne wielkosci i potozenia otworoéw wejsciowych wymaganych dla potrzeb wymiany
czesci instalacji, ktore wstepnie zostaly juz podane na miejscu budowy, musza zostac
ponownie skontrolowane przez Zleceniobiorce i w razie koniecznosci podane na howo.

Jezeli pomieszczenia i szyby wykazane w planach budowlanych nie sg wystarczajace dla
potrzeb lokalizacji i zainstalowania instalacji technicznych, to wodwczas nalezy w
odpowiednim czasie powiadomi¢ o tym Zleceniodawce wzgl. kierownictwo projektu.

W celu ochrony zagrozonych czesci instalacji na miejscu budowy, Zleceniobiorca powinien w
trakcie oraz po zakonczeniu montazu zabezpieczy¢ je ptaszczem ostonowym, ktéry powinien
zostac zdjety i usuniety przez Zleceniobiorce z miejsca budowy dopiero bezposrednio przed
uruchomieniem instalaciji.

Otwarte czesci instalacji nalezy zamykaé przy kazdej przerwie w montazu przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow. Nalezy podja¢ odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do
przedostawania sie czesci pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osbb nieupowaznionych.

Przed odbiorem Zleceniobiorca powinien ponownie naprawi¢ zniszczone lub zabrudzone
powtoki malarskie, niezaleznie od tego, kto spowodowat powstanie tych wad.

Nalezy podja¢ odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania sie czesci
pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0sbb nieupowaznionych.

Nalezy odnowi¢ uszkodzone podkiadowe lub antykorozyjne powtoki malarskie. Oprocz
czyszczenia powinna zosta¢ wykonana generalna pierwsza konserwacja wszystkich czesci
mechanicznych.

Przy ukfadaniu rur, kanatow, koryt kablowych itd. nalezy zapewnic, ze przy uwzglednieniu
elementéw zabudowy roztadowywanych od dotu oraz podwieszen zostanie utrzymana
minimalna wysoko$¢ przejscia wynoszaca 2,10 metra.

Rury, kanaly, potki kablowe, ktore zostang zamkniete, nalezy utrzymac jako otwarte do chwili
przeprowadzenia odpowiednich kontroli technicznych i dopuszczeh do przeprowadzenia
nastepujacych po tym prac w zakresie innych branzy wykonywanych przez osoby trzecie.
Przed uruchomieniem Zleceniobiorca powinien przeprowadzi¢ lub zleci¢ przeprowadzenie
wymaganych kontroli zgodnie z obowigzujgcymi krajowymi przepisami i postanowieniami.
Zleceniobiorca powinien sporzadzi¢ protokoty w ktérych beda zawarte wyniki tych kontroli.
Do kontroli nalezy wiaczy¢ réwniez Zleceniodawce lub jego petnomocnika.

Wyposazenie i instalacja

Jako srodek ochronny nalezy przewidzie¢ zastosowanie sieci TN-C-S.

Jezeli nie jest wymagane zadne inne rozwigzanie, to wéwczas instalacja wykonywana jest
poczynajgc od 10 kabli i przewoddéw réwnolegte prowadzonych w poélkach kablowych wzgl. w
korytkach do uktadania kabli. P6iki i korytka nalezy umocowaé odpowiednio do obcigzenia.
Przy instalacja natynkowej wiecej niz dwoch przewoddéw nalezy zasadniczo zwrdci¢ uwage
na to, aby opaski rejestrowe byly zalozone w roéwnych odstepach i w szeregu jedna nad
drugg lub jedna obok drugiej (odstep okoto 20 cm, w przypadku rur ok. 100 cm). Kable i
przewody nalezy prawidtowo utozy¢ z zastosowaniem przewidzianych do tego celu opasek.
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Koncowki kablowe powinny by¢ prawidlowo osadzone, opatrzone zaciskowymi koncowkami
kablowymi i podigczone. Ponizej wigzki kablowej wzglednie powyzej ostatniej opaski nalezy
umiesci¢ tabliczke z oznaczeniem kabla wraz z podaniem przekroju, oznaczenia
poczatkowego oraz docelowego. Przy wprowadzeniu kabli i przewodéw nalezy zastosowac
dtawiki kablowe.

Przy  wspllnym  ukfadaniu nalezy pomiedzy przewodami obwodéw  pradu
telekomunikacyjnego a przewodami elektroenergetycznymi utrzymac odstep o przeswicie 10
cm. W przypadku korytek oraz pétek kablowych nalezy przewidzie¢ mostki.

W kazdym przypadku, przy uwzglednieniu wszelkich okolicznosci, nalezy wybierac¢ takie
drogi uktadania przewodow, ktére beda najbardziej ekonomiczne dla inwestora.

Jezeli przewody zostang ulozone obejsciowo bez zadnej naglacej koniecznosci, to
zwiekszone dtugosci kabli nie zostang uwzglednione przy obmiarze robot.

Przewody w ptaszczach, o ile nie sg one prowadzone w korytkach kablowych lub w potkach,
nalezy zainstalowa¢ za pomocg opasek lub uchwytéw dystansowych. Przy przewodach o
przekroju do 2,5 mm odstep pomiedzy opaskami nie powinien przekraczaé 25 cm.

Instalacje kabli i przewodow w stropach podwieszanych nalezy utozy¢ w sposéb
uporzadkowany i rozsadny oraz w prawidtowy sposob potaczy¢ je w wigzki. Przy uktadaniu
na drogach kablowych lub w kanatach instalacyjnych przewody muszg by¢ uporzadkowane.
W miejscach szczegdlnie zagrozonych oraz przy przepustach w $cianach przewody nalezy
uktada¢ w rurach ochronnych, dotyczy to przede wszystkim przepustow przez elementy
metalowe.

Przy tworzeniu wigzek instalacji z kabli i przewodéw nalezy koniecznie stosowaé sie do
przepisu o dopuszczalnym obcigzeniu ogniowym .

Po wykonaniu instalacji wszystkie przebicia elektryczne muszg zosta¢c zamkniete
odpowiednio do klasy odpornosci ogniowe;j.
Przy odbiorze nalezy przediozy¢ atest.

Wysokos¢ gniazd przytaczowych wynosi, o ile nie podano inaczej, we wszystkich
pomieszczeniach - dla gniazd przytaczeniowych 0,40 m, a dla wigcznikéw 1,4 m ponad
poziomu gotowej podtogi .

Dla umieszczenia mocowan nalezy stosowaC¢ mosiezne kotki rozporowe lub kotki
samowkretne. Mocowanie czesci instalacji na elementach konstrukcji w stanie surowym
(stropy zelbetowe, podiogi, $ciany) moze odbywac¢ sie wylacznie przy zastosowaniu
atestowanych kotkéw.

Poswiadczenie dopuszczenia do stosowania (atest) odnoszace sie do przewidzianych do
montazu kolpakow kotkébw powinny bez wezwania zosta¢ przediozone miejscowemu
kierownictwu projektu. Niedopuszczalne jest stosowanie kotkdw wstrzeliwanych .

Jezeli bryta budowli wykonana jest jako konstrukcja stalowa, to wéwczas bez zezwolenia
kontrolera-statyka, w wzgl. na nosnych elementach statycznych nie wolno wykonywac
zadnych otwordw lub spawdw. W takich przypadkach przewiduje sie zastosowanie zaciskéw
do zawieszania.

Przewody, ktére muszg by¢ utozone w $ciankach dziatowych, gipsowych lub na metalowych
stupkach scian szklanych itd., nalezy uktada¢ w rurach w porozumieniu z kierownictwem
projektu.

W dziataniach ochronnych nalezy uwzgledni¢ wszystkie korytka i potki kablowe.

Wszystkie rury puste utozone jako zamkniete, nalezy niezaleznie od rodzaju zastosowania
opatrzy¢ nierdzewnym drutem ciegtowym o srednicy co najmniej 1,0 mm.

Przed montazem urzadzen, wbudowanych gniazd przeznaczonych dla wigacznikow,
tacznikébw samopowrotnych itd., nalezy w porozumieniu z kierownictwem projektu ustali¢
kierunek otwierania sie drzwi.

Przewody i rury puste nie mogg by¢ zasadniczo mocowane do zaczepOw sStropow
podwieszanych.

Konstrukcja szaf rozdzielczych

Rozdzielnice z blachy stalowej
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nalezy wykona¢ jako szafy ze stabilnymi drzwiami. Obudowa ze stabilnych blach
krawedziowanych, ze zdejmowang ptyta montazowa, kablowg szyng ochronng, zas od
strony czotowej z drzwiami prowadzonymi przez wewnetrzne zawiasy; kat rozwarcia drzwi
powinien wynosi¢ co najmniej 135°. Zamykanie za pomocag uchwytu dzwigniowego z
cylindrycznym zamkiem bezpieczenstwa zgodnie z wykonaniem, ktére jest jeszcze do
ustalenia.

Gtéwne przewody pradowe o wiekszym przekroju niz 2,5 mmz2 nie mogq by¢ instalowane w
tym samym kanale kablowym razem z przewodami sterujgcymi oraz przewodami
pomiarowymi i regulacyjnymi. Minimalny przekrdj dla przewoddéw sterujgcych powinien
wynosi¢ 1,5 mm2.

Krytyczne urzadzenia sterujgce nalezy za pomocg zabudowanych zamkow bezpieczenstwa
zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Przylgcze elektryczne nalezy
zainstalowaC¢ w gietkich przewodach w kanatach kablowych az do przesytowej listwy
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej.

Gietkie przewody taczace miedzy drzwiowg listwg zaciskowg a listwg zaciskowg ptyty
montazowej nalezy poprowadzi¢ w gietkim przewodzie ochronnym, ktéry obustronnie musi
by¢ wyposazony w opaski dociskowe.

Drzwi szafy rozdzielczej muszg by¢ w widocznym miejscu, w dobrze przewodzacy sposéb
potaczone za pomocy gietkiego przewodu uziemiajgcego z obudowg szafy (minimalny
przekrdj 10 mmz2).

Instrukcje obstugi i konserwacji

Instrukcje obstugi i konserwacji wykonawca rob6t budowlanych dostarcza nieodptatnie .
Zbudowane sa wg nastepujgcego porzadku:

opis instalacji

charakterystyka instalacji wraz z okresleniem miejsca

gwarantowane parametry

dane eksploatacyjne

dane instalacyjne

cechy szczegolne

instrukcja obstugi

znaczenie i potozenie elementéw obstugi

kolejnosc¢ obstugi w zaleznosci od trybu pracy

urzadzenia bezpieczenstwa

blokady

deblokady

przerwa w eksploatacji

ekonomiczny tryb pracy

Wszystkie zdarzenia zwigzane z obslugg nalezy wyszczegdélni¢ dla kazdej instalacji w
prawidtowej kolejnosci i, wraz z przynaleznymi do tego kontrolami funkcjonowania,
uwzgledni¢ na liscie kontrolnej.

Instrukcje konserwacyjne

objasnienia sygnatoéw zaktocen

tabela wyszukiwania btedow

specjalistyczne narzedzia

prace zwigzane ze smarowaniem i uszczelnianiem

zestawienie czesci zamiennych

urzadzenia rezerwowe

Wszelkie czesci instalacji, ktére podlegajg zuzyciu lub peknieciom nalezy wyszczegolni¢ w
formie tabeli. Do czesci zamiennych zaliczajg sie nie tylko kompletne jednostki, lecz rowniez
pojedyncze czesci, ktére podawane sg przez producenta wg celowosci.

Lista czesci zmiennych powinna dla kazdej czesci podawac:

Producent (gtdwna siedziba)

Magazyn wysylajacy i odpowiedzialny punkt obstugi klienta z adresem i nr. telefonu

51



nr typu / wyrobu

rozmiar / wydajnos¢ i inne dane zaméwieniowe

protokoty z przeprowadzonych pomiaréw

Swiadectwa préb / potwierdzenia odbioréw / konserwacje

Wszystkie instalacje wymagajgce konserwacji nalezy w okresie obowigzywania gwarancji
konserwowac¢ i czyscic w odstepach trzymiesiecznych oraz udokumentowa¢ w ksigzce
serwisowej wraz z podaniem miesigca, dnia i godziny.

Swiadczenia te nie podlegajg osobnemu wynagrodzeniu i nalezy je uwzgledni¢ w kalkulacji.
Do instalacji podlegajacych obowigzkowi konserwacji zaliczajg sie:

zastepcza instalacja sieciowa

oswietlenie bezpieczehstwa

inne urzadzenia z zakresu techniki bezpieczenstwa pracy

W zakresie prac konserwacyjnych wykonywanych w ramach oraz po uplywie gwaranciji,
nalezy do niniejszej oferty dotaczy¢ wypetnione oferty konserwacyjne z podaniem cykléw
czasowych i doktadnym opisem swiadczen.

Automatyka

Wykonawca automatyki winien stosowac sterowniki i oprogramowanie zgodne z normg IEC
61131-3 posiadajace funkcje komunikacyjne zgodne z normg IEC 61131-5

Przemienniki czestotliwosci dla potrzeb regulacji predkosci obrotowej winny posiadac zakres
regulacji od 100 do 20 % napiecia i staty stosunek napiecia do czestotliwosci.

Wykonawca automatyki zobowigzany jest dostarczy¢ nieodptatnie program narzedziowy i
aplikacyjny wraz z dokumentacjg struktury i parametryzacji

Prace uruchomieniowe

W zakresie uruchomienia projektuje sie:

Implementacje programéw

Dostawe programéw operacyjnych, komunikacyjnych i narzedziowych niezbednych do
funkcjonowania systemu oraz ich parametryzacje aplikacyjng. Przekazanie Uzytkownikowi
praw autorskich, dokumentacji i instrukcji uzytkowania.

Uruchomienie kazdego z systemow

Uruchomienie kazdego z systeméw musi stanowi¢ wyodrebnione dziatanie wykonane
zgodnie z zaleceniami i okresleniami etapow wskazanymi w specyfikacji bedacej integralng
czescig dokumentacii.

Projekt nie dopuszcza do wspdlnego wykorzystania zasobOw sprzetowych i programéw
narzedziowych wyznaczonych dla jednego systemu.

Wykonawca przed przystgpieniem do odbioru przygotuje i przedstawi inspektorowi nadzoru
listy kwalifikacyjne kazdego z etapow dla kazdego systemu. Rozpoczecie odbioru
poprzedzone musi by¢ pisemng akceptacjg inspektora nadzoru przygotowanych
dokumentéw odbiorowych.

Préby funkcjonalne

Kwalifikacja funkcjonalna obejmujaca wspétdziatanie wszystkich systemow musi zostac
wykonana na podstawie przygotowanej przez wykonawce dokumentacji obejmujacej sposob
kwalifikaciji i rejestracji rezultatéw.

Projektant oczekuje, wgladu w wyzej opisane dokumenty, celem ich zaopiniowania w ramach
nadzoru autorskiego

Przekazanie uzytkownikowi ksigzek eksploatacyjnych kazdego z systemow

Ksigzki eksploatacyjne powinny zawiera¢ dane dotyczace parametréw systemu, hasta
dostepowe do trybow serwisowych, wyznaczenie okreséw przegladow i konserwacji oraz
okreslenie ich zakresu.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej
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Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej okre$lajacej miejsce montazu i
parametry.

Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatébw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wplyng,
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Odlegto$¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km Transport poziomy i pionowy
wewnatrz budynku — reczny.

Warunki dostawy:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Sktadowanie:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robo6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako $ci:
Dostarczone przez Wykonawce materiaty bedg podlegac kontroli.

3) WYMAGANIA DOTYCZ ACE MASZYN | SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robot.

4) WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Transport materiatéw i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.

5) WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacjg gruzu i elementéw z demontazy na miejskim
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz polecen Inspektora nadzoru.

53



Sposbb wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
Wykonawce wszystkich drég transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robét na
dziedzincu budynku Wykonawca bedzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktore
beda narazone na zabrudzenia tj.: do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé¢ bedzie codzienne
sprzatanie ciggdéw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawce w czasie
prowadzenia roboét; Wykonawca na biezaco bedzie musiat dokonywac ich sprzatania.

Sposéb wyko niczenia:

Sposbb wykonczenia poszczegdlnych rodzajéw robét — zgodnie z whasciwymi aktami
normatywnymi.

Tolerancje wymiarow:
Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowa¢ tolerancje — 1cm. Dopuszczalne
odchyiki od poziomu i pionu — 1 o.

Odcinki robot:
Odcinkami robo6t sg poszczegolne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

Przerwy i ograniczenia:
Przerwy w prowadzonych robotach muszg uwzglednia¢ wytyczne Zamawiajgcego.

Wymagania specjalne:
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzic¢
pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku na wiasny koszt.

6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jako $ci robot
Kontrola jakosci rob6t winna odbywac sie wedtug ustalen umownych:

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z 1998
r. (Dz.U.99/98).

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi ST.

-znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Obmiar robot winien by¢ zgodny z projektem i umowg

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Odbiér robot
Zgodnie z umowg

Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowego)

Zgodnie z umowg

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC
TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z umowg

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnetrznym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

-przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiorow robot znikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

-wyjashienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora hadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oproécz wymienionych, nastepujace dokumenty:
-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

-protokoty odbioru robét,

-protokoty z narad i ustalen,

-plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
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Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Akty normatywne.

Prawo budowlane

Obowiagzujgce normy i rozporzadzenia

56



