



- Oznaczenia:
- instalacje z w.u., c.w.u., cyrk. - rury wielowarstwowe Przedszkole
 - instalacje z w.u., c.w.u., cyrk. - rury wielowarstwowe Części wspólne
 - instalacje z w.u., c.w.u., cyrk. - rury wielowarstwowe Żłobek
 - instalacja hydrantowa - rury stalowe
 - instalacja kanalizacji bytowo-gospodarczej podposadzkowej - rury PVC-U
 - instalacja kanalizacji bytowo-gospodarczej - rury PVC-HT
 - instalacja kanalizacji bytowo-gospodarczej prowadzona pod stropem- rury PVC-HT
 - instalacja kanalizacji tłuszczowej podposadzkowej - rury PE-HD
 - instalacja kanalizacji tłuszczowej - rury PE-HD

H25 hydrant wewnętrzny DN25

KST

110

numer i średnica pionu kanalizacji sanitarnej

W

1

numer pionu wodociagowego

H

1

numer pionu instalacji hydrantowej

Z

licznik wody

SA

zawór antyskażeniowy

W

filtr wodny

zawór regulacyjny

temostaticzny cyrkulacji

Uwaga!

1.Przejsioa instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy prowadzic w przepustach ogniochronnych o klasie odpornosci ogniowej jak dla przegrody budowlanej.

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOSCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE		ADRES INWESTYCJI: ul. Szabely 10 34-500 Zakopane nr dz. ewid. 611	
BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <div>SILESIA Architekci</div> ul. Rożna 43, 40-555 Katowice tel. 032 745 24 24, 601 639 719	Wykonawcy: Projektował: mgr inż. Łukasz Kaczmarek Sprawdził: mgr inż. Anna Kaczmarek-Wypych		UPRAWNIENIA: SLK0271PWBS22 upr. bud. w spec. sanitarnej SLK4775PWOS13 upr. bud. w spec. sanitarnej
WYKAZ WYMAGOWANIE (cm) DATA: 14.02.2025	RZUT PIETRA- INSTALACJA WOD.-KAN. FAZA: PROJEKT TECHNICZNY		PODPIS: <div>KL</div> <div>hy</div> BRANZA: SANITARNA SKALA: 1:100
NUMER ARKUSZA: PLB-02			