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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane

OSWIADCZAM

ze sporzadzitem projekt wykonawczy w zakresie branzy teletechnicznej pt.:

PRZEBUDOWA SIECI ORANGE S.A. NA POTRZEBY ROZBIORKI | BUDOWY
NOWEGO PRZEDSZKOLA | ZtOBKA PRZY UL. SABALY 10 W ZAKOPANEM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA TELETECHNICZNA

mgr inz. Gabriel Stas

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych upr. nr SLK/0826/PBT/23
PROJEKTANT




1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt likwidacji kolizji sieci Orange Polska S.A. z planowana
budowg budynku przedszkola i ztobka przy ul. Sabaty 10 w Zakopanem.

2.

Inwestor

Gmina Miasto Zakopane
Ul. Kosciuszki 13 34-500 Zakopane

3.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:

Mapa do celéw projektowych

Obowigzujagce normy i przepisy

Wizja lokalna

warunki techniczne przetozenia i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej Orange
Polska S.A. kolidujgcej z planowang budowg budynku przedszkola i ztobka przy u.
Sabaty 10 w Zakopanem nr pisma: 2501090005/TTDSIKU/PW/01 z dnia 3 lutego
2025r.

Normy i przepisy

Ustawa — Prawo Budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowalne i ich usytuowanie,

ZN-OPL-001/93  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie  kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Widkna swiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable swiattowodowe. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz
mechaniczne swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony
zlgczowe do zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice sSwiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.



ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.
ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. (wycofana)

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe -
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczéwki i zespoty
taczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytagcze abonenckie i sie¢
przytgczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i
sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie
optotelekomunikacyjne.

ZN-OPL-040/97 Zakfadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne
sieci miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa.
Podstawowe wymagania i badania.

ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiattowodowe do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztgczalne dla swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne.  Swiattowodowe elementy
rozgateziajgce do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do
zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtéwne PG
(MDF). Wymagania i badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do
zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.



e ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe cyrkulatory do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe izolatory do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-051/19 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne skrzynki
mieszkaniowe. Wymagania i badania.

5. Wykonawca robét

Wykonanie robot budowlano-montazowych nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w
robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych operatora lub
wiasciciela infrastruktury.

Odbioru robot przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinna
dokona¢ uprawniona osoba wyznaczona przez Orange Polska S.A.

6. Stan istniejacy

Istniejgcy budynek pod adresem ul. Sabaty 10 w Zakopanem podtagczony jest do sieci
teletechnicznej Orange S.A. za posrednictwem kabla swiattowodowego typu MI-MKP-5,7-12J
OKW 554938. Kabel swiattowodowy wyprowadzony jest z budynku pod adresem ul.
Zeromskiego 10 w Zakopanem z istniejacej przetacznicy ZAKPANE/OPP060. Widkna kabla
(od1 do 8) zespawano w wyb. Pigtailami i wpiete sg do istniejgcej przetacznicy w pola od 31
do 38. Istniejgcy kabel Swiattowodowy poprowadzony jest w istniejagcej kanalizaciji
telekomunikacyjnej w mikrorurce. W studni koncowej pozostawiono 15 m zapasu kabla na
stelazu. Kabel wprowadzono do budynku przepustem i rurka ochronng. W budynku kabel
Swiattowodowy prowadzony jest w peszlu niepalnym na istniejgcych duktach / drabinkach
kablowych. Zakonczenie sieci dosytowej stanowi wybudowana mufa MSN-24 nr ZAKOPANE
/ZS 2093 zainstalowang nasciennie w gabinecie dyrektora.

7. Zakres robot

Poniewaz istniejgcy budynek przedszkola przy ul. Sadyby 10 w Zakopanem przeznaczony jest
do wyburzenia, nalezy istniejgcy kabel swiattowodowy typu MI-MKP-5,7-12J OKW 554938
wycofaC i zabezpieczy¢ do istniejacej studni teletechnicznej oznaczonej ZAA5A1-1/2
zaznaczonej na dotgczonym planie sytuacyjnym. Po wybudowaniu projektowanego budynku
przedszkola i ztobka istniejgcy kabel swiattowodowy nalezy wprowadzi¢ do budynku.

W celu podigczenia projektowanego budynku do sieci Orange S.A. wybudowany zostanie
nowy odcinek kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej z rur RHDPE 110/6,3 mm, na trasie
ktérej posadowione bedg telekomunikacyjne studnie kablowe. tgczna dlugosé trasowa
projektowanej kanalizacji wynosi 30 m, a ilos¢ studni wynosi 2 szt. Istniejacy kabel
Swiattowodowy prowadzi¢ w ziemi w rurze ochronnej typu RHDPE 110/6,3 zgodnie z normg
SEP-E-004.

W obrebie planowanych robdt, infrastrukture teletechniczng nalezy dostosowaé do
planowanych rzednych terenu. W przypadku zmiany rzednych przeprowadzi¢ nalezy
regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem
minimalnego, normatywnego przykrycia.

Trasa kanalizacji zostata zaprojektowana w taki sposob, aby byta jak najmniej narazona na
uszkodzenia mechaniczne, szkodliwe wptywy chemiczne i inne zagrozenia oraz w taki sposéb
aby roboty zwigzane z jej realizacjg nie byty ucigzliwe dla uzytkownikéw terenow przez ktore



bedzie przebiega¢. Planowany przebieg trasowy uwzglednia warunki normatywne
dopuszczalnych zblizen i skrzyzowan z siecig uzbrojenia terenu oraz zabudowy nadziemne;.
Po stronie budynku przedszkola kabel nalezy wprowadzi¢ do pomieszczenia rozdzielni na
parterze budynku i wprowadzi¢ do szafy teletechnicznej. Projektowany kabel wpigé do
przetacznicy Swiattowodowej. Projekt szafy teletechnicznej budynku zawarty bedzie w
projekcie instalacji wewnetrznych budynku.

Catosc¢ robot objetych niniejszym opracowaniem wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi
oraz wymogami obowigzujgcych norm i przepiséw uwzgledniajgc ewentualne uwagi zawarte
w klauzulach i uzgodnieniach.

Na obszarze objetym pracami mogg wystapi¢ niezidentyfikowane i niezinwentaryzowane
urzgdzenia teletechniczne, ktorych napotkanie w trakcie prac nalezy niezwiocznie zgtosic
ORANGE Polska S.A. (OPL) oraz wiascicielowi terenu i uja¢ w projekcie przebudowy.

Powyzsza inwestycja nie wymaga wykonania dodatkowych urzadzen budowlanych
zwigzanych z jej realizacjg i funkcjonowaniem, w tym: zapewnienia biezagcych dostaw wody,
gazu, energii elektrycznej i cieplnej, odprowadzania i oczyszczania sciekdw, unieszkodliwiania
odpaddéw oraz utworzenia uktadu komunikacyjnego niezbednego do jej wykonania. Ze
wzgledu na wasko przestrzenny charakter robot nie przewiduje sie rowniez przemieszczenia
mas ziemnych i ich zagospodarowania przez Inwestora, gdyz grunt rodzimy wybrany podczas
wykonywania wykopow liniowych zostanie nastepnie wykorzystany do ich zasypania. Jedynie
w miejscach posadowienia studni kablowych beda okresowo, wydobywane wieksze ilosci
ziemi, a nadmiar urobku niewykorzystany do ich zasypania zostanie rozplantowany na terenie
budowy, lub odwieziony w miejsce wskazane przez Inwestora.

Lokalizacja wybudowanych odcinkow kanalizacji nie bedzie przeszkadzata w uzytkowaniu, jak
rowniez w ewentualnej przysziej zabudowie terenu. Projektowany przebieg trasowy kanalizacji
pokazano w czesci rysunkowej projektu na planie sytuacyjnym.

8. Budowa kanalizacji kablowej

Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng
projektowanej inwestycji w celu okreslenia docelowych rzednych terenu, w odniesieniu do
ktérych nalezy posadowi¢ poszczegolne elementy kanalizacji na odpowiedniej gtebokosci.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych trasy wykopu na potrzeby kanalizacji oraz
lokalizacje studni kablowych powinny by¢é wytyczone przez upowaznione do tego stuzby
geodezyjne, ze szczegdlnym uwzglednieniem przebiegdw istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Na projektowanych odcinkach kanalizacji, wskazanych na planie, wybudowane
zostang ciagi rur, ktore nalezy posadowi¢ w wykopie ziemnym, o gtebokosci tak dobranej, aby
najmniejsze przykrycie liczone od poziomu gruntu do gornej powierzchni rury zgodnie z
normg wynosito min. 0,9 m. W razie potrzeby wykop moze zosta¢ pogtebiony do wymiaréw
wskazanych przez wiasciwych zarzadcow i administratoréw terenu. Przed utozeniem rur dno
wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem 0,1-0,3% w kierunku jednej ze
studni w terenie poziomym, natomiast w terenie pochytym - zgodnie z naturalnym
uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczegolnych odcinkach w
kierunku jednej ze studni.

Pomiedzy studniami wybudowaé odcinki kanalizacji 1-otworowej. Profile i dlugosci
poszczegodlnych odcinkéw budowanej kanalizacji pokazano na rys. T-01. Do budowy
wykorzystane zostang rury ostonowe RHDPE 110x6,3.

Rury w miare mozliwosci (jezeli pozwalajg na to warunki terenowe) w odcinkach
prostoliniowych. Po utozeniu rur nalezy przysypac je piaskiem lub przesianym gruntem do
grubosci przykrycia nie mniejszej od 5cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianego gruntu
grubosci okoto 20cm. Nastepnie wykop zasypywac gruntem warstwami co 20cm ubijanymi
mechanicznie. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur, utozong warstwe zasypac piaskiem lub



przesiang ziemig i lekko ubi¢, polewajac woda, w celu dokladnego wypetnienia szczelin
miedzy rurami, a nastepnie utozy¢ kolejng warstwe. Dla zapewnienia spoistosci
wielootworowego ciggu kanalizacji szczeliny miedzy rurami nalezy w odlegtosciach nie
mniejszych od 20m wypetni¢ masg betonowg (cement i piasek w stosunku 1:3) na dtugosci
0,8m. Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi rurami warstwie nie powinny by¢é mniejsze od
2cm, a miedzy warstwami - od 3cm.

Budowa studni kablowych:

Na trasie kanalizacji posadowione zostang studnie kablowe typu SKR-1. Studnie powinny byc¢
ukfadane na ustabilizowanym podtozu tak, aby doprowadzone do nich rury kanalizaciji, a takze
znajdujgce sie wewnatrz kable, nie byly narazone na zgniatanie lub Scinanie w miejscu
wprowadzenia do studni. Studnie powinny by¢ wykonane w formie prefabrykatow do
sktadania, o odpowiednio uksztattowanych powierzchniach stykowych, umozliwiajgcych
prawidlowy i szczelny montaz elementéw. Na powierzchni prefabrykatow nie moga
wystepowac prety uzbrojenia, natomiast zewnetrzne powierzchnie powinny by¢ rownomiernie
pokryte bitumiczng masg izolacyjng. Studnie wyposazy¢ w rury wsporcze z uchwytami
kablowymi, do ukfadania na nich kabli zaciggnietych do kanalizacji. W studniach znajdujg sie
otwory, ktére umozliwiajg wprowadzenie do niej rur kanalizacji pierwotnej. Rury powinny by¢
wprowadzone rowno z powierzchnig gardta, a miejsca styku wypetnione masg betonowa.
Ramy studni kablowych zamontowa¢ w sposob dostosowany do projektowanych rzednych
terenu.

Zabezpieczenie kanalizacji i rozwigzania budowlane w miejscach charakterystycznych:
Wszystkie skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji z istniejgcymi urzgadzeniami
uzbrojenia terenu wymagajg stosownych zabezpieczen, ktére zostang wykonane w oparciu o
wymogi wiasciwych norm branzowych, a takze odpowiednimi przepisami Prawa
Budowlanego, BHP i P-poz..

Zabezpieczenia nalezy wykonaé przez zastosowanie dodatkowych obiektowych rur
ochronnych o wiekszej srednicy bgdz grubosci scianki.

Sposob wykonania zblizen i skrzyzowan ziemnych z liniami elektroenergetycznymi powinien
odpowiada¢ wymogom normy N SEP-E 004. W przypadku skrzyzowania lub zblizenia z
istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi nalezy je dodatkowo zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi o odpowiednio dobranej srednicy (np. A200/PS), stosownie do
napiecia i liczby kabli energetycznych, o ile nie sg w ten sposdéb zabezpieczone.

Na skrzyzowaniach z instalacjami wodociggowymi, kanalizacjami sciekowymi i deszczowymi
oraz cieptociggami zabezpieczenie kanalizacji stanowi¢ bedzie rura, z ktorej jest wykonana.
Skrzyzowania z istniejacymi i projektowanymi jezdniami, o ile warunki terenowe na to
pozwalaja, powinny by¢ wykonane prostopadle do osi jezdni przy wykorzystaniu rur
ochronnych przepustowych RHDPEp 200/11,4. Rury nalezy utozyC nieprzerwanie w jednym
ciggu pod korong drogi oraz min. 0,5m poza jej krawedzie. Odlegtos¢ pionowa od gornej
warstwy rur do rzednej nawierzchni drogi (z uwzglednieniem gtebokosci posadowienia innych
instalacji) powinna wynosi¢, co najmniej 0,8 m, chyba, ze warunki wydane przez zarzadce
drogi bedg stanowic¢ inaczej. Przepusty pod jezdniami asfaltowymi i trwale utwardzonymi
nalezy wykona¢ metodg przewiertu bez naruszenia struktury nawierzchni, a w przypadku
jezdni nieutwardzonych wykopem otwartym. Przekroczenia wykonywac na gtebokosci roznej
od utozenia innych instalacji, ustalonej na podstawie przekopow kontrolnych (odkrywek) w
poblizu danej sieci.

UWAGA: wykonawca mapy do celow projektowych nie wyklucza istnienia w terenie urzadzen
podziemnych, dla ktérych brak byto informacji branzowych oraz nie zostaty odnalezione w
trakcie inwentaryzacji geodezyjnej, urzadzenia te takze wymagajg zastosowania ww.
stosownych zabezpieczen.




9. Skrzyzowania i zblizenia do urzadzen podziemnych

Skrzyzowania i zblizenia kabli telekomunikacyjnych wykonywaé¢ dostepnymi i mozliwymi do
wykonania metodami jak: metodg przewiertu, metodg wykopu otwartego.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji z innymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy
zachowac odlegtosci okreslone normami:

ZN-OPL-012/15

PN -91 / M-34501 ,
Wymagania”.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
pierwotna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania”.
Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami

Kanalizacja kablowa

terenowymi.

Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe — Dziennik Ustaw Nr 139

p0z.686.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaC telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie,

Zarzadzeniem Ministra Lgcznosci z 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkow,
jakim powinny odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do
przesytania ptynéw lub gazéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania — Monitor Polski

Nr 13 poz 94.

Zarzgdzeniem Ministra tgcznosci z 12 marca 1992r. w sprawie zasad i warunkow
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w
poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenia warunkow, jakim te linie

powinny odpowiadaé. — Monitor Polski Nr 13 poz.95.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach nowoprojektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi

zgodnie z zaleceniami

jednostki branzowej

zabezpieczajace rury dwudzielne typ A200/PS.
Odlegtosci w rzucie poziomym i pionowym miedzy urzadzeniami teletechnicznymi a innymi
urzadzeniami podziemnymi zgodnie z wymaganiami normowymi, oraz wg ponizszej tabeli:

nalezy na kable energetyczne zatozyc

Najmniejsza dopuszczalna

Lp. | Rodzaj urzadzenia podziemnego odlegtos¢, w metrach
Skrzyzowania | Zblizenia

1. | Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolna " dowolna
Linia elektroenergetyczna zabezpieczona rurami

2. . . . . e dowolna dowolna
ochronnymi na dtugosci skrzyzowania lub zblizenia

3. | Linia elektroenergetyczna bez ostony ochronnej 0,5 0,5

4. | Linia elektroenergetyczna trakciji kolejowej 0,8 0,8

5. | Kanalizacja prowadzgca wody opadowe i scieki 0,3 1,0

6. | Rurocigg wodny magistralny 0,25 1,0

7. | Rurociag wodny rozdzielczy 0,15 0,5

8. | Rurocigg parowy sieci cieplnej (obudowa) 0,5 2,0

9. | Rurocigg wodny sieci cieplnej (obudowa) 0,5 1,0

10. | Rurociag ropy lub innych ptynéw technicznych 0,5 8,0

11. | Podbudowa telekomunikacyjnej linii napowietrzne;j - 2,0

12. | Konstrukcja wsporcza linii elektroenergetycznej - wg PN75/E

05100




13. | Sciany budynkéw i ogrodzenia - 0,5

14. | Urzgdzenia odgromowe - 5,0

15. | Stupy oswietleniowe i trakcyjne (fundament) - 0,8

10. Zestawienie materiatow

Lp. | Rodzaj urzadzenia podziemnego llos¢ Jm
1. Rura ochronna RHDPE 110/6,3 30 m
2. Studnia kablowa SK-1 2 szt.
3. Piasek , folia 1 kpl.

11. Uwagi koncowe
Przed przystgpieniem do robét nalezy doktadnie zapoznaé¢ sie z projektem przebudowy
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz warunkami technicznymi.
Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowaé w przypadku zblizen i skrzyzowan projektowanych
kabli doziemnych z innymi urzgdzeniami uzbrojenia technicznego terenu. Wszelkie prace w
przypadku skrzyzowan i zblizen do innych sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb
technicznych odpowiedniej branzy.
Prace zwigzane z przebudowg urzadzen teletechnicznych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb technicznych Orange Polska S.A. oraz inspektoréow nadzoru ze strony dzierzawcow
kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. Przebudowa sieci powinna by¢ wykonana przez firme
specjalistyczng w zakresie robdt telekomunikacyjnych posiadajacych niezbedne
doswiadczenie w tym zakresie.
W terminie 30 dni przed planowanymi pracami nalezy wystgpi¢ o zgode (pisemnie) na
przeprowadzenie robét do Orange Polska S.A. oraz do pozostatych witascicieli kabli.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w budownictwie fgcznosci ze
szczegolnym uwzglednieniem przepiséw bhp.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementoéw infrastruktury telekomunikacyjnej
musi by¢ realizowana zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. oraz zgodnie z normg ZN-OPL-012/15 , Telekomunikacyjna
kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna i rurociggi kablowe. Wymagania i
badania” i powigzanymi z nig normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami.
Nalezy przestrzega¢ wszystkie uwagi zawarte w uzgodnieniach i warunkach technicznych.
Trasy projektowanej kanalizacji i kabli teletechnicznych muszg by¢ wytyczone geodezyjnie w
terenie przez uprawnione do tego jednostki na podstawie projektu budowlanego i w petnej
koordynacji z robotami drogowymi.
Po wykonaniu prac zwigzanych z utozeniem kanalizacji i kabli lecz przed ich zasypaniem
nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce
prowadzgcej obstuge geodezyjna.
Do budowy sieci teletechnicznej nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymogami ORANGE
Polska S.A.




Zalacznik nr 1 - Kopia uprawnien projektanta

SLASKA

OKREGOWA
NIz B A

"~ INZYNIEROW

m\7/A

éj\% BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKAGYJNA
Sygn. akt SLK/OKK/7131/0826/23 DECYZJA Katowice, dnia 20 czerwca 2023 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4a, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r., poz. 682 ze zm. Dz.U.
2022 r., poz. 2206 i Dz.U. 2023 r., poz. 553 i 967) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. 2023 r., poz. 551), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Gabriel Stas
magr inz. elektroniki i telekomunikacji
ur. dnia 21 maja 1985 r. w Tychach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0826/PBT/23
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

— projektowanie  obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca;

-~ sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje (4. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolfania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadio, ze jezeli w wyniku zloZzenia o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
odwoflania decyzja uzyska przymioty ostateczno$ci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sgdu administracyjnego.

Otrzymujg: ekajacy OKK
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3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego e —mgr inz. Franciszek Buszka

za pomocg systemu e-CRUB A
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-C4S-971-319 *

Pan Gabriel Stas o numerze ewidencyjnym SLK/BT/9864/17

adres zamieszkania ul. Wedkarska 41, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.




Zatacznik nr 2 — Warunki techniczne przebudowy sieci

teletechnicznej Orange S.A.

Orange Polska
Hurt

Infrastruktura i Serwis Ustug

SILESIA ARCHITEKCI
mgr. inz. arch. Radomir Borodziuk

ul. Rolna 43B/320

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 40-555 Katowice

al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw
www.hurt-orange.pl

Krakoéw, 3 lutego 2025r.

Numer pisma: 2501090005/TTDSIKU/PW/01

Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej wiasnosci Orange Polska
S.A. w zwigzku z planowanym zamierzeniem pn. ,Rozbiérka i budowa nowego przedszkola i ztobka przy ul.
Sabaty 10 w Zakopanem, wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudowa infrastruktury technicznej”

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanego zamierzenia pn. ,Rozbidérka i budowa nowego przedszkola i
ztobka przy ul. Sabaty 10 w Zakopanem, wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudowa infrastruktury
technicznej” informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca doziemna siecig teletechniczna
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego
stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonacé przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych
w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu oraz na zagwarantowanie nieodptatnego korzystania przez OPL z terenu,
na ktéry zostanie przetozona infrastruktura.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spethieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé (w zakresie inwestycji):

e przefozenie istniejacego przytacza — polegajace na rozbidrce istniejacego przytacza do wyburzanego
budynku oraz odtworzenie przytacza w postaci rurociagu do projektowanego budynku (przytacze
pozostanie wlasnoscia OPL);

* zdemontowac oraz wycofac kable do najblizszej studni i zabezpieczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich
pozniejsze wykorzystanie;

e demontaz urzadzen telekomunikacyjnych mozna dokonaé po rezygnaciji z ustug i rozwigzaniu umow
przez abonentow zasilanych z wykorzystaniem przebudowywanej sieci;

¢ w strefie projektowanych wykopow doziemna siec teletechniczna zabezpieczyé przed uszkodzeniem;

* wyregulowaé poziom ram i pokryw studni do projektowanej niwelety, zachowac normatywne przykrycie
kanalizaciji teletechnicznej;

* W projekcie zamiesci¢ schemat przebudowy i przekroje poprzeczne w miejscach kolizji.

Na zataczonym planie sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono kolorem pomarariczowym. Wszystkie prace
zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Orange Polska Spétka Akeyjna z siedziba i adresem w ie (02-326) przy Al 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gosp ji Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-035: z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.




10.

11.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji lub
na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapié do poszczegdlnych
podmiotéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wtasnoscig. Uzyskane
dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w
opracowanej dokumentacji.

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rura ochronng gruboscienna przez catg szerokosé terendw utwardzonych.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$cigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnier do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢é wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z witascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi€ za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tfacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze
sktada¢ do zatwierdzenia w Zarzadzaniu Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie przy al. 29
Listopada 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostang udzielone w Zarzadzaniu Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie
przy al. 29 Listopada 20. Zapytanie dotyczace uszczegdtowienia warunkédw technicznych w zakresie
istniejgcej infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres
e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com (sprawe prowadzi Przemystaw Wiecek).
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.
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14.
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17.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Firma Partnerska AXIANS Networks Poland Sp. z o.0. (ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wltasnos¢ OPL, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowac wylacznie wskazana powyzej
firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwroci¢ sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszczenh OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia
nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sig¢ na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
siec¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzdér zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencjg w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spetié wymaog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkéw
technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza w formacie
PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed

planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okazac w trakcie odbioru koricowego prac.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetfozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:



18.

19.

20.

21.

+ komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na adres
wskazany w punkcie 9 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzona do zasobdw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

* kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w dokumentaciji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji
powykonawczej przez Komérke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzor (jezeli nadzér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koncowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozona infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze dokumentacje
powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos$¢é zmiany zajetosdci kanalizacji posadowione] w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktorej warunki techniczne zostaty wydane.



Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

Z powazaniem
Przemystaw Wiecek

WMok

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:

1. 1 egz. planu sytuacyjnego (elektronicznie).

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania | informacie Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przelozenia nalezy projektowac na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowanis
nieruchomescig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozZliwesci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osob trzecich, Inwestor zobowiazeny jest zapewnic zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastrubdur
telekomunikacyjne] oraz dostep do infrastruktury w celu jgj konserwacji | utrzymania na rzecz OPL
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztow tych zgdéd craz zapewnienia dostepu do przekladanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych | prawnych z tytutu posadowienia sieci ne
gruntach oscb trzecich beda cbeigzaly Inwestors;

W przypadku zmiany rzgdnych terenu nelezy uwzglednic regulacie poziomu istnigjgcs] infrastrukiun
telekomunikacyng] doziemne] =z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowans
niwelsty. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istnigjgce] infrastruktur
telekomunikacyine] napowietrzne], z zachowaniem normatywne] wysokoscl w stosunku do projektowans
niwelsty; {oopowiednio witrad)

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona | sprawdzona przez osoby posiadggce odpowiednie
uprawnienia do projktowania infrastruktury telekomunikacyjng), zgodnie z wymaganiami ustawy = dnia 7 lipcs
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1934, nr 89, poz.414 z poZn. zmianami) , a takse zawierac oswiadczenie, c
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zoloszenie zamiary prowadzenia prac powinno Zawierac m.in.:

informacje o wykonawcy robot — imie | nazwiske oraz numeru telefonu do kisrownika robot

certyfikat jakosci z sem IS0 9000 lub nny rownowaszny dokument wydany przez podmiot uprawniony dc
kontroli jekosci w zakresie robét budowlanych- jesl wykonawca posiada;

uprawnienia kisrownika budowy oraz aktualny wpis do by InZynierow,

harmonogram robdt orez miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentac) projektowe] (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopie
pozwaolsnia na budowe),

inne dokumenty okreslone na stapie projektowsania.

W odpowiedzi na zloZzony wnicsek/zamiar rozpoczecia robot! przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od kamdrki OPL, do ktdre) kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowsany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskafe upowsZnicnego przedstawiciela w  celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechniczng)
oraz dokonania cdplatnego odbioru koncowsgo.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przeloZenia moze realizowad prace wynikal|gce =
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientéw OFPL dotyczacych bezpisczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania usfug klientom - skutkujscych meozliwoscia pojawienia sie  dodatkowych  kabli

w kanalizac)i kablows] OFPL, ktdrs nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnione] dokumentac) projekiowe).

Oplaty za swiadczony nadzor, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczans s§ za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koncowego jest Protokal Odbioru Koncowego/Madzoru Wiascicielskiego. Protokot
podpisuja przedstawiciels OPL 1 Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokele Odbioru przyczyne codmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokol jest podstawsa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru lub odbioru
koncowego.

Szczegoly dotyczace prowadzenia nadzordw | odbiorow korcowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.orange. plfwnicsekonadzor.

Dla robot reslizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] stanowiace] wlasnosé OPL nalezy spelnic
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawerajgea: dane Inwestora | kontakd,
nazwe firmy realzujgce] przebudowe | kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL

a. teblica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przelozenia lub
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o zapasy opto

wezty opto
- OPP/OSD (=1)
<= OPP/OSD (>1)
ztacze
pozostate (tylko etykiety)

obiekty

! stup

studnia
szafa ONU/opto/cu
budynek
kontener
stupek
tréjnik
zasobnik
pkt charakterystyczny
K kablownia / ob.telekom.
® PG
PD
zkacze cu w obiekcie
zlgcze cu w budynku
ztacze cu na budynku

Ae> 0 DU

Legenda

kable cu

kabel ziemny

w kanalizacji

W rurociggu

kabel napowietrzny
w przepuscie
pozostate

kable opto

kabel napowietrzny

kabel ziemny

W rurociggu

w kanalizacji

w mikrokanalizacji (pakiet.)
przytacze do budynku

w budynku (peszel)

btad infrastruktury

brak infrastruktury

<~ wewnatrzbudynkowy (pkt)

kable OA

—— kabel ziemny
----- w kanalizacji
W rurociggu
~ kabel napowietrzny
- - - pozostate

infrastruktura

Mikrokanalizacja
Mikrokanalizacja pakietowa
Rurociag

Kanalizacja wtorna
Przytacze do budynku
Kanalizacja pierwotna

kody kabli:

cu kabel cu
oa kabel OA
op kabel opto

kody infrastruktury liniowej:
k kanalizacja pierwotna
m mikrokanalizacja
p przytgcze do budynku
r rurociag
w kanalizacja wtérna
x mikrokanalizacja pakietowa

kody weztow i zapaséw:
R zapas opto
W wezet opto

kody obiektow:
bd budynek,kablownia,obiekt telekom.
kn kontener
mt maszt
pd PD
pg PG
sk szafka
sl stup
sp stupek
st studnia
zk zlacze kablowe cu
2s zasobnik



