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ZAKRES OPRACOWANIA

NUMER ST NAZWA STT STRONA
A-Z 00.00 WYMAGANIA OGOLNE 3
A7 01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE 17
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE
A-Z 02.00 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 27
A-Z 03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE 35
A-Z 04.00 PobBubOwWY 39
A-Z 05.00 OBRZEZA 46
A-Z 06.00 NAWIERZCHNIE 51
A-Z 07.00 OGRODZENIE 58
A-Z 08.00 PLAC zABAW 65
A-Z 09.00 MALA ARCHITEKTURA 86
A-Z 10.00 ZIELEN 91
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KODY CPV

45111200-0

45111300 -1

45111213 -4

45111291 - 4

45112720 - 8

45112210-0

45112700 - 2

45112710-5

45233250 - 6

45233253 -7

45233161 -5

45112723 -9

45262500 - 6

77211400 - 6

77310000 - 6

WYMAGANIA OGOLNE

A-Z 00.00

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty rozbiérkowe

Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

Roboty w zakresie $ciezek pieszych

Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

Roboty murarskie i murowe

Ustugi wycinania drzew

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 p0z.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
zagospodarowaniem plazy: ,PLAC ZABAW PRZY ULICY OKULICKIEGO W SZCZECINIE”. SST
stanowi czes¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej
robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamowienia:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300 -1 Roboty rozbiérkowe

45111213 -4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720 - 8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45233250 - 6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45233253 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45233161 -5 Roboty w zakresie $ciezek pieszych

45112723 -9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45262500 - 6 Roboty murarskie i murowe

77211400 - 6 Ustugi wycinania drzew

77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdéine dla robot
objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentow robét
drogowych.

4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PORZADKOWE

- zabezpieczenie terenu budowy;

- zabezpieczenie na czas budowy pozostajacych na miejscu drzew;

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;

- utozenie ziemi urodzajnej w pryzmy w miejscu tymczasowego sktadowania;

- wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementéw matej architektury;
- zebranie i ztozenie zanieczyszczen ($mieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
- zamOwienie kontenera na $Smieci wraz z wywozem.

4.2. PRACE ZWIAZANE Z KSZTALTOWANIEM TERENU
- rownanie terenu.
4.3. GOSPODARKE DRZEWOSTANEM

- oznaczenie drzew i krzewdw do usuniecia;

- oznaczenie drzew do cie¢ pielegnacyjnych;

- usuniecie drzew i krzewow;

- wykonanie cie¢ pielegnacyjnych;

- zrebkowanie gatezi;

- wywiezienie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora;
- prace porzadkowe po pracach w drzewostanie.
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4.4. ROBOTY ROZBIORKOWE
- demontaz ogrodzenia.
4.5. WYKONANIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE

- wykonanie koryta w gruncie;
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego i piasku;

4.6. WYKONANIE OBRZEZY

- wykonanie koryta w gruncie;
- ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem.

4.7. BUDOWA NAWIERZCHNI

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku;
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z EPDM.

4.8. BUDOWA PLACU ZABAW

- zakup urzadzen;

- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzgdzen;
- wykonanie stép betonowych;

- montaz urzgdzen;

4.9. MONTAZ OGRODZENIA

- ustawienie z zabetonowaniem stupow ogrodzeniowych
- montaz furtek
- montaz paneli ogrodzeniowych.

4.10. MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

- zakup urzgdzen;

- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzadzen;
- wykonanie stoép betonowych;

- montaz urzadzen.

4.11. SADZENIE ROSLIN

- wytyczenie nasadzen w terenie;

- posadzenie przenoszonych krzewow;

- sadzenie drzew;

- obsadzenie rabat z bylin i traw

- Scidtkowanie powierzchni pod drzewami i w rabatach kora.

4.12. WYKONANIE TRAWNIKOW

- wyréwnanie terenu;
- hawiezienie warstwy ziemi urodzajnej;
- wysiew nasion traw z nawozeniem.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej dokumentacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i szczegétowo
okreslone w poszczegdlnych STT.

6. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich  wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni i
poleceniami Inwestora.
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7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksiege Obmiaru Robét,
Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa;:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;j.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,0goélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje
o0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wplynie to na niezadowalajgca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

9. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
9.1. ZASADY OGOLNE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno — projektowej w zadnym wypadku nie
mogg powodowaC obnizenia wartodci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej,
zwiekszenia kosztéw eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan
projektowych.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza

nastepujgcymi przypadkami:

e gdy wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

e gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla
zdrowia i zycia uzytkownikow

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wylgcznie na pismie i zaakceptowane

przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowe;.
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9.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowe;j.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
a) Urzadzenia placu zabaw
- producent
-typ
- materiat konstrukcyjny i wykonczeniowy
- kolorystyka
b) Elementéw matej architektury
- producent
- typ/wyglad
- materiat konstrukcyjny i wykohczeniowy
- technologia
- kolorystyka
¢) Nasadzen
- gatunek
- odmiana

- wymiary

10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru Ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio  oznakuje w  sposéb  uzgodniony @z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktows.

11. OCHRONA PRZYRODY | OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwoéci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
5) mozliwoscig powstania pozaru.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

13. MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracii
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

14. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomo$ci i dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drég
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wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

15. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

16. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

17. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robdt przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru Ostatecznego.

Jesli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

18. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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19. MATERIALY
19.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

19.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

19.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

19.4. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé stosownosé danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wtadciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ =z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktéw. Przed ztoZzeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

19.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.
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20. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

21. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce wym. Warunkom mogg byé dopuszczone przez inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.

22. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie wszelkich elementéw robét, za ich
zgodnosé z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
przez inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w
czasie trwania robot, jesli wymagac¢ tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
SST a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robodt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

23. KONTROLA JAKOSCI

23.1.  ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczgce poszczegdlnych kontroli jakosci podano w STT dla kazdej z robdt.
23.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia
Program zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét,
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mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci zawieraé bedzie:

a) czesc ogdblng opisujgca organizacje wykonywania robodt, terminy i sposob prowadzenia robét
oznakowanie robot BHP. Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikow.

Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é.

System (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robét.
Wyposazenie i sprzet.

b) czesé szczegdtowy opisujgca dla kazdego asortymentu robot

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenia w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu, sposéb
zabezpieczenia materiatéw podczas transportu, sposéb postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

23.3. ZASADY KONTROLI, JAKOSCI

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngé
zatozong jakos¢ robdt.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatéw i robot sprawdzajgc czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowg i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie sterowane urzadzenia posiadajg wazng legalizacje.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jesli bedg one powazne i mogg wptyngé
ujemnie na jakos$¢ robot, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatéw sprzetu itp.
Do czasu az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jakosc.

24. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

25. DOKUMENTY BUDOWY
25.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do Kkorhica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami [2] spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
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bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

—date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

—date wuzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramow robot,

—terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robaét,

— przebieg robaot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
—uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

—daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—zgtoszenia i daty odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

—dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

—wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

25.2.  KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

25.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
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25.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

26. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacijg
projektowg i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru
€0 najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

Obmiary bedag przeprowadzane przed czesciowym lub kohAcowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét.

Obmiary robdt zanikajacych bedg przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robdt
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiaréw . W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

27. ODBIOR ROBOT
27.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zalezno$ci od ustalen SST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czesci robot

- odbidr koncowy robét

- odbidér pogwarancyjny

27.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone
pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg , SST i uprzednimi ustaleniami.
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27.3. ODBIOR CZESCI ROBOT

Odbidr czesci robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

27.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$é do odbioru

koncowego bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwilocznym powiadomieniem na pismie inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST.
W trakcie odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robo6t uzupetniajgcych i
poprawkowych.

27.5. DOKUMENTY ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego jest protokdét odbioru koncowego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowgq jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy

- uwagi i zalecenia inspektora szczegdlnie z odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen inspektora

- Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy
termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

27.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i =zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robét”.

28. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegdlnosci:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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29. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE,
OCHRONA DRZEW NA BUDOWIE

A-Z 01.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robot zwigzanych =z
zagospodarowaniem plazy: ,PLAC ZABAW PRZY ULICY OKULICKIEGO W SZCZECINIE”. SST
stanowi cze$¢ dokumentéow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej
robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogoine”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakresem robét jest objete:

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | PRACE PORZADKOWE PO PRACACH ZWIAZANYCH Z
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
e zabezpieczenie terenu budowy;
e zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni drzew, kory jako pozostatosci po pracach
zwigzanych z gospodarkag drzewostanem;
e wywiezienie w/w pozostatosci;
4.2. OCHRONA DRZEW W CZASIE BUDOWY

e o0szalowanie pni drzew;
e zabezpieczenie krzewodw;
e budowa ogrodzenia ochronnego;
e wyznaczenie miejsca pod plac sktadowy materiatéw budowlanych;
e zabezpieczenie miejsca pod plac sktadowy.
4.3. ROBOTY ZIEMNE | POMIAROWE

e prace geodezyjne;

e wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementéw matej architektury;
e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;

e prace zwigzane z ksztattowaniem i wyréwnaniem terenu.

4.4. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

e zebranie i ztozenie zanieczyszczen (Smieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;

e zamowienie kontenera na $mieci wraz z wywozem.
5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. MATERIALY
Wymagania dotyczgce materiatow podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
Stosowanymi materiatami sa:

- ogrodzenie tymczasowe budowlane;
- geotkanina budowlana;

- deski o dtugosci 2 m;

- agrowtoknina;

- drut stalowy;

- rura perforowana.

Strona 18 z 99



7. SPRZET
7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

7.2. SPRZET DO ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ OCHRONY DRZEW NA BUDOWIE
Do wykonania robo6t zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac¢ drobny sprzet
pomocniczy.

7.3. SPRZET DO PRAC POMIAROWYCH

Do wykonania robot zwigzanych z pracami pomiarowymi nalezy stosowac:
- niwelator;
- drobny sprzet pomocniczy.
7.4. SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:
- réwniarki,
- spycharki,
- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtiowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.
7.5. SPRZET DO KSZTALTOWANIA | PLANTOWANIA TERENU
Do wykonania robét zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac:
e réwniarki, zaganiarki, spycharki, zrywarki,
e fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
e koparki, samochody, ciggniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzetu.

7.6. SPRZET DO ROBOT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE

Do wykonania robét zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowaé drobny sprzet
pomocniczy.

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

8.2. TRANSPORT HUMUSU

Humus nalezy przemieszczac¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i
przeznaczenia humusu.

9. WYKONANIE ROBOT
9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | PRACE PORZADKOWE PO PRACACH ZWIAZANYCH Z
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
e zabezpieczenie terenu budowy;
e zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni drzew, kory jako pozostatosci po pracach
zwigzanych z gospodarkg drzewostanem;
e spalenie na miejscu lub wywiezienie w/w pozostatosci;
e zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu.
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9.3. ROBOTY POMIAROWE

e Ustawienie kotkdw kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katéw oraz powierzchni
robot.

e Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperow. Dwukrotna niwelacja reperéw i
niwelacja siatki.

e Zabezpieczenie gtdéwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robot.

¢ Wyznaczenie poziomow robot ziemnych.

e Wykonanie pomiaréw przejsciowych

e Wykonanie siatki po zakonczeniu roboét. Niwelacja kontrolna wykonanych robét ziemnych.

9.4, OCHRONA DRZEW NA BUDOWIE

BUDOWA OGRODZENIA OCHRONNEGO

Ogrodzenie ochronne drzewa i jego systemu korzeniowego musi by¢ widoczne, wysokie i trwate.
Musi by¢ wzniesione zanim rozpoczng sie jakiekolwiek prace budowlane.

Odlegtos¢ ogrodzenia od pnia zalezy od wielkosci drzewa, jego wartosci przyrodniczej i kulturowe;j.
Ogrodzenie powinno mie¢ minimum 1,2 m wysokosci i sklada¢ z pionowych i poziomych
elementow, podpartych punktowo. Zaleca sie stosowanie tymczasowych ogrodzen budowlanych z
azurowymi lub petnymi panelami.

W przypadku bardzo cennych drzew ogrodzenie powinno mie¢ minimum 2 -2,5 m wysokosci, by¢
solidne i stabilne na gruncie. Aby zachowaé nisko potozone gatezie ogrodzenie powinno by¢
umiejscowione poza linig obrysu korony drzewa, aby mogto zabezpieczyé gatezie przed
uszkodzeniami powodowanymi przez sprzet budowlany.

STREFA OCHRONNA DRZEWA
NIE WCHODZIC
NIE PRZESUWAC OGRODZENIA

NIE SKLADOWAC MATERIALOW

Rys. 1. Przyktad oznaczenia tablicg informacyjng strefy ochronnej drzewa.
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Rys. 2. Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012

OSZALOWANIE PNI DRZEW

Ochrona pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi polega na ich zabezpieczeniu obudowg z
desek. Pomiedzy deski a pieh nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny — w tym celu pien nalezy owinagé
matg stomiang, grubym foliowym rekawem, wezem gumowym lub geowtdkning (min. 2 warstwy), a
nastepnie odeskowa¢ do wysokosci pierwszych dolnych odgatezien konaréw, uwzgledniajgc
indywidualny ksztatt pnia. Zabezpieczenie nalezy przymocowac¢ do pnia w trzech miejscach, w
odlegtosci 40-60 cm od siebie, za pomocg opasek z drutu lub biodegradowalnej tasmy
polipropylenowej, bgdz tasmy stalowej. Dolna czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu,
bedac lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemig. Po zakonczeniu robét nalezy zdemontowac
zabezpieczenie drzewa — rozebraé jego konstrukcje, usung¢ i zagospodarowaé tworzgcej
materiaty, spulchni¢ glebe w strefie korzeniowej drzewa.

Taki rodzaj ochrony pnia drzewa stosujemy jako odstepstwo w przypadku braku mozliwosci
wyznaczenia SOD. Zmiany nalezy uzgodnié z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta
Szczecin.

PODLEWANIE DRZEW NA BUDOWIE

W zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych czesto zmieniamy tymczasowo dostep do wody dla
drzew istniejgcych. Po wyznaczeniu strefy ochronnej SOD, w jej obrebie nalezy wykonac¢ tzw. dotki
nawadniajgce.

Dotki gtebokie na 20-30 cm zlokalizowane sg co 60-100 cm od siebie i wypetnione sg zwirem.
Podczas budowy do dotkéw tych wlewa sie wode, ktdra rozsgcza sie dalej w bryle korzeniowej.

OCHRONA DRZEW | KRZEWOW PRZY PROWADZENIU WYKOPOW
e wykopy powinno sie wykonywaé poza okresem wegetacji drzew i krzewdw, przy
zastrzezeniu, ze nie mogg by¢ wykonywane w okresie mrozéw. Jezeli wykop nalezy
wykonaé latem, to nalezy to zrobi¢ w czasie pochmurnej i deszczowej pogody,
zapewniajgc nawadnianie $ciany wykopu (ochrona przed wysuszeniem)
e przy wykonywaniu prac w okresie wegetacji i upatéw nalezy maksymalnie skrocié okres
narazenia korzeni na przesuszenie poprzez regularne podlewanie oraz zabezpieczenie
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korzeni przez owiniecie ich przepuszczalnymi materiatami np. matg jutowg (NIE
STOSOWAC FOLII)

zakaz wykonywania wykopow w odlegtosci blizszej niz 2 m od pnia drzewa

prace w obrebie korzeni nalezy prowadzi¢ tylko recznie, z maksymalnym zachowaniem
systemu korzeniowego

zakaz odcinania korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statyke drzewa (o
Srednicy powyzej 3,5 cm)

przy gtebokich wykopach nalezy wykonac¢ ekrany korzeniowe zabezpieczajgce zgodnie
z zasadami pielegnacji drzew

w trakcie prac ziemnych drzewa podlewaé, a po zakonczeniu robét drzewa zasili¢
nawozami wielosktadnikowymi, a optymalnie zastosowa¢ mikoryzacje korzeni

jezeli koniecznosci wykopu w strefie SOD zastosowaé ekrany korzeniowe (Rys.3)

w strefie ochrony drzew (SOD) nalezy uktadac instalacje z zastosowaniem metod
bezwykopowych (przewiertem lub przeciskiem sterowanym) (Rys.4)

Warstwa wierzchnia; mieszanka
ziemi lisciaste), humusu lub

torfu z piaskiem.

Mieszanke ultrzymywac w
wilgotnosci.

ok, 70 cm micrianks
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Rys. 3. Budowa zastony korzeniowej (na podstawie Szczepanowska 2008)
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Rys. 4. Schemat tunelowania (przecisk sterowany)

9.5. WYZNACZANIE ZAPLECZA BUDOWY

W celu zabezpieczenia gleby przed jej nadmiernym zageszczeniem nalezy wyznaczy¢ na terenie
inwestycji:

- zaplecza budowy jak kontener biurowy, toaleta przenosna, strézéwka,

- miejsca sktadowania materiatéw budowlanych,

- miejsca postoju i sktadowania maszyn budowlanych

- miejsca sktadowania odpadéw.

Sktadowanie materiatdw budowlanych dopuszczalne jest poza SOD i ogrodzeniem ochronnym
drzewa. Ogrodzenie ochronne SOD nie moze by¢ rozbierane tymczasowo, aby ztozy¢é materiaty.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich
drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

- nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

- nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny;

- nie zaszty zmiany poziomu gruntu.

9.6. WYZNACZANIE SZLAKOW KOMUNIKACYJNYCH

W celu zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, korzeni przed i gleby przed jej
nadmiernym zageszczeniem nalezy wyznaczyé na terenie inwestycji szlaki komunikacyjne
usytuowane z dala od drzew.

Przy wyznaczaniu drogi technicznej nalezy uwzgledni¢ zasieg korony drzewa oraz zasieg pracy
sprzetu budowlanego.

Jezeli nie ma mozliwosci wytyczenia drég poza obrebem koron drzew, nalezy wykonac
tymczasowg droge techniczng uwzgledniajgc intensywnos¢ ruchu i masy pojazdow:

- 15-30 cm warstwa kory- dla ruchu pieszego; okazjonalnego ruchu pojazdéw o masie 3,5 t

- 10-15 cm warstwg zwiru na geowtokninie lub warstwg kory, a na niej nawierzchnig drewniang lub
z ptyt drogowych — dla ruchu pieszego i lekkiego 3,5t

- dla diugotrwatego ruchu pojazdéw o masie do 30 t stosuje sie specjalistyczne maty geotekstylne
i teokraty lub utozone na zwirze ptyty betonowe.

- ruch maszyn w SOD musi obywac¢ sie pod nadzorem dendrologicznym

W przypadku przeprowadzenia maszyn w odlegtoséci do 2 m od pnia drzew dojrzatych i
starodrzewu, nalezy roztozy¢ pomiedzy nabiegami belki drewniane i utozyé na nich nawierzchnie z
ptyt. Bezwzglednie pnie drzew muszg by¢ zabezpieczone oszalowaniem.
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9.7.

9.8.

ZDJECIE HUMUSU

e Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy

umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

e Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjgtkowych

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania
robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczehnstwa robét (zmienna grubosé
warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

e Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych

miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

e Grubosé¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci

nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

e Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu

powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

¢ Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby

unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
PRACE ZWIAZANE Z KSZTALTOWANIEM TERENU

Przewidziano nastepujgcy sposéb wykonania robét ziemnych:

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $redniej grubosci — 0,15 m, ze sktadowaniem
w miejscu uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu. Humus zostanie przeznaczony do
pozniejszego wykorzystania na projektowanych powierzchniach skarp nasypow i wykopéw
oraz na terenach ptaskich.

w przypadku wykopow:

. wykonanie wykopow warstwami do przewidzianych projektem rzednych,
. wykonanie prac zwigzanych z budowg sieci oswietleniowej

. wykonanie koryta pod nawierzchnie wraz z zageszczeniem

. wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych

w przypadku nasypow:

. budowa nasypéw warstwami z ich zageszczeniem do przewidzianych projektem
rzednych,

. wykonanie prac zwigzanych z budowg sieci oswietleniowe;j

. wykonanie koryta pod nawierzchnie wraz z zageszczeniem

. wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych

O przydatnosci gruntu do ponownego wbudowania zadecydujg badania laboratoryjne

przeprowadzane na miejscu budowy.

Przewiduje sie wykonanie nasypdéw z gruntdw niespoistych (piaszczysto — Zwirowych).

Wiekszos¢ gruntéw niespoistych wystepujgcych na trasie jest Zle uziarniona pod wzgledem

mozliwosci ich zageszczania. W celu osiggniecia wymaganych wysokich parametréw

zageszczania warstw nasypowych konieczne jest przestrzeganie wymogoéw technologicznych:

e prowadzenie zageszczania przy wilgotnosci optymalnej, okreslonej uprzednio za pomocg
badanh laboratoryjnych,

e uzywanie sprzetu wibracyjnego o stosunkowo wysokiej masie lub zageszczanie warstw o
mniejszej niz zazwyczaj grubosci,

e w przypadkach trudnosci w osiggnieciu wskaznika zageszczenia w podtozu koryta drogi
lub materiatu gruntowego z ktérego majg by¢ wykonane nasypy, zageszczany grunt
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nalezy uzdatni¢ dodatkiem cementu lub go ,,doziarni¢” odpowiednio dobranymi
frakcjami.

e nalezy podjg¢ odpowiednie srodki celem ochrony $wiezo wyprofilowanych skarp nasypow i
wykopéw przed rozmyciem wskutek opadéw atmosferycznych do czasu ich umocnienia
za pomocg humusowania i obsiania.

W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy przeprowadzi¢ recznie przekopy
prébne i na ich podstawie podja¢ decyzje uzycia sprzetu zmechanizowanego.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego wzmocnionego podtoza okreslony wg
BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia
stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.

9.9. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE
e zebranie i ztozenie zanieczyszczen (Smieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
e zamoéwienie kontenera na smieci wraz z wywozem,;
e zatadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami.

10. KONTROLA JAKOSCI
10.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

10.2. KONTROLA WYKONANIA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | PRAC PORZADKOWYCH
PO PRACACH ZWIAZANYCH Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
¢ Prawidiowego zabezpieczenia terenu budowy;
e Prawidlowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu;
e Doktadno$ci prac zwigzanych z oczyszczaniem terenu po pracach zwigzanych z
gospodarka drzewostanem;

10.3. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
e Prawidtowego wyznaczenia poziomu robét ziemnych;

10.4. KONTROLA USUNIECIA HUMUSU

W czasie prowadzenia prac polega na:
e Wizualnej ocenie kompletnosci usunigecia humusu;
e Sprawdzeniu prawidtowego sktadowania w pryzmie zdjetej warstwy ziemi.

10.5. KONTROLA PRAC ZWIAZANYCH Z KSZTALTOWANIEM TERENU

W czasie prowadzenia prac polega na:
e Wizualnej ocenie kompletno$ci oczyszczenia terenu.

10.6. KONTROLA PRAC PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE

W czasie prowadzenia prac polega na:
e Wizualnej ocenie kompletnosci oczyszczenia terenu.
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11. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogéine’

Jednostkg obmiarowg jest :
- szt. (sztuka) paliki, repery
- m2/ha powierzchni

- m3humusu

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’

13. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- Wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

14. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

A-Z 02.00

KODY CPV:

77211400 - 6 Ustugi wycinania drzew
77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,PLAC ZABAW PRZY ULICY
OKULICKIEGO W SZCZECINIE”. SST stanowi cze$¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:

4.1. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

- oznaczenie drzew i krzewow do usuniecia;

- usuniecie drzew i krzewow;

- pociecie dtuzyc na drewno opatowe;

- zrebkowanie gatezi;

- wywiezienie drewna;

- rozrzucenie mulczu ze zrebkowania;

- prace porzgdkowe po pracach w drzewostanie.

4.2. CIECIA PIELEGNACYJNE DRZEW

- oznaczenie drzew do cie¢ pielegnacyjnych;

- wykonanie ciec¢ pielegnacyjnych;

- zrebkowanie gatezi;

- prace porzadkowe po pracach w drzewostanie.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Drzewo - ros$lina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na pewnej
wysokosci nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktorej gtdwne pedy wyrastajg nie wiecej niz

10 cm nad szyjka korzeniows.

Pien- nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.

Dtuzyca — drewno okragte, wielkowymiarowe o min. Srednicy 20 cm i dlugos$ci min. 9 m dla gat.
iglastych i 6 m dla gat. liSciastych.

Karpina — podziemna czes¢ pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej czesci pnia
drzewa.

Scinanie pni — usuniecie, oddzielenie od korzenie, czeéci nadziemnej drzewa tj. pnia z korona.
Karczowanie — wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostatego po scieciu.
Zrebkowanie — rozdrabnianie mechaniczne gatezi drzew i krzewow;

Zagajnik, zadrzewienia — skupienia drzew i krzewow niebedgce zbiorowiskami leSnymi;

Zarosla — geste zbiorowiska krzewiaste z mozliwoscig udziatu mtodych drzew.
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6. MATERIALY
Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’

7. SPRZET
7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

7.2. SPRZET DO USUNIECIA DRZEW

Do wykonania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzewéw nalezy stosowac:

e pity mechaniczne;

e spycharki;

e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia, z pasa drogowego;

e koparki lub ciggniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew;

e urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzewow.

7.3. SPRZET DO WYKONANIA CIEC

Do wykonania robét zwigzanych z cieciem drzew nalezy stosowac:

e pity mechaniczne;

e sekatory;

e drobny sprzet pomocniczy.

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
8.2. TRANSPORT SCIETYCH DRZEW, KARPINY, GALEZI

Pnie scietych drzew, karpina i gatezie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiat (dtuzyca) z wycinki drzew i krzewdw jest wlasnoscig Zamawiajgcego. Gatezie i

karpiny stanowig wiasnos¢ Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien
zabezpieczyé tadunki przed mozliwo$cig przesuwania sie. Scigte drzewa i grube gatezie beda
wywiezione przez Wykonawce na odleglos¢ do 20km na miejsce wskazane przez
Inzyniera/Inwestora.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’
9.2. OZNACZENIE KRZEWOW DO USUNIECIA | PRZESADZENIA

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z usunieciem krzewdéw nalezy, trwale i w sposdob
odrézniajgcy sie, oznaczy¢ wyznaczone krzewy.

9.3. USUNIECIE DRZEW, KRZEWOW | GRUP PODROSTU

Roboty zwigzane z usunieciem krzewéw obejmuja:

e wykarczowanie krzewow oraz grup podrostu, odsuniecie ich, utozenie w stosy

e zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni i kory, usuniecie warstwy Sciétki, utozenie w
stosy, wywiezienie pozostatosci;

e zrebkowanie gatezi drzew i krzewodw.

e wywiezienie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora.

e poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach powinny byé wypetnione
gruntem przydatnym do budowy nasypdw i zageszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-
S-02205.
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e doly po wykarczowanych pniach w obrebie wykopéw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢
przed gromadzeniem sie w nich wody.

9.4. SKLADOWANIE DREWNA Z WYCINEK

e Drewno powinno byé¢ skiladowane w miejscu wskazanym przez Inzyniera w sposob
uporzadkowany.

9.5. CIECIA W KORONIE DRZEW

CIECIA SANITARNE - polegajg na usunieciu z korony drzewa uschnietych, chorych, martwych lub
potamanych peddéw, konaréw i gatezi. Ciecia sanitarne zapobiegajg rozprzestrzenianiu
sie choréb, ktére mogg rozwing¢ sie na uszkodzonych gafeziach. Kazdg gatgz ztamang
lub z uszkodzong korg nalezy traktowac, jako przyszte ognisko infekcji. Poszczegdlna kategoria
ciecia, tj. pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, okresla zakres ilosciowy cie¢ w koronie oraz
zakres trudnosci (wysokos¢ drzewa, dostepnosé w terenie):

CIECIA TECHNICZNE - ciecia techniczne korony, bedgce cieciami nie przyrodniczymi, majg na
celu redukcje korony w przypadku jej kolizji z obiektami infrastruktury miejskiej, budynkami lub
skrajnig jezdni, sciezki rowerowej lub chodnika. Nie nalezy usuwac wiecej niz 30% powierzchni
asymilacyjnej drzewa, zachowujgc przy tym regularny pokréj drzewa.

9.6. TECHNIKA CIECIA DRZEW

Podczas prac budowlanych czasem zachodzi koniecznos¢ przyciecia gatezi lub konaréw drzewa
pozostajgcego na budowie, poniewaz nie ma mozliwosci wyznaczenia optymalnej strefy ochronnej
drzewa.

ZALECENIA OGOLNE

W zaleznosci od $rednicy gatezi mierzonej u nasady (grubos¢ gatezi), ktéra jest wycinana, istniejg
nastepujgce zalecenia:

Usuwanie mato szkodliwe dla drzewa; rany zablizniajg sie dos¢ tatwo:

-pedy do 1cm

- cienkie gatezie od 1 do 3 cm

drobne gatezie od 3 do 5 cm $rednie

Usuwanie naraza drzewo na stres, mozliwos¢ infekcii:

gatezie od 5 do 10 cm

Usuwanie ryzykowne dla zdrowia drzewa, moze ostabié strukture pnia i narazi¢ na zlamanie:
grube gatezie (konary) powyzej 10 cm

Prowadzenie wszelkich prac zwigzanych z cieciem drzew nalezy powierzy¢ - specjalistom
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia z zakresu pielegnacji i ochrony drzew (arborysta,
treeworker, tzw. chirurg drzew), zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (arborystycznej).

Ciecia wykonac¢ tak, by nie usungé¢ wiecej niz 20% masy asymilacyjnej drzewa, ciecie
grubych gatezi i konaréw traktowac jako ostatecznosé.

Drzewa dla, ktérych przygotowano ponizsze opracowanie nalezy traktowaé indywidualnie.
Kazdy przypadek przed cieciem nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru ds. zieleni.

SPOSOBY CIECIA

Sposéb ciecia:

- wieksze gafezie cig¢ metodg "na trzy etapy” - podcinajgce, docinajgce i wyréwnujgce, czyli
kohAcowe (rys. 7 A),

- gatezie cigé na ,obragczke”, w przypadku, gdy obrgczka nie jest widoczna wykonujemy ciecie przy
krawedzi korowiny (7 B, rys. 7 C),

- przy usuwaniu gatezi i konaréw martwych ciecie wyréwnujgce poprowadzi¢ w takiej odlegtosci od
pnia gidwnego aby nie uszkodzi¢ nasady (rys. 7 D)

Powierzchnia ciecia powinna by¢ gtadka, bez poszarpanych brzegéw; niedopuszczalne jest
powstawanie odar¢ i wytaman
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Rys. 7. A. Poprawne, sekcyjne ciecie gatezi: 1-ciecie podcinajgce (na gtebokos¢ 1/4 do 1/3
Srednicy gatezi), 2-ciecie docinajgce (wykonywane praktycznie do chwili oderwania sie od nasady
usuwanej 3-ciecie wyréwnujgce (koncowe, usuwajgce kikut po gatezi). B. ciecie ,na obraczke”
zywej gafezi. C. ciecie ,na ptask” przy krawedzi korowiny, bez obraczki. D. ciecie ,na obrgczke” lub
z tzw. ,kotnierzem pozegnalnym” martwej gatezi (Zrédto: Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju

terendw zieleni miasta Szczecin).
B

Rys. 8. Technika wykonywania ciec¢: A — ciecie zywej gatezi z widoczng obrgczkg, B — ciecie zywej
gafezi bez widocznej obrgczki ,na pfask”; C — ciecie zywej, wroSnietej gatezi z wrosnigtg korowing
(tzw. zakorkiem) (Zrédto: Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni miasta
Szczecin).

ciecie przy
obraczce

(

wrosnieta
korowina

/

miejsce
widoczna ciecia
obraczka

A C

Ciecia nalezy wykonywac¢ specjalistycznymi pitami recznymi i sekatorami, w tym z uzyciem tyczki.
Po cieciu narzedzia nalezy zdezynfekowac. Pity mechaniczne nalezy wykorzystywaé do ciecia
grubych, martwych gatezi i konaréw. W zaleznosci od $rednicy gatezi mierzonej u nasady (grubosc¢
gatezi), ktdéra jest wycinana istniejg nastepujgce uwarunkowania dla drzewa:
- pedy do 1 cm, cienkie gatezie od 1 do 3 cm, drobne gatezie od 3 do 5 cm -usuwanie mato
szkodliwe

dla drzewa; rany zabliZzniajg sie dos¢ fatwo;
- Srednie gatezie od 5 do 10 cm - naraza drzewa na stres, mozliwos¢ infekc;ji;
- grube gatezie (konary) powyzej 10 cm - ryzykowne dla zdrowia drzewa, moze ostabi¢ strukture
pnia

i narazi¢ na ztamanie.
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a)

b)

Ciecia muszg by¢é zawsze wykonywane w rozwidleniach, a $rednica pozostawianej gatezi nie
powinna byé mniejsza niz 1/3 $rednicy gatezi usuwanej (rys. 9).

A

Rys. 9. Cigcie korygujace z zachowaniem zasady, wedtug ktorej srednica pozostawianej gatezi (B)
nie powinna by¢ mniejsza niz 1/3 $rednicy gatezi usuwanej (A) (Zrédto: Standardy utrzymania,
ochrony i rozwoju terenéw zieleni miasta Szczecin).

Wedtug aktualnej wiedzy ran po cigciach nie nalezy pokrywa¢ zadnymi impregnatami lub
preparatami z substancjami powierzchniowo czynnymi — fungicydami. Jedynie w przypadku
wykonywania cie¢ u drzew o ostabionej witalnosci i w warunkach wysokiej temperatury powietrza
powinno sie nanies¢ na brzegi rany preparat umozliwiajgcy wymiane gazowsg, petnigcy funkcje tzw.
sztucznej kory (np. Lac Balsam), ktéry jednoczes$nie zabezpiecza przed gwaltowng utratg wody
(duza liczba ran lub pojedyncze duze rany).

9.7. TERMINY WYKONANIA CIEC

Ciecia gatezi drobnych mozna wykonywac przez caty rok — najlepiej latem po catkowitym
rozwinieciu lisci; ciecia gatezi grubszych, konaréw nalezy wykonywac¢ latem po catkowitym
rozwinieciu sie lisci — do k. sierpnia.

Zakres cie¢ dla wybranych rodzajéw i gatunkéw drzew rosnacych w Szczecinie
dopuszczalny zakres cie¢ przyrodniczych (pielegnacyjnych) — maksymalnie do 20% objetosci

zywej korony drzewa (20% aparatu asymilacyjnego).

Uwaga! Srednica usuwanych gatezi nie powinna przekraczaé 10 cm.

dopuszczalny zakres cie¢ technicznych — maksymalnie do 30% objetosci zywej korony drzewa
(30% aparatu asymilacyjnego). Obowigzuje zasada minimalizacji cie¢ — efekt zabezpieczenia
drzewa i otoczenia, rozwigzania kolizji drzewo-budynek lub infrastruktura techniczna nalezy

osiggngc¢ przy jak najmniejszym zakresie ciec.

Wazne! W terminie od 1 marca do 15 pazdziernika obowigzuje okres legowy ptakéw, w ktérym
zakazane jest: niszczenie siedlisk lub ostoi bedgcych obszarem rozrodu, wychowu mtodych,
odpoczynku, migracji lub zerowania; niszczenie, usuwanie lub uszkodzenie gniazd umysine
ptoszenie lub niepokojenie w miejscach rozrodu lub wychowu mtodych. Wyjatek stanowi
koniecznoS$c¢ przeprowadzania wycinki z powodu bezpieczeristwa lub woéwczas, gdy drzewo jest
chore lub martwe. Wykonywanie w tym czasie cie¢ w koronach drzew wymaga przeprowadzenia
wczesniejszych obserwacji ornitologicznych.

9.8. LIKWIDACJA POZOSTALOSCI PO USUNIECIU DRZEW

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien byé zgodny ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Jezeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych
do tego urzgdzeniach, a materiat po zmieleniu nalezy zlozy¢é na hatdach do wykorzystania przy
sadzeniu drzew i krzewow.
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W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego
sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Drobne gatezie drzew, liscie i krzewy powinny by¢ rozdrobnione na miejscu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA PRAC / CI EC

a) wykonawca jest zobowigzany do wykonania ustugi zgodnie ze sztukg ogrodniczg oraz z
obowigzujgcymi przepisami i normami;

b) wykonawca oznaczy obszar prac stosownymi tablicami informujgcymi oraz tasmg o
ostrzegawczych barwach;

c) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia wykonawca dotozy wszelkich staranh, aby nie
doprowadzi¢ do uszkodzenia drzew (dot. czesci nadziemnej i podziemnej) oraz elementéw
architektury znajdujacych sie w obrebie dziatan Wykonawcy;

d) podczas ciecia drzew nalezy chroni¢ przez uszkodzeniem elementy wystepujgce w poblizu
usuwanych drzew, np. nawierzchnie drég i chodnikéw, ogrodzenie, budynki i budowle, sieci
uzbrojenia terenu itp., a w razie koniecznosci nalezy wykonaé scinke sekcyjng z ukierunkowanym
upadkiem obcinanych gatezi, konaréw lub czesci pnia, ewentualnie zastosowa¢ metode
opuszczania elementéw na linach;

11. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot nalezy natychmiast podda¢ zabiegom
pielegnacyjnym:
a) Przy uszkodzeniu korzeni
- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;
- wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna
sie zdrowy korzen; zabezpieczy¢é powierzchnie ran specjalistycznym preparatem
impregnujgcym; obsypa¢ urodzajng glebg zabezpieczone korzenie;
b) Przy uszkodzeniu gatezi
- wykona¢ ciecia sanitarne gatezi do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka. Ciecia
wykona¢ trzyetapowo; zabezpieczy¢ natychmiast miejsce ciecia specjalistycznym preparatem;
c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:
- wygtadzi¢ i uformowaé powierzchnie rany (ubytku);
- uformowacé krawedz rany (ubytku);
- zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany specjalistycznym preparatem.

12. KONTROLA JAKOSCI
12.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jako$ci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdélne’

12.2. KONTROLA USUWANIA DRZEW, KRZEWOW | GRUP PODROSTU

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
e Zgodnosci z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do usuniecia krzewodw;
e Prawidliowego oznaczenia drzew, krzewdw do usuniecia;
e Prawidlowego zabezpieczenie drzew niewyznaczonych do usuniecia;
e Zasypania dotéw po wykarczowaniu pni;
e Zrebkowania gatezi, spryzmowania;
e Pociecia dluzyc na drewno opatowe;
e Wywiezienia z terenu pozostatosci po usunieciu drzew.

10.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Jezeli Inzynier Kontraktu/Inwestor/Nadzér Autorski stwierdzg wadliwe wykonanie prac, to
Wykonawca powinien na wtasny koszt wykona¢ wszelkie poprawki.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
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Jednostkg obmiarowg jest :
- szt. (sztuka) drzew i krzewow
- m2/ha krzewoéw, gatezi, Sciofki
- m3 wody, $cidtki, bryty
- mp karpiny, gatezi

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
14. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos$¢é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

e  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia
2003 r. nr 48 poz.401).

e Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085.

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek optat dla
poszczegolnych rodzajow i gatunkow drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PRACE ROZBIORKOWE

A-Z 03.00

KODY CPV:

45111300 -1 Roboty rozbiérkowe
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,PLAC ZABAW PRZY ULICY
OKULICKIEGO W SZCZECINIE”. SST stanowi cze$¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robét.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

W ramach projektu planuje sie:
- demontaz ogrodzenia.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzgcych w
sktad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub
do ich pozbycia jest obowigzany.

6. MATERIALY

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoine’

7.2. SPRZET DO ROZBIOREK
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét rozbiérkowych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

e rozbidrek ( mioty pneumatyczne, itp.),

e przemieszczania gruzu ( przenosniki tasmowe, rynny do gruzu, itp.),

e transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

e rozbidérek recznych (tomy kilofy, oskardy , topaty , szufle wiadra , taczki , pity do metalu i

drewna,
e rozbiérek mechanicznych , mioty pneumatyczne , pity do cigcia betonu.

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
8.2. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Transport materiatu z rozbiérki moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Inwestora. Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce
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przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw
tadunku i innych parametréw technicznych.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’
9.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Elementy betonowe, Zzelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materiatow. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ sktadowane w
miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty pylgce i inne, ktére moze rozwiewac¢ wiatr nalezy przykryé¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiérki odlegto$¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o
szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi
natadowanych srodkéw transportowych i powigkszone;:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych sitg mechaniczna,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu
krytym.

10. KONTROLA JAKOSCI

10.1.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jako$ci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

10.2.

KONTROLA PRAC ROZBIORKOWYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

10.6.

Jezeli

kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych;
ilosci i miejsca transportu materiatéw rozbiérkowych.

ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Inzynier Kontraktu/Inwestor/Nadzér Autorski stwierdzg wadliwe wykonanie prac, to

Wykonawca powinien na wtasny koszt wykona¢ wszelkie poprawki.

15. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

Jednostkg obmiarowg jest :
- szt. (sztuka) obrzezy,
- m3 gruzu
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16. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogéine’
17. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

16. PRZEPISY POWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PODBUDOWY

A-Z 04.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,PLAC ZABAW PRZY ULICY
OKULICKIEGO W SZCZECINIE”. SST stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza;

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Warstwa odcinajgca - warstwa podbudowy pomocniczej uniemozliwiajgca przenikanie czgstek
podtoza do warstw lezgcych powyzej.

Podbudowa drogowa - dolna czes¢ konstrukcyjna nawierzchni, stuzgca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podioze; podbudowa moze skiadac sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy, spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
korpusu drogowego.

Podbudowa pomocnicza - dolna czesé¢ podbudowy; oprécz funkcji nodnych zabezpiecza
nawierzchnie przed dziataniem wody, mrozu i przenikania czastek podtoza, moze sktadac sie z
warstw mrozoochronnej, odsgczajgcej i odcinajgce;j.

Kruszywo — materiat sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany gtéwnie do
produkcji zapraw budowlanych i betonéw oraz do budowy drdg.

Kruszywo tamane — materiat otrzymywany przez mechaniczne rozdrobnienie skat.

Chudy beton — beton podktadowo-wyrownawczy.

6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

6.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédto pozyskiwania materiatbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.
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6.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdbw do innych robdt, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

6.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢é do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktdrzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé stosownosé¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wtasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ =z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byc¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

6.6. MATERIAL PODBUDOWY Z KRUSZYW

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

7.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

- réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej.

8. TRANSPORT
8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
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8.2. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport materiatéw powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’
9.2. WYKONANIE KORYTA

Wymagania dotyczgce wykonania koryta sg nastepujace:

e Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

e Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wiekszych niz co 10 metréw.

o Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé¢ do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

o Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

e Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

9.3. PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODtOZA

Wymagania dotyczgce profilowania i zageszczania podtoza sg nastepujace:

e Przed przystgpieniem do profilowania poditoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

e Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podifoza.

e Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wartosci
wskaznika zageszczenia.

e Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

e Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podfoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia odpowiedniego wskaznika
zageszczenia. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
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9.4. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO | ZAGESZCZONEGO PODLOZA

Wymagania dotyczace utrzymania koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza sag
nastepujgce:

e Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

e Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastagpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

o Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

e Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw.

e Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wtasny koszt.

9.5. WYTWORZENIE MIESZANKI KRUSZYWA

Wymagania dotyczgce wytworzenia mieszanki kruszywa sg nastepujgce:

e Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.

e Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

9.6. WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA £t AMANEGO

Wymagania dotyczgce wbudowania i zageszczania mieszanki z kruszywa sg nastepujgce:

¢ Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;.

o Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.

e Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposodb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

o Jezeli podbudowa skifada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

o Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ).

e Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana.

e W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

e Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.

10. KONTROLA JAKOSCI
10.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoine’
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10.2.

KONTROLA KORYTOWANIA

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

10.3.

Roéwnosci podiuzne;.

Réwnosci poprzecznej.

Spadkow poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na
prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjag + 0,5%.

Rzednych wysokosciowych. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

Uksztattowania osi w planie.

Zageszczenia.

Szerokos$ci koryta. Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Rownosci koryta.

KONTROLA WYKONANIA PODBUDOWY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

10.4.

Uziarnienia mieszanki.

Wilgotnosci mieszanki. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z
tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

Zageszczenia podbudowy. Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do
osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢
na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidiowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Wiasciwosci kruszywa.

Szerokos¢ podbudowy. Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Réwnos¢ podbudowy. Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

Spadkow poprzecznych. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg + 0,5 %.

Rzednych wysokosciowych. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowania osi podbudowy. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w
stosunku do osi projektowanej o wiecej niS + 5 cm.

Grubos¢ podbudowy. Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od gruboéci
projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnosci podbudowy.

ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w specyfikacji powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
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Jezeli szerokos¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzyé
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$é do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

11. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

Jednostkg obmiarowg jest :
- [m2] koryta, podbudowy, warstwy odsgczajacej, odcinajgcej i zabezpieczajgcej
- [m3] koryta, podbudowy, warstwy odsaczajgcej,

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

14. PRZEPISY POWIAZANE

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
e PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

OBRZEZA

A-Z 05.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,PLAC ZABAW PRZY ULICY
OKULICKIEGO W SZCZECINIE”. SST stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:
- wykonanie koryta w gruncie;
- ustawienie obrzezy betonowych na fawie betonowej z oporem.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’
6.2. STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007;
- zwir lub piasek do wykonania taw;

- cement wg PN-B-19701 [7];

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

6.3. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatow zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materiatdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

6.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

6.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Strona 47 z 99



6.6. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé¢ stosownos$é danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamoéwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.
6.7. OBRZEZE BETONOWE

W projekcie planuje sie zastosowanie nastepujgcych obrzezy:

- Obrzeza betonowe drogowe 6x20x100 cm bez $ciecia, gatunek 1.

Spetniajacy wymagania PN-EN 1340:2004/AC:2007

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

7. SKLADOWANIE

Obrzeza mogag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow
i gatunkow.

Obrzeza nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

8. SPRZET

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
8.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

9. TRANSPORT
9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

9.2. TRANSPORT MATERIALU

Obrzeza, cegly, kostka mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Obrzeza, cegtly, kostka powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami
W czasie transportu.

Transport materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

10.2. WYKONANIE KORYTA
Wymagania dotyczgce wykonania koryta sg nastepujgce:
e Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
e Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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e Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

e Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

10.3. tAWA

Wymagania dotyczgce wykonania tawy sg nastepujgce:

e Przed przystgpieniem do wykonania fawy koryto powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

e Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu sg
prawidiowe.

e Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

e Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy C12/15

e Ltawa powinna by¢ wykonana z oporem.

10.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEZY

Wymagania dotyczgce ustawienia betonowych obrzezy i betonowej palisady sg nastepujace:

e Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiatlem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

e Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

e Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.

e Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Spoiny muszg by¢ wypetione
catkowicie na petng gtebokosc.

11. KONTROLA JAKOSCI
11.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli, jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’

11.2. KONTROLA KORYTOWANIA
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
. Rzednych wysokosciowych. Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i

rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

Uksztattowania osi w planie.

Zageszczenia.

Szerokosci koryta. Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

. Rownosci koryta.
11.3. KONTROLA WYKONANIA LAWY
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
. Réwnosci warstwy.
. Rzednych wysokosciowych. Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
. Grubosci warstwy. Grubos¢ warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentac;ji

projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych,
zostata wykonana w dwdoch warstwach, nalezy mierzyé fgczng grubos¢ tych warstw.
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11.4. KONTROLA USTAWIENIA OBRZEZY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

. ustawienia obrzezy - zgodnie z dokumentacja projektowa.

. linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza.

. niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
diugosci obrzeza,

. wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywa¢ catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢.

. jakosci montazu obrzeza do podtoza.

11.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny by¢é naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

12. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
Jednostkg obmiarowg jest :

- [m2] koryta, tawy,

- [m3] koryta, tawy,

- [szt.] obrzezy,

- [m] koryta, tawy.

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru roboét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogéine’
14. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

e PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

e PN-B-06250 Beton zwykty

e PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

e BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

e BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NAWIERZCHNIE

A-Z 06.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,PLAC ZABAW PRZY ULICY
OKULICKIEGO W SZCZECINIE”. SST stanowi czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robét jest objete:
- nawierzchnia z kostki betonowej;
- nawierzchnia bezpieczna z piasku.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Nawierzchnia z kostki kamiennej - nawierzchnia utwardzona z wysokiej jakosci materiatu.
Powierzchnia elementéw ptomieniowana gwarantuje zachowanie koloru i zapewnia podwyzszone
wlasciwosci antyposlizgowe lub szlifowana, ktéra daje ciekawy efekt wizualny.

Nawierzchnia z kruszywa naturalnego — nawierzchnia ttuczniowa dwuwarstwowa utwardzona, z
wysokiej jakosci surowcow pozyskanych ze zt6z kamienia naturalnego.

Nawierzchnia z kostki betonowej — nawierzchnia betonowa, utwardzona z wysokiej jakosci
materiatu.

Nawierzchnia z gumy EPDM — nawierzchnia lana, utwardzona z wysokiej jakosci materiatu.
Nawierzchnia bezpieczna, amortyzujgca upadek.

Nawierzchnia bezpieczna z piasku — nawierzchnia bezpieczna z piasku ptukanego.
Nawierzchnia z geokraty — nawierzchnia trawiasta wzmocniona geokrats.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
6.1. ZASADY OGOLNE
Wymagania dotyczgce rozwigzan rownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na pismie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentaciji projektowe;j.

7. MATERIALY

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
7.2. STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa:
e Kostka betonowa, PN-EN 1338:2005/AC:2007
e Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki, PN-EN-1177
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7.3. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodio pozyskiwania materiatbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

7.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

7.5. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.6. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wtasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byc¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

7.7. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Materiatem do wykonania nawierzchni jest kostka betonowa 20X10 CM gr. 6 cm, ;
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gorna ptytek powinna by¢ réwna, a krawedzie rowne i proste.

7.8. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU

Nawierzchnia z piasku drobnoziarnistego ptukanego, grubosci 30 cm, w kolorze naturalnym, o
kwarcowy, niebrudzacy.

7.9. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana z materiatu syntetycznego (granulat gumowy lub piankowa)
zgodnego z wymaganiami dotyczgcymi absorpcji uderzen i wstrzgséw podczas upadku wedtug
standardéw europejskich, czyli zgodnego z obowigzujgcymi normami /PN-EN 1177:2009/ do
stosowania na zewnatrz budynkow.

Nawierzchnia bezpieczna skfada sie z dwdch warstw.

Spodnia z granulatu SBR, pozyskiwanego z recyclingu starych opon oraz warstwy wierzchniej z
granulatu kauczukowego EPDM. Warstwa spodnia jest amortyzujgcg, warstwa wierzchnia
Scieralna. Nawierzchnia wylewana jest mieszkanka granulatéw i spoiwa poliuretanowego. Warstwa
EPDM ma grubos¢ od 1,5 do 2cm. Warstwa SBR nadaje odpowiednig grubos$¢ dla nawierzchni
zalezng od HIC. Poszczegdlne granulaty tgczy sie na zimno z klejem poliuretanowym w
specjalnym mieszalniku i wylewa na miejscu.

Warstwa podstawowa stuzgca amortyzacji sity upadku oraz kolorowa warstwa wierzchnia
wykonana z granulatu EPDM stanowigca zewnetrzng ochrone dla czesci amortyzujgcej.
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8. SKLADOWANIE

Nawierzchnie moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wediug
rodzajow i gatunkéw, w taki sposéb, aby nie uleglty zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, ze
Producent wymaga inaczej.

9. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
10. TRANSPORT

10.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
10.2. TRANSPORT NAWIERZCHNI

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

11. WYKONANIE ROBOT
11.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoéine’

11.2. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé¢ ok.1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych ptytek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z ptytek stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzic¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych ptytek nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnige. Nawierzchnia
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Nawierzchnia z kostki betonowej:

Nawierzchnia — kostka betonowa 20x10 cm gr. 6 cm,

Spoiny - miedzy ptytkami 1 cm. Wypetnienie spoin piaskiem;

Podbudowa-— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm -10 cm.

e Przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy. Wyznaczy¢ w terenie projektowane ciggi
piesze i oznaczyc je.

e Zdjg¢ warstwe roslinng z powierzchni przeznaczonej pod ciggi piesze.

e Zdjety humus z powierzchni przeznaczonej pod alejki (warstwa grubosci do 0,3 m),
spryzmowanie do ponownego wbudowania w tereny zielone.

e Koryto pod ciggi piesze wykona¢ do poziomu niwelety roboét ziemnych (zgodnie z
przekrojami konstrukcyjnymi), nastepnie zagesci¢ grunt lekkimi walcami lub ptytami
wibracyjnymi do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,97(1,0). W wypadku trudnosci z
uzyskaniem wskaznika zageszczenia doziarni¢ grunt kruszywem famanym lub zwirem.

¢ Korytowanie ograniczy¢ do minimum, tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Przy drzewach
rowki pod obrzeza nalezy kopac recznie.

e Nadmiar gruntu z wykopdw nalezy wbudowac¢ w tereny przylegte (zuzycie na miejscu).
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e Przed przystgpieniem do korytowania nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
stwierdzenia usytuowania istniejgcego uzbrojenia.

e Bezwzglednie przed przystgpieniem do budowy nalezy najpierw wytyczy¢ alejki i
nawierzchnie. Oznaczy¢ trwale ich przebieg w celu akceptacji przez projektanta oraz
ewentualnego skorygowania ich przebiegu.

e Ulozy¢ kolejne warstwy pod nawierzchnie zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.
Nastepnie zagesci¢ kolejne warstwy lekkimi walcami lub piytami wibracyjnymi do
uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,97(1,0).

e Utozy¢ nawierzchnie z ptytki betonowej. Zagesci¢ jg lekkimi walcami lub ptytami
wibracyjnymi do uzyskania wskaznika zageszczenia wymaganego przez producenta.
Spoiny wypetni¢ piaskiem.

e Odwodnienie placow oraz ciggéw pieszych spadkami podiuznymi i poprzecznymi w
przylegty teren.

11.3. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU

Wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni sg nastepujgce:
- Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére
przy nadepnieciu na nie mogg spowodowac uszkodzenie nawierzchni.
- Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni.
e Przygotowac¢ i zabezpieczy¢ teren budowy.
e Wyznaczy¢ w terenie projektowany plac zabaw i oznaczy¢ go.
e Zdjg¢ warstwe roslinng z powierzchni przeznaczonej pod plac zabaw.
e Zdjety humus z powierzchni (warstwa grubosci do 0,3 m), spryzmowa¢ do ponownego
wbudowania w tereny zielone.
e Ulozy¢ warstwe piasku. Gorny poziom kruszywa powinien by¢ usytuowany 5 cm ponizej
goérnej warstwy terenu.
e Poziom nawierzchni piaszczystej nalezy obnizyé 5 cm ponizej poziom gruntu. Niwelete
placu zabaw nalezy dostosowac¢ do istniejagcego uksztattowania terenu i jego poziomu.

11.4. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z EPDM

Nawierzchnia bezpieczna EPDM:
Nawierzchnia — Guma wylewana w strukturze bezspoinowej lub réwnowazne
e Warstwa syntetyczna z EPDM, EN 1177 — grubos¢ 1,0 cm
o Warstwa amortyzujgca z SBR — grubosc¢ zalezna od HIC — 12,0 cm

Nawierzchnie na ktorej zlokalizowany zostanie plac zabaw nalezy wykona¢ jako nawierzchnie
bezpieczng absorbujgcg i amortyzujgcg upadek z wysokosci do 3,0 m wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Nawierzchnia powinna by¢ wykonana z materiatu syntetycznego
(granulat gumowy lub piankowa) zgodnego z wymaganiami dotyczacymi absorpcji uderzenh i
wstrzgséw podczas upadku wedtug standardéw europejskich, czyli zgodnego z obowigzujgcymi
normami /PN-EN 1177:2009/ do stosowania na zewnatrz budynkdw.

Nawierzchnia bezpieczna skfada sie z dwdch warstw.

Spodnia z granulatu SBR, pozyskiwanego z recyclingu starych opon oraz warstwy wierzchniej z
granulatu kauczukowego EPDM. Warstwa spodnia jest amortyzujgcg, warstwa wierzchnia
Scieralna. Nawierzchnia wylewana jest mieszkankg granulatéw i spoiwa poliuretanowego. Warstwa
EPDM ma grubos¢ od 1,5 do 2cm. Warstwa SBR nadaje odpowiednig grubos$¢ dla nawierzchni
zalezng od HIC. Poszczegolne granulaty tgczy sie na zimno z klejem poliuretanowym w
specjalnym mieszalniku i wylewa na miejscu.

Warstwa podstawowa stuzgca amortyzacji sity upadku oraz kolorowa warstwa wierzchnia
wykonana z granulatu EPDM stanowigca zewnetrzng ochrone dla czesci amortyzujgcej.
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W zaleznosci od wymaganej krytycznej wysokosci upadku (HIC) dla kazdego urzgdzenia
(okreslonej przez producenta i potwierdzonej certyfikatem zgodnosci), grubosé¢ warstwy
absorbujgcej upadek zmienia sie — zaklada sie wykonanie dwoch typéw nawierzchni:
amortyzujgcej upadek do wysokosci 1,5m (dla catego placu) oraz do wysokosci 3,0m (w strefie
bezpieczenstwa wybranych urzadzen). Producent urzgdzern zabawowych ma obowigzek podaé
wysokos$é swobodnego upadku dla kazdego urzadzenia.

W celu umozliwienia wtasciwego sptywu wéd opadowych nalezy wykonaé odpowiednie spadki w
kierunku terenéw zielonych o nachyleniu okoto 1-2%.

Uwaga: w przypadku zastosowania przez Wykonawce urzgdzen zgodnych ze szczegotowg
specyfikacjg zawartg w projekcie o potwierdzonej i gwarantowanej wysokosci swobodnego upadku
wiekszej niz 1,5 m — nalezy bezwzglednie odpowiednio dostosowaé (zwiekszy¢) grubosé
nawierzchni amortyzujgcej upadek w strefie bezpieczenstwa danego urzgdzenia rekreacyjnego do
wartosci wskazanych w certyfikacie wybranego konkretnego urzgdzenia.

Elementy nawierzchni bezpiecznej pod urzadzenia powinny by¢ tozsame, tgczyé sie ze sobg
tworzgc jednolitg, trwata i elastyczng budowe.

12. KONTROLA JAKOSCI
12.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

12.2. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
e Przygotowania podtoza.

e Jakosci, rodzaju materiatéw, kompletnosci materiatéw.

e Rzednych wysokosciowych. Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

o Uksztaltowania osi w planie.

e Grubosci poszczegodlnych warstw, rownosci nawierzchni, prawidlowego zageszczenia
warstw. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwdch
warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosc¢ tych warstw.

o Szerokosci. Szerokosé profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

e Zgodnosci kierunkéw spadku ze wskazaniami projektu rzednych.

12.3. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ Z PIASKU

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- Prawidtowosci wytyczenia nawierzchni;

- Prawidtowej gtebokosci korytowania;

- Prawidtowego wykonania warstw nawierzchni;

- Jako$ci zastosowanych materiatéw.

12.4. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ Z EPDM

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

e Przygotowania podtoza.

o Jakosci, rodzaju materiatdéw, kompletnosci materiatow.

e Rzednych wysokosciowych. Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

e Uksztaltowania osi w planie.

e Grubosci poszczegdlnych warstw, rownosci nawierzchni, prawidtowego zageszczenia
warstw. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch
warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubos¢ tych warstw.
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o Szerokosci. Szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
e Zgodnosci kierunkow spadku ze wskazaniami projektu rzednych.

12.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na witasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

13. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogéine’

Jednostkg obmiarowg jest :
- [szt.] kostki,

- [m2] nawierzchni,

- [m3] mieszanki,

- [m] koryta.

14. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru roboét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt.27
15. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktdéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

16. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

OGRODZENIE

A-Z07.00

KODY CPV:

45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: “PLAC ZABAW PRZY ULICY
OKULICKIEGO W SZCZECINIE”. SST stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robét.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robét jest objete:

- wykonanie koryta w gruncie;

- wykonanie stop fundamentowych;
- montaz stupéw ogrodzeniowych;
- montaz bramy oraz furtek;

- montaz paneli ogrodzeniowych.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATRIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’.

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na pisSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentaciji projektowe;j.
Rozwigzania réwnowazne dotycza:
e  Elementy toru:

- producenta.

- kolorystyki.

- wzoru urzadzen.

7. MATERIALY

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATRIALOW

Wymagania dotyczgce materiatow podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
7.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatbw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédto pozyskiwania materiatdbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

7.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.
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7.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢é nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac¢ stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wtasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodnos¢ =z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

7.6. ELEMENTY OGRODZENIA
- panel ogrodzeniowy 250x150 cm z pretdw o srednicy 4 mm i stali ocynkowanej, pokryty powtokg
poliestrowag w kolorze RAL 7016.

Rysunek 1 Wzér panelu ogrodzeniowego

- brama wjazdowa dwuskrzydtowa 300x150 cm (w zestawie znajdujg sie stupy nosne oraz
komplet zawiasowo-zamkowy) Konstrukcja zaprojektowana z profili o przekroju 40x40 mm ze stali
ocynkowanej, pokrytej powtokg poliestrowg w kolorze RAL 7016. W skrzydle zastosowano komplet
zawiasowo-zamkowy. W bramie dwuskrzydiowej zamontowano rygiel wraz z ogranicznikiem.
Skrzydio wypetnione panelem ogrodzeniowym. Panele zgrzane z drutu o $rednicy 5 mm. Panel
przyspawany do konstrukcji w widoku od zewnatrz. Stupy stanowig integralng czes¢ wyrobu. Stupy
zostaly dostosowane do wymagan wytrzymatosciowych catej konstrukcji. Stupy wyposazone w

plastikowe daszki. Do produkcji stupéw zastosowano profile o przekrojach: 80x80 mm.
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Rysunek 2 Wzér bramy

- furtka 120x150 cm (w zestawie znajdujg sie stupy nosne oraz komplet zawiasowo-zamkowy)
Konstrukcja zaprojektowana z profili o przekroju 40x40 mm ze stali ocynkowanej, pokrytej powtokg
poliestrowg w kolorze RAL 7016. W skrzydle zastosowano komplet zawiasowo-zamkowy. W
bramie dwuskrzydtowej zamontowano rygiel wraz z ogranicznikiem. Skrzydto wypetnione panelem
ogrodzeniowym. Panele zgrzane z drutu o $rednicy 5 mm. Panel przyspawany do konstrukcji w
widoku od zewnatrz. Stupy stanowig integralng czes¢ wyrobu. Stupy zostaly dostosowane do
wymagan wytrzymatosciowych catej konstrukcji. Stupy wyposazone w plastikowe daszki. Do

produkcji stupoéw zastosowano profile o przekrojach: 80x80 mm.

Rysunek 3 Wzér furtki

- stlupki ogrodzeniowe wykonane z profili o przekroju 40x60 i wysokosci 1500 mm ze stali
ocynkowanej, pokrytej powtokg poliestrowg w kolorze RAL 7016. Stupy wyposazone w plastikowe

daszki.

7.7. FUNDAMENTY

Urzadzenia posadowione sg na fawach fundamentowych wykonanych z betonu mrozoodpornego
B25 posadowionych 80 cm ponizej poziomu gruntu.

8. SPRZET

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

8.2. SPRZET DO WYKONANIA TORU

Ze wzgledu na niewielki zakres robét, zwykle prace przy budowie bedg wykonywane recznie, przy

uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.
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Przy wykonywaniu schodoéw oraz przy przewozie, zatadunku i wytadunku mozna stosowac: srodki
transportu, zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne do robo6t betonowych ,na mokro”,

przewozne zbiorniki do wody, ubijaki itp.

9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
9.2. TRANSPORT MATERIALOW

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport materiatéw powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

10. WYKONANIE ROBOT
10.1.  OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’.

10.2. STOPA FUNDAMENTOWA

Wymagania dotyczgce wykonania tawy sg nastepujace:

e Przed przystgpieniem do wykonania fawy koryto powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

e Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi€, czy istniejgce rzedne terenu sg
prawidiowe.

¢ Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

¢ Do wykonania taw nalezy stosowac¢ beton mrozoodporny klasy B 25

¢ tawa powinna by¢ wykonana z oporem.

10.3. ELEMENTY OGRODZENIA

Aby zmontowa¢ ogrodzenie nalezy:
e Woyznaczy¢ w terenie linie ogrodzenia wraz z $luzg wejsciows.

e Ustawi¢ ogrodzenie zgodnie z zaleceniami producenta ogrodzenia, zwracajac szczegolng
uwage na rozstaw miedzy stupkami.

e Wykona¢ wykopy pod stopy fundamentowe.

e Dno wykopu wypetni¢ 10 cm warstwg chudego betonu.

e Betonowanie fundamentu betonem klasy C20/25 (B25).

e W nastepnym etapie betonujemy stupki w stopach zwracajgc uwage na zachowanie
pionoéw stupka, ich wysokos¢, rozstaw osiowy. Wolng przestrzen pomiedzy stupkiem a
stopg nalezy wypetni¢ betonem.

e Gdy beton juz doktadnie zwigze przystgpic do montowania stupkéw i paneli. Panele

montujemy za pomocg obejm.
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Rysunek 5 Montaz paneli

Sruby powinny przebiegaé za drutem, chodzi o to by w przypadku zerwania plastikowej
przektadki przed wyciggnieciem panelu zabezpieczaé bedzie dodatkowo $ruba. Do
montazu polecamy uzywac tylko $rub nierdzewnych i nakretek nierdzewnych - koniecznie
zrywalnych. Nakretka zrywalna zabezpiecza przed rozkreceniem ogrodzenia przez
ewentualnych intruzéw.

Montaz bramy i furtki rozpoczyna sie od zabetonowania stupkéw w gruncie.

Po uzyskaniu odpowiedniej twardosci betonu mozna przystgpi¢ do zawieszenia skrzydta
furtki lub bramy. Zastosowane zawiasy posiadajg regulacje umozliwiajgcg precyzyjne
zawieszenie skrzydfa, niwelujgc niedoktadnosci osadzenia stupow.

Ostatnim krokiem montazu jest zamocowanie zaczepu zamka, ktéry jest jednoczesnie
ogranicznikiem furtki. Zaczep przykreca sie do stupka za pomoca dostarczonych wkretéw
samowiercgcych. Aby unikngé korozji w miejscach wiercenia przed finalnym montazem

nalezy usung¢ opitki metalu oraz zamalowac¢ otwory po wkretach.

11. KONTROLA JAKOSCI

10.7.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

1.1.

KONTROLA MONTAZU ELEMENTOW OGRODZENIA

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

- poprawnosci wykonania fundamentow,

- poprawnosci montazu urzadzen i zgodnos¢ z zaleceniami producenta.

10.8.

Jezeli

ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Inzynier Kontraktu/Inwestor/Nadzér Autorski stwierdzg wadliwe wykonanie prac, to

Wykonawca powinien na wtasny koszt wykona¢ wszelkie poprawki.

11. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
Jednostkg obmiarowa jest:

- szt. (sztuka) panel

- m® beton, tawy; fundamenty

- m? powierzchnie
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12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru roboét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogéine’
13. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- Wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania;.

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi;.

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy;.

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

17. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PLAC ZABAW

A-Z 08.00

KODY CPV:

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,PLAC ZABAW PRZY ULICY
OKULICKIEGO W SZCZECINIE”. SST stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogoine”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

4.1. BUDOWA PLACU ZABAW
- montaz urzgdzen z przeniesienia;
- zakup urzgdzen;
- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzgdzen;
- wykonanie stép betonowych;
- montaz urzgdzen;
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej;

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
6.1. ZASADY OGOLNE
Wymagania dotyczgce rozwigzan rownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowe;j.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
e Plac zabaw:
- producenta.
- gatunku drewna.
- kolorystyki.
- typu urzadzenh.
- technologii produkciji.
7. MATERIALY
7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.19
7.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédto pozyskiwania materiatbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcegdo.

7.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
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uzycie tych materiatdw do innych roboét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

7.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
roboét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé¢ stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wiadciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodnos¢ 2z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamoéwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

7.6. PLAC ZABAW DZIECI STARSZE

Strefa zabaw ruchowych wyposazona jest w nastepujgce urzgdzenia zabawowe zgodne z polskg
normg PN-EN 117:2017

Z1 - ZESTAW ZABAWOWY

—
T A,
\
Dane ogdlne:
Grupa wiekowa od 3 lat
Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: 19m
Wysokos¢ catkowita: 23m
Wymiary urzadzenia 7,1x49 m
Strefa bezpieczenstwa: 10,15x8,25 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 58,3 m?
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Dane techniczne:
Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali

ocynkowanej malowanej proszkowo i stali nierdzewnej. tgczniki nierdzewne i ocynkowane.
Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne. Liny z
rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu. £aczniki lin aluminiowe i poliamidowe. Zaslepki z
poliamidu. Podesty z tworzywa HDPE z warstwg antyposligowa.

Zestaw zawiera:
- Pomost linowy z linowym trapem wejsciowym — 1 szt.
- Scianka z linami pionowymi — 1 szt.
- Scianka z kratownicg linowg — 1 szt.
- Pomost linowy pochylnia — 1 szt.
- Przejscie talerzowe — 1 szt.
- Przejscie z uchwytami gérnymi — 1 szt.
- Scianka wspinaczkowa tamana — 1 szt.

Z2 - ZESTAW SPRAWNOSCIOWY

[N
|
‘ \
‘ ‘
|
|
-L HlIEE - l ‘
+
\
Dane techniczne:
Grupa wiekowa Od 5 lat
Wysokos$é swobodnego upadku: 1,8m
Wysokos¢ catkowita: 26m
Wymiary urzadzenia 16,2x1,6 m
Strefa bezpieczenstwa: 19,2x4,6 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 68,6 m?

Dane techniczne:
Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali

ocynkowanej malowanej proszkowo i stali nierdzewnej. tgczniki nierdzewne i ocynkowane.
Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne. Liny z
rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu. taczniki lin aluminiowe i poliamidowe. Za$lepki z
poliamidu. Podesty z tworzywa HDPE z warstwg antyposligowsg.

W skiad urzadzenia wchodza:

- Przejscie pod tukiem trojkaty — 1 szt.

- Przejscie miedzy tukami talerzowe — 2 szt.

- Przejscie pod tukiem z uchwytami gérnymi — 1 szt.
- Przejscie pod tukiem talerzowe — 1 szt.
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Z3 ZJAZD LINOWY

Dane techniczne:
Grupa wiekowa

Wysokos¢é swobodnego upadku:
Wysokos¢ catkowita:

Wymiary urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa:

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa

Dane techniczne:

Od 3 lat
0,9m
34m
28,6x3,1m
28,6x4,0 m
113 m?

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. tgczniki nierdzewne |
ocynkowane. Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki
atmosferyczne. Elementy metalowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Liny
stalowe ocynkowane. tgczniki lin aluminiowe i nierdzewne. Zaslepki z poliamidu. Podesty

z tworzywa HDPE z warstwg antyposligowa. tancuch ze stali nierdzewne;.

W skifad urzadzenia wchodza:
- Zjazd linowy dtugos¢ 25 m — 1 szt.
- Podest startowy — 1 szt.
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Z4 ZESTAW TRAMPOLIN

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 5 lat
Liczba uzytkownikéw 3

Wysokos¢ swobodnego upadku: 09m
Wymiary urzgdzenia 2,98x2,98 m
Strefa bezpieczenstwa: 5,47x5,70 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 27,2 m?

Dane techniczne:

Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych elementéw poliamidowych w
ksztalcie litery ,V (lamelek), posiadajgcych antyposlizgowg powierzchnie w postaci
wystepujgcych na przemian wypustek poziomych i okragtych. Lamelki nawleczone sg na
linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie. Kotnierz gumowy - elastyczna ostona
zakrywajgca goérng czes¢ urzadzenia wykonana z granulatu gumowego i kleju
poliuretanowego. Konstrukcja w postaci okragtej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali.

W sktad urzadzenia wchodza:

- Mata do skakania, wykonang z bardzo wytrzymatych elementéw (lamelek), posiadajgca
antyposlizgowa powierzchnie w postaci wystepujgcych na przemian wypustek poziomych i
okragtych, nawleczonych na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Elementy maty (lamelki) posiadajgce pogrubienia na kohcach (tulejki) - wzmocnienia
przed przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet w ksztaicie
kratownicy, a takze poszerzong gérng powierzchnie w ksztatcie litery ,V’ co zapobiega
wpadnieciu do wnetrza trampoliny drobnych przedmiotéw jak np. klucze czy telefony
komorkowe,

- Sprezyny mocujgce mate, ktére sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze
sprezyn fgczy sie z jedng linkg metalowg zakohiczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem
(kausza) lub pretem metalowym tgczgcym elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie
lin podczas ich uzytkowania,

- Kotnierz gumowy - elastyczng ostone zakrywajgca gorng czes¢ urzadzenia.

- Konstrukcja w postaci okragtej, metalowej skrzyni.
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Z5 KARUZELA TALERZ

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokosé swobodnego upadku: 0,45 m
Wysokos¢ catkowita: 0,55m
Wymiary urzadzenia Srednica 0,5 m
Strefa bezpieczenstwa: Srednica 4,5 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 9,6 m?

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE
odpornego na warunki atmosferyczne. Zaslepki z poliamidu. Podesty z tworzywa HDPE z
warstwg antyposligowa.

W sktad urzadzenia wchodza:

- Stalowa noga — 1 szt.
- Okragte, ruchome siedzisko z uchwytami — 1 szt.
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76 ZESTAW ZABAWOWY ZE ZJEZDZALNIAMI

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokosé swobodnego upadku: 1,6m
Wysokos¢ catkowita: 3,8m
Wymiary urzadzenia 8,35x3,9 m
Strefa bezpieczenstwa: 10,65x6,45 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 49,3 m?

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo i stali nierdzewnej. Laczniki nierdzewne i ocynkowane.
Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne i
z poliweglanu PC. Slizg z nierdzewnej blachy i tworzywa HDPE. Liny z rdzeniem stalowym
w oplocie z polipropylenu. taczniki lin aluminiowe i poliamidowe. Zaslepki z poliamidu.
Podesty z tworzywa HDPE z warstwg antyposligowa.

W skifad urzadzenia wchodza:

- Wieza 1,6 m ze zjezdzalnig — 1 szt.

- Wieza 1,4 m ze zjezdzalnig — 1 szt.

- Wieza 1,0 m ze zjezdzalnig — 1 szt.

- Podest 1,2 m - 3 szt.

- Trap wejsciowy linowy po tuku — 1 szt.
- Trap wejsciowy Scianka wspinaczkowa z ling i uchwytami - 1szt.
- Trap wejsciowy drabina — 1 szt.

- Przejscie rurowe — 1 szt.

- Pomost petny — 1 szt.

- Panel kotko i krzyzyk — 1 szt.

- Panel bulaj — 1 szt.
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Z7 ROWNOWAZNIA NA SPREZYNACH

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokos$é swobodnego upadku: 0,4m
Wysokos¢ catkowita: 0,4m
Wymiary urzgdzenia 1,2x0,4 m
Strefa bezpieczenstwa: 3,2x2,4 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 6,2 m2

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo. kagczniki nierdzewne i ocynkowane. Elementy
dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne. Zaslepki
z poliamidu. Podesty z tworzywa HDPE z warstwg antyposligowg. Sprezyna 20x200x400
mm certyfikowana.

W sktad urzadzenia wchodza:

- Sprezyna — 2 szt.
- Podest — 1 szt.
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Z8 KARUZELA

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,15 m
Wysokosé catkowita: 0,7m
Wymiary urzadzenia Srednica 1,5 m
Strefa bezpieczenstwa: Srednica 5,5 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 23,4 m?

Dane techniczne:

Elementy nos$ne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo i stali nierdzewnej. t.aczniki nierdzewne i ocynkowane.
Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne.
Zaslepki z poliamidu. Podesty z tworzywa HDPE z warstwg antyposligowa.

W sktad urzadzenia wchodza:

- Stalowa noga — 1 szt.

- Okragte, ruchome siedzisko z uchwytami — 1 szt.
- Uchwyty — 3 szt.
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Z9 BUJAK KONICZYNKA

P

Dane techniczne:
Grupa wiekowa

Wysokosé swobodnego upadku:
Wysokos¢ catkowita:

Wymiary urzgdzenia

Strefa bezpieczenstwa:

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa

Dane techniczne:

Od 3 lat
0,4m

0,4m
1,15x1,15 m
3,15x3,15 m
7,8 m?

Elementy nos$ne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo. tgczniki nierdzewne i ocynkowane. Elementy
dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne i z

poliweglanu PC. Zaslepki z poliamidu.

antyposligowa. Sprezyna 20x200x400 mm certyfikowana.

W sktad urzadzenia wchodza:
- Sprezyna — 1 szt.

- Podest — 4 szt.

- Panel labirynt — 1 szt.

Podesty z tworzywa HDPE 2z warstwa
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7.7. PLAC ZABAW DZIECI MtODSZE

Strefa zabaw ruchowych wyposazona jest w nastepujgce urzgdzenia zabawowe zgodne z polska
normg PN-EN 117:2017

Z10 HUSTAWKA POTROJNA

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,3m
Wysokos¢ catkowita: 2,35m
Wymiary urzadzenia 2,35x5,55 m
Strefa bezpieczenstwa: 7,5x5,55 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 41,6 m?2

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, stupy $r. 76,1 mm, przesto $r.
88,9 mm. tagczniki nierdzewne i ocynkowane. Zaslepki z poliamidu. tancuch ze stali
nierdzewnej. Zawiesie tozyskowane ze stali nierdzewnej. Siedzisko ptaskie o konstrukc;ji
aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane. Siedzisko kubetkowe o konstrukcji aluminiowej,
pokryte guma, certyfikowane.

W sktad urzadzenia wchodza:

- Hustawka z siedziskiem ptaskim — 2 szt.
- Hustawka z siedziskiem kubetkowym — 1 szt.
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Z11 HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

i

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokosé swobodnego upadku: 1,3m
Wysokos¢ catkowita: 2,35m
Wymiary urzgdzenia 2,35%x2,85m
Strefa bezpieczenstwa: 7,5%2,85 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 21,3 m?

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, stupy sr. 76,1 mm, przesto $r.
88,9 mm. Elementy metalowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. tgczniki
nierdzewne i ocynkowane. Zaslepki z poliamidu. tahcuch ze stali nierdzewnej. Zawiesie

tozyskowane ze stali nierdzewnej. Siedzisko linowe z lin z rdzeniem metalowym w oplocie
z polipropylenu certyfikowane.

W skifad urzadzenia wchodza:
- Hustawka z siedziskiem linowym — 1 szt.
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Z12 - LINARIUM

Dane ogolne:

Grupa wiekowa od 3 lat
Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,0m
Wysokos¢ catkowita: 2,4m
Wymiary urzadzenia Sr.4,6m
Strefa bezpieczenstwa: Sr.7,6 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 44,9 m?

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo. taczniki nierdzewne i ocynkowane. Liny z rdzeniem
stalowym w oplocie z polipropylenu. tgczniki lin aluminiowe i poliamidowe. Zaslepki z poliamidu.
tancuch ze stali ocynkowane;j.

Zestaw zawiera:
- Wieza linowa z 6 ptaszczyznami wspinania — 1 szt.
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Z13 PIASKOWNICA ZAMYKANA

S

-

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 1 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,4m
Wysokos¢ catkowita: 0,4m
Wymiary urzadzenia 3,25x1,65 m
Strefa bezpieczenstwa: 6,25x4,65 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 26,9 m?

Dane techniczne:

Elementy nos$ne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo i stali nierdzewnej. taczniki nierdzewne i ocynkowane.
Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne.
Zaslepki z poliamidu. Podesty z tworzywa HDPE z warstwg antyposligowa.

W sktad urzadzenia wchodza:

- piaskownica 1-szt.
- siedzisko zamkniecie — 2 szt.
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Z14 ZESTAW ZABAWOWY STONOGA

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 1 lat
Wysokosé swobodnego upadku: 0,4m
Wysokos¢ catkowita: 1,25m
Wymiary urzgdzenia 8,3x0,75 m
Strefa bezpieczenstwa: 11,3x3,75 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 40,4 m2

Dane techniczne:

Elementy nos$ne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo. tagczniki nierdzewne i ocynkowane. Elementy
dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne. Liny z
rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu. taczniki lin aluminiowe i poliamidowe.
Zaslepki z poliamidu. Rury z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne.

W sktad urzadzenia wchodza:
- Przejscie rurowe — 3 szt.

- Przejscie linowe — 3 szt.

- Panel ozdobny — 1 szt.
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Z15 ZESTAW ZABAWOWY DOMEK

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 1 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,8m
Wysokos¢ catkowita: 1,75m
Wymiary urzadzenia 3,0x2,35 m
Strefa bezpieczenstwa: 5,5x5,35 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 29,4 m?

Dane techniczne:

Elementy konstrukcyjne drewniane z drewna klejonego frezowanego wzdtuznie (90x90)
impregnowane. Elementy metalowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo i stali
nierdzewnej. taczniki nierdzewne i ocynkowane. Elementy dekoracyjne wykonane z
tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne. Zaslepki z poliamidu. Podesty z
tworzywa HDPE z warstwg antyposligowa. Slizg z nierdzewnej blachy i tworzywa HDPE.

W sktad urzadzenia wchodza:

- Wieza zadaszona — 1 szt.

- Zjezdzalnia - 1 szt.

- Trap wejsciowy pochylnia z uchwytami — 1 szt.
- Trap wejsciowy pochylnia z listwami - 1szt.

- Przejscie rurowe — 1 szt.

- Panel liczydto — 1 szt.

- Panel z suwakiem — 1 szt.

- Scianka z otworami- 2 szt.

- Scianka z otworami i oknem — 1 szt.
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Z16 BUJAK HIPOPOTAM I BUJAK RYBKA

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokosé swobodnego upadku: 04m
Wysokos¢ catkowita: 0,7m
Wymiary urzgdzenia ~1,1x0,3 m
Strefa bezpieczenstwa: ~3,1x2,3 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 5,6 m?

Dane techniczne:
Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo. tagczniki nierdzewne i ocynkowane. Elementy
dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne. Zaslepki
z poliamidu. Podesty z tworzywa HDPE z warstwg antyposligowg. Sprezyna 20x200x400
mm certyfikowana.

W sklad jednego urzadzenia wchodza:

- Sprezyna — 1 szt.

- Siedzisko — 1 szt.

- panel przedni z uchwytami na rece i nogi — 1 szt.
- panel tylny — 1 szt.
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Z17 BUJAK SIEDZISKO KOGUT

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokos¢é swobodnego upadku: 0,45 m
Wysokos¢ catkowita: 0,85 m
Wymiary urzgdzenia 0,8x0,45 m
Strefa bezpieczenstwa: 2,8x2,45m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 6,3 m?

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo i stali nierdzewnej. Laczniki nierdzewne i ocynkowane.
Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne.
Zaslepki z poliamidu. Podesty z tworzywa HDPE z warstwg antyposligowg. Sprezyna
20x200x400 mm certyfikowana.

W sklad jednego urzadzenia wchodza:

- Sprezyna — 1 szt.

- Siedzisko — 1 szt.

- panel przedni z uchwytami na rece i nogi — 1 szt.
- panel tylny — 1 szt.

8. SPRZET

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

8.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania montazu elementow matej architektury uzywa sie drobny sprzet pomocniczy.
9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
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10.2. PLAC ZABAW

Wymagania dotyczgce montazu sg nastepujace:

o Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomié o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub roboét.

e Urzadzenia i wszelkie prace muszg by¢ zgodne z PN-EN 1176, PN-EN 1177.

e Montaz urzgdzen zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

e Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegolnych urzadzen zabawowych nalezy w
pierwszym kroku roziozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte
odlegtosci. Instalacje nalezy zaczg¢ od ustawienia elementéw najwiekszych i nastepnie do
nich dopasowywac pozostate elementy placu.

e Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujgce, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

e Jedng z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, ze podczas dokrecania nakretka i
sruba mogg spiec sie ze sobg. Aby tego unikng¢ zalecamy uzycie sprayu teflonowego albo
innego tego typu srodka chronigcego przed zatarciem.

e Przygotowa¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementow kotwigcych. Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podktad drenazowy z
kruszywa.

e Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

¢ Wypetni¢ otwory mieszankg betonu B25

e Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!

o Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiarow
fundamentow.

11. KONTROLA JAKOSCI
11.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

11.2. KONTROLA MONTAZU PLACU ZABAW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

- poprawnosci wykonania fundamentow,

- poprawnosci montazu urzadzen i zgodnos¢ z zaleceniami producenta.

11.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny by¢é naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

12. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
Jednostkg obmiarowg jest :

- [kpl.] zestaw zabawowy itp.,

- [m] tawka itp.
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13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

14. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktdra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

e BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych.

e PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placéw Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji"

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

A-Z 09.00

KODY CPV:

45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg
36535200 - 2 Wyposazenie placu zabaw
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16. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

17. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,PLAC ZABAW PRZY ULICY
OKULICKIEGO W SZCZECINIE”. SST stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robét.

18. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogoine”.

19. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:

- montaz tawek, koszy na smieci, ogrodzenia drewnianego, tablic informacyjnych.

20. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikaciji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

21. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

21.1.  ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczgce rozwigzan réwnowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

21.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
byé dokonane wylgcznie na pisSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentaciji projektowe;j.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
o Elementy malej architektury(tawki, kosze tablice, itp.):

- producenta.

- gatunku drewna.

- kolorystyki.

- wzoru urzadzen.

22. MATERIALY

22.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatow podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
22.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatow zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materiatdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

22.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robdét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.
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22.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

22.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, kiérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac¢ stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wiadciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodnos¢ =z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

22.6. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
tawki

W projekcie przewidziano montaz 6 szt. tawek z oparciem.

Wymiary: dtugos¢ - 180 cm, szerokos¢ — 60 cm, wysokosé — 90 cm

Konstrukcja nosna wykonana ze stali lakierowanej na kolor grafitowy.

Siedzisko i oparcie wykonane z drewna pokrytego lakierobejcg w kolorze orzecha wtoskiego.

Kosz na odpadki

W projekcie przewidziano montaz 3szt. koszy na $mieci drewnianych
Wymiary: wymiary - 63 cm, wysoko$¢ — 67 cm, pojemnos¢ — 70l
Ptukany beton o klasie B25 w kolorze szarym, z ocynkowanym wktadem o grubosci 0,5 mm
Z popielnica.
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Tablica requlaminowa

W projekcie przewidziano montaz 1 szt. tablic requlaminowych. Tablice lokalizuje sie przy
wejsciach na teren placu.

Wymiary: dtugosc¢ - 88 cm, szerokos¢ — 8 cm, wysokos$¢ — 240 cm

Powierzchnia ekspozycyjna 125x80 cm

Konstrukcja nosna wykonana ze stali lakierowanej na kolor grafitowy.

Tablica regulaminowa ze stali ocynkowanej lub innego materiatu trwatego, z nadrukiem
odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

23. SPRZET

23.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.
23.2.  SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania montazu elementéw matej architektury uzywa sie drobny sprzet pomocniczy.

24. TRANSPORT

24.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

25. WYKONANIE ROBOT

25.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

25.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Wymagania dotyczgce montazu sg nastepujace:

e Przed przystgpieniem do montazu urzadzeh, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie roboét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

e Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztukg
budowlana.

e Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw nalezy w pierwszym
kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte odlegtosci.

e Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujgce, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

e Przygotowaé odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej diugosci
elementéw kotwigcych. Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podktad drenazowy z
kruszywa.

e Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.
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¢  Wypetni¢ otwory mieszankg betonu B25

e Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!

o Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powigkszenie rozmiarow
fundamentéw.

26. KONTROLA JAKOSCI
26.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

26.2. KONTROLA MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- poprawnosci wykonania fundamentow,

- poprawnosci montazu urzgdzen i zgodnos¢ z zaleceniami producenta.

26.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

27. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

Jednostkg obmiarowg jest :
- [kpl.] kosz itp.,
- [m] tawka itp.

28. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

29. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

30. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZIELEN

A-Z 10.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg

77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,PLAC ZABAW PRZY ULICY
OKULICKIEGO W SZCZECINIE”. SST stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robét.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robét jest objete:
- wytyczenie nasadzen w terenie;

- sadzenie roslin;
- 8cidtkowanie powierzchni pod roslinami kora.
- wykonanie trawnikéw siewem

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co hajmniej 2% czesci organicznych
Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewieh zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatow podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
6.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédto pozyskiwania materiatdbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

6.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
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uzycie tych materiatdbw do innych robdt, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

6.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwo$é do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktdrzy powinni byé zdolni
zademonstrowa¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wtasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ =z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byc¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

6.6. MATERIAL ROSLINNY

Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej. Krzewy powinny by¢ raz lub dwa razy szkotkowane. Krzewy raz szkotkowane
mogg pozostawaé w szkétce po ostatnim przesadzeniu nie dtuzej niz dwa sezony wegetacyjne.
Krzewy powinny mie¢ minimum dwa (krzewy raz szkoétkowane) lub trzy (krzewy dwa razy
szkotkowane) pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami. Ro$liny powinny by¢ pojemnikowane
i oznakowane etykietg zawierajgcg dane identyfikacyjne (nazwa facinska, wysokos¢ rosliny, rodzaj
pojemnika). Materiat szkdtkarski powinien ponadto posiadaé cechy zgodne z normg PN-R-67022 i
PN-R-67023 i pochodzié z rodzimych szkétek.

Uzyty do nasadzen materiat:
e Rosliny powinny byé zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami

jakosciowymi dla ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkdtkarzy Polskich.

e Rosliny powinny by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. etykiety z podang nazwag tacinskg, forma,
wyborem, wysoko$cig pnia i nr normy;

e Drzewa powinny mie¢ obwéd pnia 14-16 cm;

e Korony drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany;

¢ Drzewa iglaste powinny mie¢ wysoko$¢ minimum 300 cm,

e Drzewa lisciaste powinny by¢é prowadzone w szkétce, jako solitery, mie¢ forme pienng
i korone uksztaltowang na wysokosci okoto 200 — 220 cm;

e Krzewy lisciaste powinny mie¢ wysokos¢ ok. 60-70 cm;

e Krzewy iglaste powinny mie¢ srednice ok. 60 cm;
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¢ Rosliny powinny by¢, co najmniej dwukrotnie szkotkowane;

e Przewodnik drzewa powinien by¢ prosty z wyraznie uformowanym pakiem szczytowym;

e System korzeniowy drzew i krzewéw powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

e Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zro$niete;

e Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od szkodnikdéw

i patogendéw, oraz pozbawiony ran i sladéw po swiezych cieciach.

Wady niedopuszczalne:
e Silne uszkodzenia mechaniczne;

e Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

e Slady zerowania szkodnikéw;

e Oznaki chorobowe;

e Zwiednigcia i pomarszczenia kory zaréwno na czesciach nadziemnych jak i korzeniach;

e Martwica i pekniecia kory na przewodniku;

e Uszkodzenia pgczka szczytowego przewodnika w | wyborze formy naturalnej oraz w | i Il
wyborze formy piennej;

e Dwupedowe korony drzew formy piennej;

e Uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej;

e Nieprawidtowo zro$niete odmiany szczepione z podktadka.

6.7. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy,
klase, numer normy, wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

6.8. PODLOZE

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczenh obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
e Optymalny skfad granulometryczny:
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
e zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
e zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
e kwasowos¢ pH = 5,5.

6.9. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.
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6.10. SCIOLKA

Do $ciotkowania zaleca sie zastosowanie kory sosnowej. Kora do $cidtkowania musi byc¢
przekompostowana i pozbawiona patogenéw grzybow. Zaleca sie zastosowanie na glebach
przepuszczalnych 5 cm warstwy mulczu drobnoziarnistego lub 10 cm warstwy mulczu
gruboziarnistego, na glebach o gorszym drenazu nalezy zastosowa¢ warstwe 2 cm mulczu
drobnoziarnistego i 5 cm mulczu gruboziaristego. Scidtke nalezy uktadaé tak by mulcz byt

odsuniety od pnia drzewa o okoto 15 cm.

6.11. PALIKOWANIE

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ drewnianym solidnym, zaimpregnowanym tréjnogiem,
Zz drewna twardego, np. z robinii akacjowej. Palikowanie za pomocg tréjnogéw zbudowanych
z trzech zaimpregnowanych palikbw o przekroju nie mniejszym niz 6 cm, usytuowanych
naprzeciwlegle i zwigzanych tasma elastyczng. Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej opaski
ma za zadanie oddzielaé pien od pala i zapobiega¢ ocieraniu sie. Wysokos$¢ palika powinna
odpowiada¢ dtugosci pnia i wysokosci osadzeni korony i umozliwia¢ swobodne ruchy korony
drzewa na wietrze. Palik musi by¢ zagtebiony w gruncie na minimum 1 metr. Paliki potgczone ze
sobg za pomocg trzech listewek drewnianych dlugosci okotlo 70 cm przybitych
do sasiednich palikéw gwozdziami. Paliki odsuniete od drzewa na odlegtos¢ okoto 30 cm.

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

7.2. SPRZET DO NASADZEN

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwosciag

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki).

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

8.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ, KORY, ROSLIN

Ziemie urodzajnag, kore, rosliny nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharek
albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogodlne’.
9.2. NASADZENIA DRZEW | KRZEWOW

Wymagania dotyczgce sadzenia roslin sg nastepujace:
e Usungc starg darn oraz $mieci;
e Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;
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Wymodelowaé powierzchnie terenu;
Przygotowac¢ podtoze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;
Wytyczy¢ linie nasadzen w terenie i oznaczyc je;
Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach rosliny;
Rosliny nalezy sadzi¢ do dotéw, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkoscig
dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.
Doty pod bryly korzeniowe nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajng;
Korzenie krzewéw powinny byé otoczkowane hydrozelem lub ziemia urodzajna powinna by¢
wymieszana z hydrozelem (w postaci granulatu) w ilosci 0,005 kg na 1 krzew; po posadzeniu
nalezy (w odstepach czasu) 2 X obficie podla¢ rosline
i ziemie, by uwodni¢ hydrozel. Hydrozel — Zel polimerowy w formie granulatu (usieciowany
poliakrylen potasu), bez dodatkéw mineralnych, posiadajgcy zdolno$¢ absorbowania
i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia;
Posadzi¢ rosliny;
Wykona¢ niezbedne zabezpieczenia wsadzonych roslin;
Mulczowac glebe warstwg kory pod nasadzeniami;
Glebe pod roslinami nalezy mulczowac 5 cm warstwa kory. Przyjeto mulczowanie terenu
0,5 m? pod 1 krzew i drzewo;
Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac;
Po zakonczeniu prac teren posprzatac.

9.3. WYKONANIE TRAWNIKOW

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do
3cm),

przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ sie 2 do 3 cm
nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -kolczatkg
lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 35g na 1m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢é watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw, mieszanka nasion trawnikowych moze byé
gotowa lub wykonana samodzielnie,

Mieszanka powinna by¢ przeznaczona na miejsca zacienione. Jest to mieszanka sktadajgca

sie z: 5 czesci wiechliny zwyczajnej, 3 czesci wiechliny gajowej, 2 czesci kostrzewy czerwonej

roztogowe;.

9.4. DZIALANIA REHABILITACYJNE

W celu utrzymania dobrej oraz poprawa stabngcej kondycji drzew narazonych na stres budowlany

zaleca sie w zalezno$ci od sytuacji nastepujgce zabiegi:
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- podlewanie, przeciwdziatanie niedoborom wody, wywotanym ingerencjg w $rodowisko
drzewa, minimalizowanie stresu wywotanego utratg czesci korzeni lub obnizeniem poziomu wody
podziemnej, korzenie wito$nikowe odkryte podczas robét muszg byé nawadniane. Nawadnia¢
mozna recznie lub poprzez automatyczne nawodnienie. Dawke nawodnienia okresla sie
indywidualnie dla drzewa.

- rozktadanie w strefie systemu korzeniowego $ciotki i kory (mulczowanie),
przeciwdziatanie nadmiernemu wyparowaniu wody, utrzymanie statej temperatury gleby (ochrona
korzeni), pobudzanie rozwoju mikroorganizmoéw glebowych, zwalczanie chwastow, poprawa
struktury gleby, stwarzanie sprzyjajgcych warunkéw dla pozytecznych organizmoéw glebowych

- mikoryzowanie, bezposredni wptyw na zwiekszenie powierzchni chionnej systemu
korzeniowego (strzepki pozakorzeniowe), lepszy pobdr wody, petniejsze wykorzystanie N, P, Fe,
widoczna poprawa wzrostu roslin, ich kondycji, wieksza ilos¢ przyrostow rocznych, wptyw na
efektywnos¢ procesu asymilacji

- ciecia w koronie drzewa, celem tego ingerujgcego bezposrednio w tkanki drzewa zabiegu
jest najczesciej usuwanie gatezi kolidujgcych z projektowang infrastrukturg lub wykonaniem prac;
zbyt rozlegty zakres wykonywanych cie¢ moze prowadzi¢ do zniszczenia drzewa

- montaz wigzan w koronie drzewa, minimalizowanie ryzyka, roéwniez dziatanie
zapobiegawcze; skutkuje poprawg bezpieczenstwa uzytkownikéw terenu w bezposrednim
sgsiedztwie drzewa

- ciecie korzeni, wykonywane w zakresie niezbednym, gdy nie ma mozliwosci przyjecia
innych rozwigzan

- reczne wykonanie prac (wykopéw pod instalacje iinng infrastrukture, wymiany
nawierzchni itp.), reczne wykonanie prac pozwala na ochrone duzej czesci systeméw
korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a nie wycinania ich np. szpadlem

- rozluznienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby i sytemu korzeniowego drzewa lub
rozluznienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany (ponizej), przeciwdziatanie
skutkom zageszczenia gleby wywotanym przez np. nadmierng komunikacje na placu budowy.
Zabieg jest szczegolnie wskazany w strefie cennego systemu korzeniowego, gdzie reczna
wymiana gruntu jest ryzykowna.

- wymiana gleby w strefie sytemu korzeniowego, wymiana gleby zdegradowanej,
zanieczyszczonej solg lub resztkami budowlanymi i zageszczonej

- zebranie gleby zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi w strefie sytemu
korzeniowego, celem jest zebranie (zutylizowanie zgodnie z prawem) zanieczyszczonej gleby, np.
ropg

- cieniowanie korony, zalecane w przypadku uszkodzenia (usunigcia) czesci korzeni, ma na
celu ograniczenie transpiracji koron drzew o uszkodzonych korzeniach

- ochrona systeméw korzeniowych przed zageszczeniem. nalezy bezwzglednie unikac
zageszczenia gleby w systemie korzeniowym drzew, zageszczona gleba jest praktycznie
niemozliwa do skutecznego, bezinwazyjnego rozgeszczenia

- ochrona systeméw korzeniowych przed zanieczyszczeniem, gruz, beton, resztki
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pobudowlane podnoszg pH gleby, co utrudnia korzeniom pobieranie skladnikow pokarmowych

Dodatkowymi dziatania rehabilitacyjnymi sa:

- zadarnianie lub stosowanie roslinnosci okrywowej, czesto powierzchnia systemu
korzeniowego po inwestycji jest mniejsza niz pierwotnie. Zadarnienie, z pozostawieniem
odpowiedniej wielko$ci wymulczowanych mis w zasiegu bryly korzeniowej nowo sadzonych
i istniejgcych drzew, ma poprawia¢ warunki rozwoju ich systemu korzeniowego

- nawozenie, nawozenie musi by¢ stosowane ostroznie. W normalnych warunkach (nie na
budowie) nawozenie przeciwdziata negatywnym zmianom siedliska, ostabieniu kondycji i rozwoju,

wplywa na poprawe odpornosci, a hawet zapobiega zamieraniu roslin
10. KONTROLA JAKOSCI

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

10.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy;

10.3. KONTROLA SADZENIA ROSLIN

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia roslin;

- wielkosci dotkéw pod roslinami;

- zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna;

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian;

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami

- wykonania prawidtowych mis, podlania oraz roztozenia sciétki.

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego.

10.4. KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKOW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- Doktadnosci oczyszczenia terenu po budowie;

- Prawidtowego wyréwnania terenu;

- Prawidtowego wykonania trawnikéw;

- Gestosci zasiewu nasion.

11. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
Jednostkg obmiarowa jest :

- [m2] wykonanych trawnikow,

- [m2] pielegnowanych trawnikdéw.

- [szt.] wykonanych nasadzen krzewéw,
- [m2] wykonanych nasadzen krzewow,

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
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13. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnos$ci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

14. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

Strona 99 z 99



