y ZARZAD
LOKALI
MIEJSKICH.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

KLASYFIKACJA wg WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

71000000 — 8 USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE I KONTROLNE
71200000 — 0 USLUGI ARCHITEKTONICZNE I PODOBNE
71220000 — 6 USLUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

INWESTOR: ZARZAD LOKALI MIEJSKICH W LODZI

Al. TADEUSZA KOSCIUSZKI 47, 90-514 LODZ

ADRES
INWESTYCIJI: ul. Kilinskiego 153 w Lodzi

OPRACOWAL.:

St. Specjalista
Artur Rosinski

Lédz, Styczen 2024



OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zaméwienia jest opracowanie w trzech etapach:

Etap 1.
1) Inwentaryzacja architektoniczno — konstrukcyjno — budowlana do celow projektowych (w zakresie niezbednym dla
opracowania dokumentacji projektowej);
2) Ekspertyza [Konstrukcyjno-Budowlana] o stanie technicznym budynku wraz z okresleniem mozliwosci przebudowy i
modernizacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego;
3) Wpykonanie odkrywek wraz z odtworzeniem przywrdceniem stanu pierwotnego;

4) Projekt techniczny wykonania zabezpieczenia uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych;

5) Kosztorysy Inwestorskie wraz z przedmiarami [og6lnobudowlane i branzowe);
6) Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB);

Informacje ogolne:
7) Budynek znajduje si¢ na terenie objetym ochrona Konserwatora Zabytkow, nie jest obiektem zabytkowym;
8) Prowadzenie nadzoru autorskiego na etapie realizacji prac;

Wymagane uprawnienia: Uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez
ograniczen oraz aktualne za§wiadczenie o przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

Zakres robot do wykonania — etap I (20 dni):

1) Inwentaryzacja architektoniczno — konstrukcyjno — budowlana do celow projektowych (w zakresie niezbednym dla
opracowania dokumentacji projektowej);

2) Ekspertyza [Konstrukcyjno-Budowlana] o stanie technicznym budynku wraz z okre$§leniem mozliwosci przebudowy i
modernizacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego;

3) Wpykonanie odkrywek wraz z odtworzeniem — przywrdceniem do stanu pierwotnego

4) Przestanie do uzgodnienia w wersji pdf dokumentacji Zamawiajgcemu na wskazane adresy e-mail:
a.rosinski@zlm.lodz.pl i j.bogusiak@zlm.lodz.pl

Zakres robot do wykonania — etap II (20 dni): Biorac pod uwage wyniki ekspertyzy o stanie technicznym,
Zamawiajacy okresli — potwierdzi (w ciggu 10 dni) mozliwo$¢ rozpoczgcia prac projektowych etapu drugiego.

5) Projekt techniczny wykonania zabezpieczenia uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych;
6) Przestanie do uzgodnienia w wersji pdf dokumentacji Zamawiajacemu na wskazane adresy e-mail:
a.rosinski@zlm.lodz.pl i j.bogusiak@zlm.lodz.pl

Zakres robot do wykonania — etap III (14 dni):

Do trzeciego etapu prac nalezy przystapi¢ po otrzymaniu zatwierdzenia (odbioru) drugiego etapu prac.

7) Kosztorys Inwestorski wraz z przedmiarem;
8) Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB);

dotyczacych budynku gospodarczego lewej oficyny przy ul. Kilinskiego 153 w Lodzi w
oparciu o Postanowienie nr 692/2023 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Parametry obiektu:

Budynek Kubatura [m?] Powierzchnia zabudowy [m?] Powierzchnia uzytkowa [m?|
0 0
Lewa oficyna — b. gospodarczy 357,12 101,00
> 357,12 101,00




Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celow projektowych zakresie niezbednym dla opracowania ekspertyzy,
obejmuje np.:
- rzuty kondygnacji z trzonami kominowymi — nadziemne i-pedziemne;
- rzut konstrukcji dachu — wigzby dachowej, dachu;
- przekroje: podtuzne i poprzeczne przez klatke schodowa;
- elewacje;
0] . . detaliarchitektoni "
- dokumentacja fotograficzna;
- szczegolowe opisanie i zwymiarowanie elementéw konstrukcji, detali konstrukcyjnych i architektonicznych;

Ekspertyza budowlano - konstrukcyjna obejmuje m.in:

- ogledziny i badanie stanu technicznego obiektu a w szczegdlnoscei jego elementow konstrukeyjnych,

- opis i analizg stanu technicznego poszczegdlnych elementow budynku oraz okreslenie rodzaju i stopnia zuzycia,

- obliczenia statyczne sprawdzajace wytrzymatos$é i no$nosé elementéw konstrukcji budynku wraz z ich analiza,

- wnioski koncowe i zalecenia dotyczace pozostawienia, naprawy lub wymiany poszczegdlnych elementéw budynku czy
przeznaczenie do rozbiorki,

Przykladowy zakres ekspertyzy:

- przedmiot i zakres opracowania,

- opis badanego budynku (obiektu), kubatura, powierzchnia zabudowy, uzytkowa, rok budowy, opis architektoniczny,

- opis posadowienia budynku (obiektu), rozwigzania konstrukcyjne,

- szkice, rysunki badanych elementéw, dokumentacja fotograficzna,

- opis badanych elementéw, rozwigzan, odkrywek, przeprowadzonych badan,

- wyniki badan, obliczenia i ich analiza, rysunki,

- analiza i ocena przyczyn powstatych uszkodzen,

- zalecenia koniecznych zabezpieczen, napraw, wzmocnien, osuszenia, odgrzybienia, wylaczenie z eksploatacji, przeznaczenie
do rozbiorki, sposob postepowania w stosunku do elementow konstrukcyjnych znajdujacych si¢ w ztym (stabym) stanie
technicznym, itp.,

- wnioski koncowe,

- wykonanie niezbednych odkrywek (stropy, fundamenty, itp...),

- analiza ekonomiczna optacalnosci wykonania remontu.

Zakres i zawartos¢ projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzacych w sktad projektu budowlanego zostaty okreslone w rozporzadzeniach Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzes$nia 2020 r. poz.
1609 z poézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czgséci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz.
376 z pdzn. zm.).

Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania robot w taki sposob, ktory pozwoli na ich bezkolizyjna realizacje, biorac pod
uwagg obiektywne trudnosci wystepujace na danym obiekcie, np.: zamieszkiwanie ludzi - wykonanie podstemplowania stropu
w zamieszkiwanym lokalu jest trudne lub prawie niemozliwe do wykonania — kiedy lokal jest zajety. W momencie
wyprowadzenia mieszkanca — wykonanie podstemplowania nie jest niezbg¢dne.

Wymagane projekty:

- Projekt techniczny wykonania zabezpieczenia elementow konstrukcyjnych;
- Inne wymagane, ktérych konieczno$¢ wykonania zostanie ujawniona na etapie opracowywania ekspertyzy o stanie
technicznym obiektu.

Wykonawca opracuje Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt wynikajaca ze zleconego zakresu prac
projektowych.

Wykonawca opracuje kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarem robo6t — nalezy uja¢ wszystkie niezb¢dne prace —
czynnosci niezbedne dla realizacji zaprojektowanych robot.

Uzgodnienia ze stuzbami Ochrony Zabytkow prowadzi Zamawiajacy.
Uzgodnienia ze stuzbami Inspekcji Nadzoru Budowlanego Prowadzi, Zamawiajacy i Wykonawca.

W przypadku Kkonieczno$ci wprowadzenia zmian, poprawek lub uzupelnien w przekazanej Zamawiajacemu
dokumentacji projektowej, w skutek prowadzonych uzgodnien (Loédzki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw lub
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lodzi) na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca w ciggu 14 dni opracuje
i wprowadzi wymagane zmiany — poprawki — uzupelnienia itp.



Wykona¢é czynnosci zwigzane z prowadzeniem nadzoru autorskiego na etapie realizacji robét.

Zamawiajacy uzgodni dokumentacje kazdorazowo w ciagu S dni roboczych (nie liczone do ogoélnego czasu wykonania
ushugi).

Wykonawca zobowiazany jest do:

1. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuka i obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, przez osoby posiadajace wymaganie przygotowanie zawodowe.

2. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz przekazywaé¢ w wymaganym etapie i
terminie.

Forma opracowania dokumentacji:

1.  Wersja papierowa: Ekspertyza — 4 egz., Projekty - 6 egz. Inwentaryzacja, Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robot,
STWIiOR -2 egz.

2. Wersja elektroniczna: 3 egz. pltyty CD lub 1 egz. inny no$nik danych cyfrowych (np. USB) (plik w formacie
zrodtowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie zrédlowym [Word] i
ATH/KST/... — dla kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru roboét (pliki wsadowe dla programu NORMA
PRO/EXPERT). Na no$niku CD Wykonawca winien rowniez w odrebnym katalogu przygotowac pliki w formie
umozliwiajacej zamieszczenie ich na stronie internetowe;j [.pdf].

Platnos$ci: Zgodnie z zawarta umowa.



