[bookmark: _Hlk100528713][bookmark: _Hlk130996830]Wytyczne do projektu modernizacji budynku użytkowego 
Olsztyn ul. Oczapowskiego 6,8, Pl. Łódzki 4,5
Parter DZIEKANAT.
Na parterze (główne wejście od Oczapowskiego 8) znajdują się pomieszczenia biurowe i sala dydaktyczna Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie.  We wszystkich pomieszczeniach (z wyjątkiem niedawno wyremontowanych) niezbędny jest remont kapitalny polegający na wymianie: 
a. drzwi wewnętrznych we wszystkich pomieszczeniach,
b. instalacji elektrycznej wraz z punktami oświetlenia,
c. instalacji wodnej i kanalizacyjnej (jeśli jest możliwość to podłączenie instalacji z ciepłą wodą – obecnie korzysta się z elektrycznych podgrzewaczy wody zimnej). W przypadku braku decyzji o podłączeniu instalacji ciepłej wody wskazana wymiana wszystkich przepływomierzy na nowe,
d. w ramach termomodernizacji budynku wymiana stolarki okiennej i grzejników centralnego ogrzewania oraz izolacja fundamentów.
Celowym jest montaż nadajników WI-FI uczelnianej sieci internetowej w pomieszczeniach korytarzy. 
Dodatkowy zakres prac remontowych w pomieszczeniach (poza a-c) zostanie wyszczególniony w krótkim opisie poszczególnych pomieszczeń.
Klatki schodowe na wszystkich kondygnacjach powinny być wyremontowane w całości (tynkowanie (gładź), malowanie, odnowienie lub wymiana posadzki na podestach i schodach, wymiana instalacji elektrycznej z punktami oświetleniowymi, odnowienie poręczy i balustrad). Montaż windy może wymusić inne prace remontowe.
W pomieszczeniach parteru znajduje się instalacja alarmowa, która powinna być zachowana.
(01) W opisie oznaczenie pomieszczeń z natury.








	Pomieszczenie 1 korytarz - główne wejście.
Wymiana drzwi wejściowych, malowanie, odnowienie posadzki. Ewentualnie rozważenie przebudowy wejścia bezpośrednio od strony ul. Oczapowskiego. Usunięcie bariera architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością ruchową
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	Pomieszczenie 2 portiernia
Wymiana podłogi (wykładzina lub panele podłogowe), wymiana zlewu, tynkowanie (gładź), malowanie. Ewentualna zmiana przeznaczenia (likwidacja portierni) i zrobienie wejścia bezpośrednio z ul. Oczapowskiego.
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	Pomieszczenie 3 klatka schodowa
Odnowienia posadzki, tynkowanie (gładź), malowanie. Usunięcie barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
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	Pomieszczenie 5 (01) biuro, archiwum 
Pomieszczenie 6 biuro (02), biuro, archiwum
Oba pomieszczenia po remoncie jednak pozostała stara instalacja elektryczna.

	[image: ]



	Pomieszczenie 7 (03) biuro Kierownik Dziekanatu
Pomieszczenie 8 (03A) biuro Dziekan
Oba pomieszczenia po remoncie, w którym zmieniono aranżacje i wejścia (zmiany zaznaczono na rzucie). W pomieszczeniu 8 wymieniono instalację elektryczną. W pomieszczeniu 7 została pozostawiona stara instalacja elektryczna.
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	Pomieszczenie 9 (04A) biuro dokumentacja studentów. W pomieszczeniu znajduje się skrzynka internetowa. Wymiana podłogi (wykładzina lub panele podłogowe), malowanie.
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	Pomieszczenie 10 (04) biuro dziekanat.           Wymiana podłogi (wykładzina lub panele podłogowe), malowanie, wymiana zlewu. Instalacja elektryczna dodatkowa modyfikacja - doprowadzenie gniazdek elektrycznych w podłodze do każdego stanowiska biurowego (3 stanowiska). Instalacja klimatyzacji. Doprowadzenie instalacji internetowej do każdego stanowiska biurowego (podłoga).
	[image: ]



	Pomieszczenie 11 (05) biuro prodziekan ds. studenckich. 
Pomieszczenie 12 (06) biuro. 

W obu pomieszczeniach wymiana podłogi (wykładzina lub panele podłogowe), malowanie. Drzwi wewnętrzne łączące pokój 11 z 12 zostały usunięte podczas wcześniejszych remontów.
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	[bookmark: _Hlk100534854]Pomieszczenie 13 (07) biuro.                          Zamontowany został zlew, który nie wymaga wymiany. Podłoga bez wymiany jest parkiet, malowanie pomieszczenia.
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	Pomieszczenie 14 (08 i 08 A) biuro.                          Pomieszczenie zostało podzielona na 2 części. Zlikwidowany został zlew. Drzwi zostały zasklepione bez fizycznego usunięcia (widoczne od strony korytarza) powinny zostać usunięte w trakcie remontu. Połączono pomieszczenie 14 z pomieszczeniem 15 (09) przez wstawienie drzwi wewnętrznych (zaznaczono zmianę na czerwono).
W obu pomieszczeniach wymiana podłogi (wykładzina lub panele podłogowe), malowanie. W pomieszczeniu 15 wymiana zlewu. 
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	Pomieszczenie 16 (10A) biuro.                          
Przeprowadzono remont, zamurowano przejście z pomieszczeniem 17. Wymagana jest wymiana zlewu. 
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	Pomieszczenie 17 (10) sala dydaktyczna.
Wymiana podłogi (wykładzina lub panele podłogowe), malowanie. Niezbędny montaż: klimatyzacji, elektrycznych żaluzji, instalacji audio-video wraz z elektrycznym ekranem do podwieszanego na suficie rzutnika multimedialnego. Wskazana wymiana ławek i krzeseł (dostosowanie sali na około 50 osób). 
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Pomieszczenie 16 sanitariat. Całkowity remont pomieszczenia, łącznie z wymianą białego montażu. Przystosowanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.
Pomieszczenie 18 oraz 4 oznaczona na rzucie parteru jako korytarz. Wymiana podłogi, tynkowanie (gładź), malowanie ścian i sufitu. Wymiana gablot wiszących.

Parter AULA KOTERA (wejście Plac Łódzki 5)
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usunięcie
zasklepienie (zamurowanie)
Zmiana aranżacji pomieszczenia 21 hol, oraz przedsionek 23 poprzez usunięcie wybranych ścian działowych i drzwi wewnętrznych. Usunięcie witryn okiennych z pomieszczenia 20 korytarz, celem odsłonięcia oryginalnych arkad, z jednoczesnym wkomponowaniem zejścia na dziedziniec budynku. Likwidacja przejścia do piwnicy i korytarza 4 oraz 2 otworów okiennych przez zamurowanie. Dodatkowo przeniesienie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i CO wraz z grzejnikami do pomieszczeń ogrzewanych. Hol 21 wymiana (ewentualnie odświeżenie) posadzki typu lastriko, tynkowanie (gładź) malowanie. Ten sam rodzaj posadzki znajduje się na schodach klatki schodowej. Renowacja lub wymiana poręczy schodów. Zagospodarowanie dziedzińca poprzez zmianę ukształtowania terenu i nowymi nasadzeniami roślinnymi.



	Pomieszczenie 25  sala Rady Wydziału. 
Pomieszczenie po remoncie. 
Do pomieszczenia przylega również pomieszczenie 26 (magazyn) – również nie wymagający ingerencji remontowej. 
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	Pomieszczenia 27 i 28 są pomieszczeniami technicznymi instalacji istniejących w budynku.
(ze względu na brak dostępu nie określono zakresu robót remontowych. Najprawdopodobniej remont całego pomieszczenia wraz z wymianą drzwi)
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Pomieszczenia na parterze Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej 
Pomieszczenie 58 suszarnia. Pomieszczenie po remoncie, drzwi wewnętrzne nowe. Mankamentem pomieszczenia jest brak wentylacji, która trzeba przy remoncie zamontować.
Pomieszczenie 59 korytarz oraz pomieszczenie pod schodami  60 komórka: wymiana (odnowienie) posadzki, tynkowanie (gładź) oraz malowanie. Dodatkowo pomieszczenie 59 posiada wyciąg wentylacyjny, zalecana wymiana na nowy.  
Pomieszczenie 61 pokój wegetacyjny drzwi wewnętrzne do wymiany, podłoga terakota do wymiany, instalacja gazowa zostaje w pomieszczeniu. Wyposażenie pomieszczenia zostaje to samo. Zlew wymiana na nowy kamionkowy. Brak ciepłej wody.
Pomieszczenie 62 wymiana posadzki, tynkowanie (gładź), malowanie. Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych. Istniejący wywiew powietrza z pomieszczenia na zewnątrz zastąpić nowym.
Pozostałe pomieszczenia na parterze nie są użytkowane przez Wydział Rolnictwa i Leśnictwa.

I PIĘTRO KATEDRA AGROTECHNOLOGII I AGROBIZNESU
We wszystkich pomieszczeniach (z wyjątkiem niedawno wyremontowanych) niezbędny jest remont kapitalny polegający na wymianie: 
e. drzwi wewnętrznych we wszystkich pomieszczeniach,
f. instalacji elektrycznej wraz z punktami oświetlenia,
g. instalacji wodnej i kanalizacyjnej (jeśli jest możliwość to podłączenie instalacji z ciepłą wodą – obecnie korzysta się z elektrycznych podgrzewaczy wody zimnej). W przypadku braku decyzji o podłączeniu instalacji ciepłej wody wskazana wymiana wszystkich przepływomierzy na nowe,
h. w ramach termomodernizacji budynku wymiana stolarki okiennej i grzejników centralnego ogrzewania oraz izolacja fundamentów,
Celowym jest montaż nadajników WI-FI uczelnianej sieci internetowej w pomieszczeniach korytarzy. 
Dodatkowy zakres prac remontowych zostanie wyszczególniony w krótkim opisie poszczególnych pomieszczeń.

Pomieszczenie 111 i 112 sanitariaty. Całkowity remont pomieszczenia, łącznie z wymianą białego montażu. Przystosowanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.
Pomieszczenie 113 (109) magazyn materiałów dydaktycznych. Pomieszczenie po remoncie. Wymiana oświetlenia. Jest zlew i podgrzewacz wody (nie wymagają wymiany, chyba, że będzie doprowadzona ciepła woda).
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Połączenie pomieszczeń 116 korytarz, 122 korytarz (obecnie pokój 118), 124 biuro i 129 korytarz poprzez usunięcie ścianek działowych zaznaczonych na rysunku powyżej. W zamian ścianki działowej z pomieszczenia 122 do 124 montaż drzwi szklanych z opcją elektronicznego zamka. Wymiana podłogi na jednolitą ze wszystkimi pomieszczeniami typu korytarz oznaczone na inwentaryzacji jako pomieszczenia: 159, 109, 116, 122, 124 i 129. Niezbędne tynkowanie (gładź), malowanie. Wymiana gablot, montaż w tych pomieszczeniach nadajników uczelnianej bezprzewodowej sieci internetowej. 

	Pomieszczenie 114  (110) sala dydaktyczna.
Wymiana posadzki z dostosowaniem jej wysokości do poziomu korytarza (w sali jest wyżej), tynkowanie (gładź), malowanie. Montaż instalacji audio-video i internetowej. Montaż ekranu elektrycznego, tablicy mulitmedialnej i żaluzji elektrycznych. Wymagany montaż klimatyzacji. Zlew wymiana.
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	Pomieszczenie 115  (111) laboratorium fizycznej oceny nasion.
Pomieszczenie zostało wyremontowane. Jest zlew i instalacja gazowa. Wyposażenie laboratoryjne zostaje. Wymiana oświetlenia.
	[image: ]



	Pomieszczenia 117  (112), 118 (113) i 119 (114) pokoje biurowe.
Pomieszczenie zostało wyremontowane. Wymiana oświetlenia wraz z instalacją elektryczną, zlewów na nowe.
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	Pomieszczenia 120  (115) sekretariat, i 121 (116) Kierownik Katedry pokoje biurowe.
Pomieszczenia zostały wyremontowane z jednoczesną zmianą usytuowania wejścia do pokoju 121.Wymiana oświetlenia (wraz z instalacją elektryczną). Pomieszczenia posiadają zlewy z podgrzewaczami, które nie wymagają wymian. Montaż klimatyzacji
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	Pomieszczenie 122  (118) pomieszczenie biurowe.
Tynkowanie (gładź), malowanie.
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	Pomieszczenie 107  (107) sala seminaryjna. 
Wymiana podłogi, tynkowanie (gładź), malowanie. Montaż instalacji audio-video i internetowej. Montaż żaluzji elektrycznych. Instalacja klimatyzacji. W Sali jest zlew niewymagający wymiany.
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	Pomieszczenie 105  (105) biuro. 
Pomieszczenie remontowane w 2018 roku. Wymiana oświetlenia.
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	Pomieszczenie 103  (103) biuro. 
Wymiana podłogi (panele lub wykładzina), tynkowanie (gładź), malowanie 
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	Pomieszczenie 101  (101) biuro. 
Wymiana oświetlenia, tynkowanie (gładź).
	[image: ]



	[bookmark: _Hlk100577655]Pomieszczenie 160  (10) biuro. 
Wymiana podłogi (panele lub wykładzina), tynkowanie (gładź), malowanie. Wymiana oświetlenia.
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	Pomieszczenie 161  (9) biuro. 
Wymiana podłogi (wykładzina), tynkowanie (gładź), malowanie. Wymiana oświetlenia. W pomieszczeniu jest zlew niewymagający wymiany.
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	Pomieszczenie 157  (11) biuro. 
Wymiana podłogi (wykładzina), tynkowanie (gładź), malowanie. Wymiana oświetlenia. 
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	Pomieszczenie 158  (101A) biuro. 
(wykładzina), tynkowanie (gładź), malowanie. Wymiana oświetlenia. 
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	Pomieszczenie 102  (102) biuro. 
Wymiana oświetlenia i podłogi.
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	Pomieszczenie 104  (104) biuro. 
Pomieszczenie po remoncie. Wymiana oświetlenia. 
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	Pomieszczenie 106  (106) biuro. 
Tynkowanie (gładź), malowanie, wymiana oświetlenia. Wymiana podłogi (panele lub wykładzina). 
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Pomieszczenie 159 korytarz. Usunąć pozostałości ścian działowych (ściany zostały pozostawione po zmianie rozmieszczenia pomieszczeń). Wymiana podłóg i ich dostosowanie do remontowanych korytarzy na całym piętrze.







I piętro - pomieszczenia zajmowane przez Katedrę Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej 

Niektóre pomieszczenia wyremontowano. 
W przypadku wymiany instalacji elektrycznej w całym budynku być może potrzebna będzie jej wymiana (standaryzacja instalacji) w tych pomieszczeniach.

	Pomieszczenie 125  (102) biuro. 
Pomieszczenie 126  (103) biuro. 
Pomieszczenie 127  (104) biuro. 
Pomieszczenie 128  biuro, pokój socjalny. 
Pomieszczenia po remoncie nie wymagające interwencji. 
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	Pomieszczenie 130  (105) laboratorium.. 
Dygestorium + wyciąg, lampy UV, zlew, gniazdo 3-fazowe, 2 komory laminarne, instalacja gazowa zlew, wyposażenie laboratoryjne. Wszystko w dobrym stanie nie wymagające wymiany. Pomieszczenie po remoncie.
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	Pomieszczenie 131  (106) sala dydaktyczna
Gniazdo 3-fazowe, komora laminarna, lampy UV, wyciąg powietrza, instalacja gazowa oraz inne wyposażenie do dydaktyki w dobrym stanie bez konieczności wymiany.
Stoły dydaktyczne wymiana blatów na nowe, zamontować dodatkowe gniazda elektryczne umiejscowione pod blatami stołów. Nowa tablica sucho-ścieralna, wymagana instalacja audio-video i internetowa. Rzutnik podwiesić pod sufitem.
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	Pomieszczenie 132 (107) laboratorium
Pomieszczenie i wyposażenie w dobrym stanie technicznym po remoncie. Na wyposażeniu autoklawy i instalacja do wody destylowanej oraz lampy UV. W pomieszczeniu jest sufit podwieszany.

Pomieszczenie 133 (108) laboratorium
Pomieszczenie i wyposażenie w dobrym stanie technicznym po remoncie. Instalacja gazowa, komora laminarna zostaje. Wymiana zlewu.
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	Pomieszczenie 134 (109) laboratorium
Pomieszczenie i wyposażenie w dobrym stanie technicznym po remoncie. Wymiana zlewu.

Pomieszczenie 135 (110) laboratorium ciemnia
Pomieszczenie i wyposażenie w dobrym stanie technicznym po remoncie. Sekwenator oraz wyciąg pozostają. Tynkowanie (gładź) malowanie.
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	Pomieszczenie 137  korytarz
Wymiana lub odnowienie posadzki typu lastriko (łącznie ze schodami). W pomieszczeniu znajdują się 2 kasy pancerne do przechowywanie prób, 2 komory i 2 zamrażarki. Sufit podwieszany. Szklane drzwi wejściowe znajdują się od strony sali KOTERA.
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Pomieszczenie 136 sanitariat. Całkowity remont pomieszczenia, łącznie z wymianą białego montażu.

I piętro - pomieszczenia zajmowane Katedrę Chemii Rolnej i Środowiskowej 
Wiele pomieszczeń zostało całkowicie wyremontowanych bądź odnowionych. Praktycznie we wszystkich pomieszczeniach zamontowano nowe drzwi wewnętrzne. W większości pomieszczeń została również wymieniona instalacja elektryczna oraz grzejniki CO. 
Pomieszczenie 152 sanitariat wyremontowany w całości.

	Pomieszczenie 153 (14) biuro
Wyremontowano w całości
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	Pomieszczenie 154  (13) biuro
Niezbędna wymiana podłogi (wykładzina), oświetlenia (stara instalacja). W pomieszczeniu jest zlew do wymiany na nowy.
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	Pomieszczenie 155  (12) biuro
Niezbędna wymiana podłogi (wykładzina), oświetlenia (stara instalacja). W pomieszczeniu jest zlew w dobrym stanie.
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	Pomieszczenie 162  (8) laboratorium
Pomieszczenie odnowione. Do wymiany: zlew 2 sztuki (kamionka), stoły laboratoryjne 12 sztuk, szafki laboratoryjne 4 sztuki, oświetlenie. Instalacja elektryczna nowa – bez konieczności jej wymiany. 
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	Pomieszczenie 163  (7) biuro
Do wymiany wykładzina podłogowa, oświetlenie, tynkowanie (gładź) i malowanie. W pomieszczeniu znajduje się zlew w dobrym stanie technicznym. 
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	Pomieszczenie 164  (6B) laboratorium
Pracownia absorpcyjnej spektrometrii atomowej.
Pomieszczenie odnowione. Do wymiany: oświetlenie, reszta wyposażenia bez konieczności wymiany. 
	[image: ]



	Pomieszczenie 165  (6A) laboratorium
Pracownia chromatografii
Pomieszczenie odnowione. Do wymiany: oświetlenie, zlew (kamionkowy), przepływomierz (lub bojler) elektryczny. Wadliwie dobrany wyciąg uniemożliwiający pracę dygestorium. 
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Pomieszczenie 167 sanitariat wyremontowany całkowicie. 
Pomieszczenie 166 korytarz i 169 korytarz zostało wyremontowane.
Pomimo remontu instalacje na korytarzach są widoczne pod sufitem. Na całej długości korytarzy celowym byłoby zamontowanie sufitu podwieszanego z oświetleniem.
	[bookmark: _Hlk100617001]Pomieszczenie 170 (5)  zostało podzielone na pomieszczenie biurowe i windę. Przeprowadzono całkowity remont (oznaczenia na rysunku: W – winda).
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	Pomieszczenie 171 (4)  biuro.
Przeprowadzono remont pomieszczenia częściowy. Do wymiany wykładzina instalacja i zlew.
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	Pomieszczenie 172 (3)  laboratorium: pracownia mineralizacji próbek środowiskowych.
Pomieszczenie po remoncie. Do wymiany zlew kamionkowy. 
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Pomieszczenie 173 (2)  sala dydaktyczna po remoncie. Wyposażenie sali nie wymaga wymiany. Nowa instalacja elektryczna, wskazana wymiana oświetlenia.
Pomieszczenie 174 (1)  sala dydaktyczna laboratoryjna po remoncie. Wyposażenie sali nie wymaga wymiany. Nowa instalacja elektryczna, jednak potrzebna jest wymiana oświetlenia. W sali źle działa wentylator, wskazana jego wymiana. 
Pomieszczenie 144 korytarz po remoncie. Założenie sufitu podwieszanego z oświetleniem.

	Pomieszczenie 148 (19)  laboratorium: pracownia mikroskopii elektronowej.
Pomieszczenie po remoncie. Do wymiany oświetlenie. 
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	Pomieszczenie 147 (18) biuro.
Pomieszczenie po remoncie. Pomieszczenie po 146 połączono przejściem ze 147 jednocześnie zamurowując drzwi do 145. Wymiana oświetlenia.

Pomieszczenie 145 (19) magazyn prób na odczynniki. Wymiana oświetlenia, montaż 2 sztuk regałów magazynowych.
	[image: ]



[image: ]
Pomieszczenie 143 (16) Laboratorium chemii organicznej.
Pomieszczenie142 (16A) pokój przygotowawczy do ćwiczeń. 
Pomieszczenia po remoncie, wymiana oświetlenia (podwieszany sufit).
Pomieszczenie 141 (16B) magazyn.
Wymiana oświetlenia (sufit podwieszany).











II piętro - pomieszczenia Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej 
W każdym pomieszczeniu niezbędny jest remont kapitalny polegający na wymianie: 
- drzwi wewnętrznych we wszystkich pomieszczeniach,
- instalacji elektrycznej wraz z punktami oświetlenia,
- instalacji wodnej i kanalizacyjnej (jeśli jest możliwość to podłączenie instalacji z ciepłą wodą – obecnie korzysta się z elektrycznych podgrzewaczy wody zimnej). W przypadku braku decyzji o podłączeniu instalacji ciepłej wody wskazana wymiana wszystkich przepływomierzy na nowe,
- w ramach termomodernizacji budynku wymiana stolarki okiennej i grzejników centralnego ogrzewania oraz izolacja fundamentów,
Celowym jest montaż nadajników WI-FI uczelnianej sieci internetowej w pomieszczeniach korytarzy. 
Dodatkowy zakres prac remontowych zostanie wyszczególniony w krótkim opisie poszczególnych pomieszczeń.

	Pomieszczenie 241 (227)  laboratorium: przygotowania próbek chematograficznych.
Dostosowanie posadzki do kwasów i rozpuszczalników, tynkowanie (gładź), malowanie. Wymiana dygestorium na nowe wraz z nową instalacją wyciągową, likwidacja instalacji gazowej. Wymiana zlewu i stołów laboratoryjnych (5 sztuk). Zakup nowych szafek laboratoryjnych.
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	Pomieszczenie 240 (226) Pomieszczenie 239 (225) Pomieszczenie 238 (224) biura.
Wymiana podłogi, zlewu w pomieszczeniu 240. Tynkowanie (gładź), malowanie. Wskazane stworzenie 2 większych pomieszczeń zamiast 3 małych.
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	Pomieszczenie 237 (223) laboratorium pracownia agrochemiczna.
Dostosowanie posadzki do kwasów i rozpuszczalników, tynkowanie (gładź), malowanie. Wymiana dygestorium na nowe wraz z nową instalacją wyciągową, likwidacja instalacji gazowej. Wymiana zlewu i stołów laboratoryjnych (7 sztuk). Zakup nowych szafek laboratoryjnych.
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	Pomieszczenie 236 (222) laboratorium pracownia chromatograficzna.
Dostosowanie posadzki do kwasów i rozpuszczalników, tynkowanie (gładź), malowanie. Wymiana dygestorium na nowe wraz z nową instalacją wyciągową, likwidacja instalacji gazowej i jednego wyciągu. Wymiana zlewu. Montaż klimatyzacji. W pomieszczeniu z sufitu sączy się woda. 

Pomieszczenie 234 (221) laboratorium.
Dostosowanie posadzki do kwasów i rozpuszczalników, tynkowanie (gładź), malowanie. Likwidacja wyciągu powietrza, gniazd elektrycznych. Wymiana stołów laboratoryjnych i zlewu. Planowane połączenie pomieszczeń otworem drzwiowym.
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	Pomieszczenie 232 (220A)  
Pomieszczenie 233 (220 B)  biura
Wymiana podłogi (wykładzina), malowanie, wymiana zlewów
Pomieszczenie 231 (220) korytarz wymiana wykładziny, tynkowanie (gładź) i malowanie.
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	Pomieszczenie 229 (219)  laboratorium.
Dostosowanie posadzki do kwasów i rozpuszczalników, tynkowanie (gładź), malowanie. Wymiana dygestorium na nowe wraz z nową instalacją wyciągową, likwidacja instalacji gazowej. Wymiana zlewu i stołów laboratoryjnych (14 sztuk). Zakup nowych szafek laboratoryjnych. Montaż klimatyzacji.
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Korytarze 243, 230 i 223 ujednolicić rodzaj posadzki (wykładzina PVC), wymiana gablot i montaż uczelnianej bezprzewodowej sieci internetowej. 
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Pomieszczenie 228 (218)  laboratorium dydaktyczne
Dostosowanie posadzki do kwasów i rozpuszczalników, tynkowanie (gładź), malowanie. Wymiana dygestorium na nowe wraz z nową instalacją wyciągową. Instalacja gazowa pozostaje. Wymiana zlewów (4 sztuki na nowe). Montaż tablicy sucho-ścieralnej, instalacji audio-video i internetowej oraz klimatyzacji. Stoły dydaktyczne w dobrym stanie technicznym. 

	Pomieszczenie 226 i 227  (217)  biuro. Wymiana podłogi (wykładzina PVC), malowanie tynkowanie (gładź), zlew wymiana. Wyposażenie zostaje.
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	Pomieszczenie 225 (215)  biuro. Wymiana podłogi (panel winylowy), malowanie tynkowanie (gładź), zlew wymiana, montaż klimatyzacji.
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Pomieszczenie 219, 220 i 221 to (214) laboratorium.
Pomieszczenie 219 wymiana: podłogi (płytki), dygestorium z wyciągiem powietrza, 8 sztuk stołów laboratoryjnych, wymian 1 zlewu na nowy drugi likwidacja. Montaż klimatyzacji. 
Pomieszczenia 220 i 221 funkcjonują jako biura. Wymagana wymiana podłogi (panele lub wykładzina PVC) oraz tynkowanie (gładź), malowanie. 
Pomieszczenie 218 sanitariat. Całkowity remont pomieszczenia, łącznie z wymianą białego montażu. Przystosowanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

	Pomieszczenie 224  (216)  biuro. Wymiana podłogi (panel winylowy), malowanie tynkowanie (gładź).
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	[bookmark: _Hlk100624923]Pomieszczenie 217  (212)  biuro. Wymiana posadzki i dostosowanie jej wysokości do poziomu posadzki na korytarzu. Wymiana zlewu.
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	Pomieszczenie 216 połączono z 222. (211) sala seminaryjna.
Wymiana podłogi (wykładzina lub panele), malowanie. Wyposażenie dydaktyczne nie wymaga wymiany. 
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Pomieszczenie korytarz 214 było odnawiane ( zrobiona nowa gładź, malowanie i wymiana drzwi wewnętrznych). Jednak w celu standaryzacji zalecana jest wymiana drzwi na jednolite w całej Katedrze. 
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Pomieszczenia: 212  (201),  210  (202), 212  (203) biura. 
We wszystkich taki sam zakres prac remontowych. Wymiana podłogi (panele lub wykładzina, tynkowanie (gładź), malowanie. 

	Pomieszczenie 213  (210)  laboratorium. Dostosowanie posadzki do kwasów i rozpuszczalników, tynkowanie (gładź), malowanie. Wyciąg powietrza zostaje. Wymiana zlewu i stołów laboratoryjnych (3 sztuki).
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	Pomieszczenie 211  (209)  laboratorium. Dostosowanie posadzki do kwasów i rozpuszczalników, tynkowanie (gładź), malowanie. Wymiana zlewu i stołów laboratoryjnych (3 sztuki).
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Prośba o połączenie obu pomieszczeń (213 z 211) ze sobą za pomocą otworu drzwiowego. 

	Pomieszczenie 209  (208)  biuro. Wymiana podłogi (wykładzina lub panele), tynkowanie (gładź), malowanie.
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	Pomieszczenie 207  (207) sekretariat oraz 205 (206) Kierownik Katedry biura.
Wymiana podłogi (wykładzina lub panele), tynkowanie (gładź), malowanie.
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	Pomieszczenie 206  (204) biuro – pokój socjalny.
Pomieszczenie po remoncie.
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	Pomieszczenie 203  (205) oraz 201 (brak numeracji) laboratorium.
Planowane połączenie pomieszczeń ze sobą, aby tworzyły jedne pomieszczenie)
Identyczny zakres prac remontowych. Dostosowanie posadzki do kwasów i rozpuszczalników, tynkowanie (gładź), malowanie. Wymiana dygestorium (2 sztuki) na nowe  wraz z nową instalacją wyciągową. Usunięcie 4 starych dygestoriów. Wymiana zlewu i stołów laboratoryjnych (6 sztuk).
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	Pomieszczenie 202 (brak numeracji) oraz 204 (brak numeracji) laboratorium.
Identyczny zakres prac remontowych. Dostosowanie posadzki do kwasów i rozpuszczalników, tynkowanie (gładź), malowanie. Wymiana stołów laboratoryjnych  (9 sztuk) na nowe. wraz z nową instalacją wyciągową. 
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II piętro - pomieszczenia Katedry Chemii
Wiele pomieszczeń zostało całkowicie wyremontowanych bądź odnowionych. Wszędzie wymieniono drzwi wewnętrzne. Praktycznie w każdym pomieszczeniu zalecana wymiana oświetlenia.

	Pomieszczenie 259 (105) biuro.
Wymiana podłogi (panele lub wykładzina), tynkowanie (gładź), malowanie, wymiana zlewu.
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Pomieszczenie 206 sanitariat wykonano kompletny remont.
	Pomieszczenie 261 (107) biuro.
Wymiana podłogi (panele lub wykładzina), tynkowanie (gładź), malowanie, wymiana zlewu.
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	Pomieszczenie 262 (108) biuro - sekretariat.
Wymiana podłogi (panele lub wykładzina), tynkowanie (gładź), malowanie, wymiana zlewu.
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	Pomieszczenie 263 (109) biuro – Kierownik Katedry.
Wymiana podłogi (panele lub wykładzina), tynkowanie (gładź), malowanie, Usunięcie zlewu. Połączenie pomieszczenia otworem drzwiowym z 260 (sekretariatem) 
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	Pomieszczenie 266 sala seminaryjna.
Pomieszczenie zaadaptowane z klatki schodowej.
Wymiana podłogi (panele lub wykładzina), tynkowanie (gładź), malowanie, zamontować zlew wraz z instalacją wodną. 
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Pomieszczenie 264 zostało zlikwidowane i połączone z korytarzem 265. Korytarz wyremontowany w całości.
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Pomieszczenia 267 (111) laboratorium, 268 (112) biuro, 269 (113) biuro wyremontowano w całości. Zalecana wymiana punktów oświetleniowych (zostały pominięte przy remoncie).
Pomieszczenie 270 sanitariat – wyremontowany w całości z dostosowaniem do użytkowania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku.

	Pomieszczenie 273 (115) biuro.
Wydzielono z pomieszczenia powierzchnię na windę. Pomieszczenie wyremontowano.
	[image: ]



	Pomieszczenie 274 (116) biuro.
Wymiana podłogi (panele lub wykładzina), tynkowanie (gładź), malowanie, wymiana zlewu.
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	Pomieszczenie 275 (117) pokój laboratoryjny do przygotowywania ćwiczeń.
Wymiana zlewu, mebli laboratoryjnych. W pomieszczeniu jest wyciąg powietrza grawitacyjny.
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[image: ]. Pomieszczenie 276 sala dydaktyczna laboratoryjna (118). Wymagana wymiana oświetlenia (sufit podwieszany), tablicy sucho-ścieralnej, tynkowanie (gładź), malowanie, Załatać otwór po starym wyciągu grawitacyjnym. Wyposażenie dydaktyczne nowe.
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Pomieszczenie 277 sala dydaktyczna laboratoryjna (119). Wymagana wymiana oświetlenia (sufit podwieszany), tablicy sucho-ścieralnej, tynkowanie (gładź), malowanie. Wyposażenie dydaktyczne nowe.
Pomieszczenie 252 korytarz po remoncie.

	Pomieszczenie 257 (104) biuro.
Wymiana podłogi (panele lub wykładzina), tynkowanie (gładź), malowanie, wymiana zlewu.
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	Pomieszczenie 256 (103) biuro.
Tynkowanie (gładź), malowanie, wymiana zlewu. Instalacja gazowa.
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Pomieszczenie 254 i 255 to warsztat, 253 szatnia. W pomieszczeniach do wymiany oświetlenie, malowanie.
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Pomieszczenie 251 (113) laboratorium po remoncie. Do wymiany oświetlenie i tablica sucho-ścieralna.
Pomieszczenie 250 (100A) pomieszczenie laboratoryjne po remoncie. Do wymiany oświetlenie oraz wskazane malowanie.
Pomieszczenie 249 (100B) pomieszczenie laboratoryjne po remoncie. Do wymiany oświetlenie oraz wskazane malowanie.

II piętro - pomieszczenia zajmowane przez Katedrę Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej 

	Pomieszczenie 246 (4) korytarz.
Po remoncie.
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	Pomieszczenie 245 laboratorium diagnostyki molekularnej.
Wymiana zlewu na kwasoodporny, 
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	Pomieszczenie 244 laboratorium.
Pomieszczenie w dobrym stanie. 
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III piętro - pomieszczenia Katedry Chemii
W przypadku instalacji wody ciepłej punkty doprowadzić do wszystkich pomieszczeń, gdzie znajdują się przepływomierze elektryczne zimnej wody.
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Pomieszczenie 311 (202) szatnia. Po remoncie.
Pomieszczenie 310 (201) laboratorium. Po remoncie.
Pomieszczenie 309 (201A) biuro.
Wymiana zlewu, malowanie. Celowym byłoby założenie wentylacji w pokoju.

	Pomieszczenie 307 (200C) magazyn.
Pomieszczenie w dobrym stanie. 
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	Pomieszczenie 305 (200B) laboratorium sala dydaktyczna.
Pomieszczenie po remoncie. Wymiana oświetlenia, tablicy sucho-ścieralnej, malowanie, wymiana zlewu
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	Pomieszczenie 306 (200A) laboratorium sala dydaktyczna.
Pomieszczenie po remoncie. Wymiana oświetlenia, tablicy sucho-ścieralnej, malowanie, wymiana zlewu
Pomieszczenie 308 korytarz po remoncie.
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Pomieszczenie 314 korytarz po remoncie.

	Pomieszczenie 312 (203) laboratorium.
Malowanie, wymiana oświetlenia.
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	[bookmark: _Hlk100693560]Pomieszczenie 313 (204) biuro.
Malowanie, wymiana oświetlenia, zlew wymiana
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	Pomieszczenie 316 (205) biuro.
Wymiana oświetlenia i zlewu.
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Pomieszczenie 317 sanitariat po remoncie.

	Pomieszczenie 319 (207) biuro.
Wymiana oświetlenia i zlewu.
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	Pomieszczenie 320 (208) biuro.
Wymiana oświetlenia i zlewu i podłogi (drewniana poodklejane deski). Głośna praca wentylacji zalecane wygłuszenie. 
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	[bookmark: _Hlk100694296]Pomieszczenie 321 (209) biuro na planie zmiana przeznaczenia na laboratorium elektrochemii.
Był remont.
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	Pomieszczenie 322 (210) magazyn odczynników.
Wymiana oświetlenia, zakup regałów.
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Pomieszczenie 324 (211) laboratorium.
Po remoncie. Wymiana oświetlenia
Pomieszczenie 325 zmiana przeznaczenia użytkowania z biurowego na laboratorium. Po remoncie.
Zmieniono układ wejść. Połączono pomieszczenie 324 z 325 wejściem poprzez usuniecie części ściany, jednocześnie zamurowano otwór drzwiowy łączący pomieszczenie 325 z pomieszczeniem 323 korytarz.

Pomieszczenie 322 korytarz po remoncie.

Pomieszczenie 327 sanitariat po remoncie.

Pomieszczeni 328 klatka schodowa po remoncie.
	Pomieszczenie 326 (213) laboratorium.
Wymiana oświetlenia
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	Pomieszczenie 330 (215) biuro.
Podział pomieszczenia (wydzielenie windy). Po remoncie.
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	Pomieszczenie 331 (216) biuro.
Wymiana podłogi (wykładzina), zlewu
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	Pomieszczenie 332 (217) laboratorium pracownia analiz chromatograficznych.
Po remoncie.
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Pomieszczenie 333 (218) laboratorium pracownia syntezy organicznej.
Po remoncie. Zakup 1 sztuki dygestorium, wymiana oświetlenia.
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Pomieszczenie 334 (219) laboratorium analizy instrumentalnej.
Po remoncie. Wymiana oświetlenia.

Piwnica.
 Pomieszczenia użytkowane przez Katedrę Chemii Rolnej i Środowiskowej są w bardzo złym stanie technicznym. Wymagany kapitalny remont każdego z nich. Zawilgocenie ścian sugeruje wykonanie izolacji pionowych i poziomych z jednoczesnym osuszaniem ścian. Sugerowane zwiększenie wysokości pomieszczeń (w miarę możliwości). Remont kapitalny korytarzy w piwnicach. 

	Pomieszczenie -1 (001) piwnica.
Wymagany kapitalny remont: wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem (lampy do naświetlania wegetacyjnego roślin), wymiana płytek na podłodze i ścianach, wymiana stołów wegetacyjnych. Zwiększenie wysokości pomieszczenia. Montaż klimatyzacji, tynkowanie (gładź), malowanie. Duże zawilgocenie pomieszczenia. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.
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	Pomieszczenie -2 korytarz.
Wymagany kapitalny remont: wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem, wymiana posadzki. Zwiększenie wysokości pomieszczenia. Tynkowanie (gładź), malowanie. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.
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	Pomieszczenie -4 i -5 (002) piwnica.
Wymagany kapitalny remont: wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem, tynkowanie (gładź), malowanie, oświetlenie, wymiana podłogi. Duże zawilgocenie pomieszczenia. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. Wymiana wyciągu (mechanicznego) powietrza.
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	Pomieszczenie -12 (bez oznaczenia) piwnica.
Wymagany kapitalny remont: wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem, tynkowanie (gładź), malowanie, oświetlenie, wymiana podłogi. Duże zawilgocenie pomieszczenia. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. Wymiana zlewu.
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	Pomieszczenie -17 (008) piwnica.
Wymagany kapitalny remont: wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem, tynkowanie (gładź), malowanie, oświetlenie, wymiana podłogi. Duże zawilgocenie pomieszczenia. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. 
Na czerwono zaznaczone miejsce ustawicznego zalewania pomieszczenie po każdych opadach atmosferycznych. Prawdopodobna przyczyna: niedrożna rynna powodująca spływ wody z dachu po ścianie (widoczne ślady).
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	Pomieszczenie -18 (009) piwnica magazyn szkła laboratoryjnego.
Wymagany kapitalny remont: wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem, tynkowanie (gładź), oświetlenie, malowanie, wymiana podłogi. Duże zawilgocenie pomieszczenia. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. 
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	Pomieszczenie -19 (009) piwnica suszarnia.
Wymagany kapitalny remont: wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem, tynkowanie (gładź), oświetlenie, malowanie, wymiana podłogi. Duże zawilgocenie pomieszczenia. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. 
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Pomieszczenia użytkowane przez Katedrę Agrotechnologii i Agrobiznesu są w dobrym stanie technicznym, niedawno wyremontowane. 
	Pomieszczenie -6 (003) piwnica.
Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. Pomieszczenie po remoncie. 
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	Pomieszczenie -13 (007) piwnica.
Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. Pomieszczenie po remoncie.
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Pomieszczenia użytkowane przez Katedrę Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej 
Pomieszczenia w dobrym stanie technicznym po remoncie.
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Pomieszczenie -7 (4,5) po remoncie.
Pomieszczenie -8 po remoncie, malowanie. 
Problemem jest nieszczelność instalacji kanalizacyjnej, powodująca cykliczne zalewanie pomieszczenia. 
Pomieszczenie -9 po remoncie.
Pomieszczenie -10 po remoncie.

[image: ]Pomieszczenie -15 Magazyn odczynników chemicznych Wymagany kapitalny remont: wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem, tynkowanie (gładź), malowanie, oświetlenie, wymiana podłogi. Duże zawilgocenie pomieszczenia. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej


Pomieszczenia piwnicy zejście od strony Auli Kotera
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Pomieszczenie -20 pod schodami. Wymagany kapitalny remont: wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem, tynkowanie (gładź), malowanie, oświetlenie, wymiana podłogi.
Pomieszczenie -21 korytarz renowacja posadzki, tynkowanie (gładź), malowanie, wymiana stolarki drzwiowej. 

	Pomieszczenie -23, -27 oraz 22 sanitariaty.
Kompletny remont. 
Pomieszczenie -24 pomieszczenie gospodarcze tynkowanie(gładź), malowanie, wymiana zlewu, oświetlenie, wymiana podłogi. 
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Pomieszczenia (-25,-26 i -27) zaplecza technicznego (Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych/Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej) tynkowanie (gładź), malowanie, oświetlenie, wymiana podłogi.

Poddasze (nad pomieszczeniami użytkowanymi przez Katedrę Chemii).
Poddasze zostało wyremontowane. Uzyskano 2 sale dydaktyczne (seminaryjne), kilka niewielkich pomieszczeń magazynowych przylegających do sal dydaktycznych oraz pomieszczenie hol. Na pozostałej powierzchni poddasza zamontowano urządzenia techniczne mechanicznej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji. 
Poddasze w części technicznej wymaga dodatkowych prac związanych z zabezpieczeniem posadzki. Obecnie posadzka jest źródłem zapylenia, które wpływa destrukcyjnie na zamontowane filtry instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

Poddasze (nad pomieszczeniami użytkowanymi przez Katedrę Chemii Rolnej i Środowiskowej.
Poddasze jest w bardzo złym stanie technicznym. Brak możliwości wygospodarowania pomieszczeń użytkowych. Sugerowane ocieplenie posadzki, wraz z uzupełnieniem ubytków w stolarce okiennej. Zaobserwowano liczne nieszczelności pokrycia dachowego (dachówka).
Stan więźby dachowej i zabezpieczenia przeciwwilgociowego w złym stanie technicznym. Celowym byłby audyt techniczny tych elementów.
Aula Kotera należy wykonać prace remontowe wynikające m.in. z dostosowania auli  do obowiązujących przepisów ppoż., a także dokonać wymiany nagłośnienia i pomalować.

Opracował: dr inż. Przemysław Makowski.
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