
Poz Nr ASORTYMENT ROBÓT Jm Ilość Cena Wartość [zł]

Koszt. specyfikacji Jedn. [zł] kol 5x6

1 2 3 4 5 6 7

FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ 

KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

1 05.03.11

Frezowanie nawierzchni  bitumicznej na gr. 1-8 cm  z wykorzystaniem 

materiału do budowy poboczy oraz odwiezieniem nadmiaru kory 

asfaltowej na teren Bazy RDW w m. Kartuzach - 41 km

(Frezowanie 1-8cm całej powierzchni jezdni oraz wloty skrzyżowań i 

zjazdy) 

m2 13 791,38

1 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

2 04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją 

asfaltową (skropienie 0,8kg/m2) jezdnia oraz wloty skrzyżowań w km 

82+821, 82+984, 83+513

m2 13 427,08

3 04.03.01
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 

(skropienie 0,5kg/m2)  jezdnia 
m2 13 427,08

4 04.03.01
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 

(skropienie 0,5kg/m2)  zjazdy
m2 536,70

4 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

5 05.03.05
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC8S średniej gr. 4 cm 

dla ruchu KR 3-4 - jezdnia odc. 81+766 - 83+000
m2 8 024,25

6 05.03.05

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC8S średniej gr. 2 cm 

dla ruchu KR 3-4 - jezdnia odc. 83+000 - 83+576 oraz wloty skrzyżowań 

w km 82+821, 82+984, 83+513

m2 5 402,83

7 05.03.26
Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych (cały odcinek - 

jezdnia)
m2 13 427,08

8 05.03.13 Warstwa ścieralna z SMA8 gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - jezdnia m2 13 427,08

9 05.03.05A
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm dla ruchu KR 3-

4 - zjazdy
m2 172,40

10 05.03.13 Warstwa ścieralna z SMA8 gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdy m2 536,70

10 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

11 01.02.04
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z płyt Yomb - materiał do 

odwiezienia na teren bazy UM Kościerzyna do 5 km
m2 1,50

12 01.02.04
Rozbiórka istniejących krawężników (wraz z ławą bet.) wraz z wywozem 

i utylizacją
m 139,60

13 01.02.04
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach i 

zatoce - materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę
m2 202,60

14 01.02.04
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej zjazdów wraz z wywozem i utylizacją (gr. 

naw. bitum. 4-8cm) 
m2 125,80

15 01.02.04
Rozbiórka obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 

wraz z wywozem i utylizacją
m 41,90

15 ELEMENTY ULIC

16 08.02.01

Rozbiórka istniejących krawężników wraz z ławą bet. (wraz z wywozem i 

utylizacją materiału z rozbiórki oraz ustawienie nowych krawężników 

20x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (pow. ławy 

0,083m2)

m 440,10

17 08.02.01

Rozbiórka istniejących krawężników wraz z ławą bet. (wraz z wywozem i 

utylizacją materiału z rozbiórki oraz ustawienie nowych krawężników 

15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (pow. ławy 

0,075m2)

m 141,60

18 08.02.01 Przełożenie obrzeży betonowych na obramowaniu chodnika i zjazdów m 115,10

19 08.02.01
Przełożenie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 30x30cm bez 

wymiany płytek 
m2 158,10
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20 08.02.01
Przełożenie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 30x30cm z 

wymianą płytek na nowe
m2 12,60

21 08.01.01
Ustawienie krawężników 15X30cm na ławie betonowej z oporem z 

betonu C12/15 (pow. ławy 0,075m2)
m 82,40

22 08.01.01
Ustawienie krawężników 15X22cm na ławie betonowej z oporem z 

betonu C12/15 (pow. ławy 0,063m2)
m 129,50

23 08.03.01
Ustawienie obrzeży 8X25cm na ławie betonowej z oporem z betonu 

C12/15 (pow. ławy 0,043m2)
m 20,50

24 05.03.23
Ułożenie nawierzchni wysp z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5cm (kostka nowa szara 20X10cm)
m2 46,80

25 05.03.23
Ułożenie nawierzchni zatok z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5cm (kostka nowa szara TT)
m2 176,40

26 08.02.01 Przełożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej m2 452,85

27 Przełożenie nawierzchni zjazdu z płyt drogowych 3x1,5m m2 72,00

28
Ułożenie nawierzchni wysp z granitowej 9/11 na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 10cm 
m2 66,00

29 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem 

materiału poza teren budowy i utylizacją

Koryto na zjazdach

m3 43,50

30 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

gr. 20cm

Podbudowa na zjazdach + miejsce po rozebranych płytach Yomb

m2 173,90

30 POBOCZA

31 02.01.01
Ścięcie poboczy oraz uzupełnienie lokalnych zaniżeń materiałem ze 

ścinki (wraz z utylizacją nadmiaru materiału z rozbiórki) 
m2 1 294,80

32
Wykonanie nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego  śr. gr. 10cm

(destrukt z frezowania)
m2 1 294,80

32 OZNAKOWANIE I ELEMENTY BRD

33 07.01.01

Oznakowanie cienkowarstwowe

oś

548,632

krawędzie

88,47m2

Razem F=1206,93m2

m2 637,10

34
Ustawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1a (słupki 

dostarcza Inwestor) szt. 17

35 07.06.02

Demontaż istniejących oraz ustawienie nowych barier gdańskich U-12a 

(bariery 2 metrowe barwy żółtej) w tym wykonanie szklanek betonowych 

o wymiarach 0,5x0,3x0,3m z betonu C12/15 dla słupków barier 

Odwiezienie barier z demontażu na teren bazy RDW w Kartuzach odl. 

41km

m 34,00

36

Demontaż (przed rozbiórką nawierzchni wysp) oraz (po wykonaniu 

nowej nawierzchni wysp) ponowny montaż (znaków z rozbiórki) znaków 

C-9+U-5a na wyspach (1 kpl. w znak C-9 + pylon U-5a + słupek)

kpl. 8,00

36 PIELĘGNACJA ZIELEI

37 01.02.01
Pielęgnacja drzew poprzez przycięcie odrostów oraz gałęzi 

ograniczających skrajnię drogową 
szt. 33,00

38 01.02.01
Mechaniczne karczowanie średniej i dużej gęstości krzaków i podszycia wraz 

z utylizacją materiału z wycinki
m2 655,50

39 02.01.01
Ścięcie pasów zieleni na gr. 10cm oraz plantowanie i przygotowanie do 

humusowania i obsiania nasionami traw 
m2 1 383,27

40 06.01.01
Humusowanie wraz z obsianiem nasionami traw przy grubości warstwy 

humusu 10cm (pasy zieleni po ścince)
m2 1 383,27

40 REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

41 03.02.01a

Regulacja wysokościowa włazów kanałowych z wymianą włazu na nowy 

D400 oraz odwiezieniem zdemontowanych włazów na teren bazy RDW 

w Kartuzach (odl. 41km)

szt. 26,00

42 03.02.01a Regulacja wysokościowa włazów kanałowych bez wymiany włazu szt. 5,00



43 03.02.01a

Regulacja wysokościowa rusztów wpustów ulicznych z oczyszczeniem 

studzienek z piasku i z wymianą rusztów na nowe oraz odwiezieniem 

zdemontowanych rusztów na teren bazy RDW w Kartuzach (odl. 41km)

szt. 12,00

44 03.02.01a
Regulacja wysokościowa rusztu wpustów ulicznych bez wymiany 

rusztów 
szt. 13,00

45 03.02.01a

Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych z wymianą 

skrzynek żeliwnych na nowe oraz odwiezieniem zdemontowanych 

skrzynek na teren bazy RDW w Kartuzach (odl. 41km)

szt. 17,00

46 03.02.01a

Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych (hydrant 

ziemny) z wymianą skrzynek żeliwnych na nowe oraz odwiezieniem 

zdemontowanych skrzynek na teren bazy RDW w Kartuzach (odl. 41km)

szt. 1,00

47 03.02.01a
Regulacja wysokościowa włazów kanałowych bez wymiany włazu (włazy 

teleskopowe) 
szt. 2,00

48 03.02.01a
Regulacja wysokościowa włazów studni teletechnicznych - z wymianą 

pokrywy na nową oraz utylizacją pokrywy z demontażu
szt. 1,00

49 03.02.01a
Regulacja wysokościowa włazów studni teletechnicznych - bez wymiany 

pokrywy
szt. 1,00

Podatek VAT 23 %

OGÓŁEM

(cena oferowana z podatkiem VAT)

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 

(cena  bez podatku VAT)








