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 2022-10 
Inwestor: 
Gmina Świlcza 
Świlcza 168 
36-072 Świlcza  
 

Wykonawca: 
 
 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 
Nazwa budowy: PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCEGO DOMU LUDOWEGO WRAZ Z 
ROZBUDOWĄ WEWNĘNTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ 
Rodzaj robót: INSTALACJA GAZOWA 
CPV: 45333000-0 
Data oprac.: 2022-10 
Podstawa opracowania: KNR 2-15, KNR, KNR 4-02, KNR 00-31, KNR 4-01 
 
Sporządził: 
mgr inż. Aleksandra Lipiec 
PDK/0294/POOS/19 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Przedmiar robót 
 

Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

 
 1. Demontaż istniejącej instalacji gazowej 
Kod CPV:   

1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-020308-01-040 

Demontaż rurociągów stalowych o średnicy 15-20 
mm 
krotność= 1,00 
 

m 18,00 
 

2. Instalacja gazowa 
Kod CPV: 45333000-0  

1 2 3 4 5 

 2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-150304-02-040 

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w 
budynkach niemieszkalnych,z rur o średnicy 
nominalnej 20 mm 
krotność= 1,00 

m 18,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-150310-02-020 

Kurki gazowe przelotowe o średnicy 20 mm 
krotność= 1,00 
 
 

szt 2,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00-310209-08-02
0 

Analogia. Montaż filtrów siatkowych do gazu. 
Średnica nominalna armatury 20 mm 
krotność= 1,00 
 
 

szt 1,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR0312-02-090 

Analogia. Podłaczenie kotła gazowego 
krotność= 1,00 
 

kpl 1,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR0305-02-040 

Próba instalacji gazowej wewnętrznej dla 
przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach 
niemieszkalnych (na 1 m rurociągugazowego) o 
średnicy do 65 mm 
krotność= 1,00 

m 24,00 
 

3. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Kod CPV: 45320000-6  

1 2 3 4 5 

 7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR0101-04-050 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 
trzeciego stopnia czystości rurociągu o średnicy 
zewnętrznej do 57 mm,stan wyjściowy powierzchni 
B 
krotność= 1,00 

m2 2,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR0105-04-050 

Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów 
rurociągów,rozpuszczalnikiem organicznym za 
pomocą pakuł 
krotność= 1,00 

m2 2,00 
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9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR0209-04-050 

Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy 
zewnętrznej do 57 mm farbą olejną 
nawierzchniową,ogólnego stosowania 
krotność= 1,00 

m2 2,00 
 

4. Roboty budowlane 
Kod CPV: 45000000-7  

1 2 3 4 5 

 10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010333-08-020 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 
krotność= 1,00 
 

szt 3,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010323-04-020 

Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 
1 cegłę. Zaprawa z wapna suchogaszonego 
krotność= 1,00 
 

szt 3,00 
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 Zestawienie RMS 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit 

1 2 3 4 5 6 

1.  122 Malarz grupa II r-g 0,4296 

2. 1 1342 Murarz II r-g 1,9500 

3. 1 1391 Robotnik budowlany I r-g 0,3000 

4. 0 142 Cieśla II r-g 0,5100 

5.  202 Monter instalacji sanit.I ogrzew.II r-g 1,8725 

6.  203 Monter instalac.sanit.i ogrzew.III r-g 7,5415 

7. 1 31999 robocizna r-g 1,0800 

8.  391 Robotnik budowlany I r-g 10,0113 

9. 0 402 Spawacz II r-g 4,0482 

   Robocizna pomocnicza   

   Razem:  27,7431 

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit 

1 2 3 4 5 6 

1.  1050000 Benzyna do ekstrakcji dm3 0,2380 

2. 0 1120504 Drut stalowy do spawania SP1GS śr.2,0-4 mm kg 0,1386 

3.  1511709 Farba olejna nawierzchniowa pozost.kolory dm3 0,2820 

4.  1530514 Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych dm3 0,0226 

5. 0 1540000 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,1170 

6. 0 1540800 Tlen techniczny sprężony m3 0,1386 

7. 0 1700301 Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków kg 5,9700 

8. 0 1720200 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,3300 

9. 0 1800102 Cegły budowlane pełne kl.150 szt 12,0000 

10. 1 21602003 piasek do zapraw m3 0,0300 

11. 0 3930000 Woda m3 0,0150 

12.  5062901 Rury stal.z/szwem gwint.czarne,21,3/2,65mm m 0,9600 

13. 1 5064480a Rury stalowe ze szwem,czarne   20 mm m 18,5400 

14.  5100401 Łączniki z żeliwa ciągliwego,czarne  15 mm szt 0,2880 

15. 1 5100403a Łączniki z żeliwa ciągliwego,czarne 40 mm szt 12,3000 

16.  5101201 Łączniki z żeliwa ciągliwego,ocynk.śr.15mm szt 8,2000 

17.  5700401 Zawory przelotowe mosiężne M 83,śr.15 mm szt 0,0048 

18. 0 5720002 Kurki gazowe mosiężne przelotowe,śred.20mm szt 2,0000 

19.  5730001 Zawory zwrotne przelotowe mos.M3003,15 mm szt 0,0048 

20. 1 5826111ax Filtr siatkowy do gazu mosiężny śred.20 mm szt 1,0000 

21. 0 6311700 Klucze stal.do zaworów gazowych, 15- 20 mm szt 2,0000 

22. 0 6600500 Uchwyty do rur A-D,śred.10-50 mm szt 9,1800 

23.  88888888 Materiały pomocnicze % 19,6000 

   Materiały pomocnicze   

   Razem:   
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Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit 

1 2 3 4 5 6 

1. 0 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,1200 

 2.  39116 Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM m-g 0,0010 

 3.  39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,1272 

 4.  39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,3852 

 5.  39611 Przyczepa skrzyniowa  3,5 t m-g 0,0010 

 6. 0 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 0,0600 

    Sprzęt pomocniczy   

   Razem:   

  


