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1 WSTĘP 

1.1 Nazwa Zamówienia 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do projektu budowlanego rozbudowy 

i przebudowy budynku remizy ochotniczej straży pożarnej w Grabcach Towarzystwo, na 

dz. ew. nr 140/2 z obrębu 0020 Grabce Towarzystwo. Niniejsze opracowanie stanowi 

załącznik i uzupełnienie do wykonanego równolegle projektu i powinno być rozpatrywane 

łącznie. 

1.2 Opis ogólny 

 Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna robót budowlanych i 

montażowych. W zakres prac wchodzą roboty budowlane związane z rozbiórkami, 

przebudową budynku istniejącego oraz dobudową nowej części, a także roboty związane z 

zagospodarowaniem działki – nawierzchnie utwardzone, rozbiórka istniejącego i budowa 

nowego ogrodzenia wraz z bramą przesuwną i furtką. Niniejsza specyfikacja dotyczy 

branży architektonicznej i konstrukcyjnej oraz zagospodarowania działki. 

1.3 Określenia podstawowe 

Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Materiały - Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Materiały użyte do wykonania 

robót powinny być nowe i pełnowartościowe za wyjątkiem materiałów używanych do 

odtworzenia i oznaczonych w pozycjach kosztorysu jako materiały z odzysku. 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. 

Wykonawca – jednostka prawna, która wygrała przetarg na wykonanie Kontraktu w pełni 

odpowiedzialna za jakość i bezpieczeństwo wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
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Projektową i SIWZ. Zmiany konieczne i odstępstwa od dokumentacji projektowej, które 

mogą wyniknąć w czasie wykonywania robót wykonawca może wprowadzić tylko pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

Zamawiający – jednostka gospodarcza prawna ogłaszająca przetarg na wykonanie 

kontraktu upoważniona do wyboru Wykonawcy i podpisania stosownych umów 

kontraktowych. Zamawiający ma prawo do nadzorowania prowadzonych przez 

Wykonawcę robót. W imieniu Zamawiającego działa Inspektor Nadzoru. 

Dokumentacja projektowa – dokumentacja projektowa wykonawcza, dokumentacja 

projektowa powykonawcza, dokumentacja geodezyjna – zgodnie z prawem budowlanym, 

przepisy ogólne. 

Teren Budowy – wydzielona, ogrodzona i odpowiednio zorganizowana część budynki i 

terenu, na którym są wykonywane wszelkiego rodzaju Roboty budowlane, montażowe, 

instalacyjne. Teren budowy powinien być oznakowany tablicami informacyjnymi. 

 

2 WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniami 

zarządzającego realizacją przedmiotu umowy. 

Decyzje zarządzającego realizacją przedmiotu umowy dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach zawartych w 

umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz aktualnie 

obowiązujących normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

2.1 Organizacja robót budowlanych – obowi ązki Kierownika Budowy 

• Przyjęcie projektu budowlanego do realizacji i sprawdzenie jego kompletności oraz 

w przypadku braków zwrócenie się do projektanta o ich uzupełnienie. 

• Protokolarne przejęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy. 

• Prowadzenie dokumentacji budowy. 

• Kierowanie budową w sposób zgodny z projektem, zakresem zgłoszenia, Prawem 

Budowlanym, Polskimi Normami oraz przepisami BHP i ppoż. 
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• Wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenie możliwości powstania zagrożenia 

oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu 

• Realizacja zaleceń wpisanych w dzienniku budowy 

• Zgłaszanie inspektorowi  nadzoru wykonanych robót do sprawdzenia i odbioru 

2.2 Zgodno ść Robót ze ST i Dokumentami Wykonawcy 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w Umowie. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 

i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

2.3 Błędy lub opuszczenia 

ST nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod 

uwagę przy wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres 

Kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w ST, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

poprawek, uzupełnień lub interpretacji. W przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w 

terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. W przypadku konieczności 

wykonania rysunków warsztatowych lub doszczegółowienia elementów dokumentacji, 

Wykonawca dokona takich uszczegółowień i przedstawi je do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

2.4 Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 

trakcie projektowania, realizacji i ukończenia Robót.  Wykonawca będzie stosował się do 

prawa regulującego warunki i wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte 

Kontraktem. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez 

Zamawiającego. 

W różnych miejscach ST podane są odnośniki do norm zharmonizowanych oraz Polskich 

Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część ST i czytane w połączeniu z 

dokumentacją, w której są wymienione. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz 

krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i do 

stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Zakłada się, iż Wykonawca 

dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca 

uzasadni ten fakt przed Inspektorem Nadzoru i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej 

zgody od Inspektora Nadzoru. Szczegółowa lista norm jest dostępna w Polskim Komitecie 

Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub rozwiązań. 

2.5 Polecenia Inspektora Nadzoru 

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenie przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu 

wykonania robót. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez 

Inspektora nadzoru zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót 

będą obciążały Wykonawcę. 

2.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Teren budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób 

postronnych.  

Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi polisę ubezpieczająca go przed 

roszczeniami związanymi z uszkodzeniami ciała oraz szkodami majątkowymi osób 

trzecich powstałych w trakcie realizacji prac.  

2.7 Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do 

przepisów zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Podczas 

realizacji robót wykonawca będzie podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów dot. Ochrony środowiska na terenie i wokół niego oraz 
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będzie unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 

zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

2.8 Warunki bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401, 2003 r.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.). 

2.9 Warunki ochrony przeciwpo żarowej 

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Ma on obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budynku. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane  zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 

w bezpiecznej odległości od składowisk i w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat robót oraz przez personel wykonawczy. 

2.10  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Obowiązkiem Inwestora jest zapewnienie wykonawcy możliwości usytuowania 

zaplecza budowy, w skład którego wejdą pomieszczenia socjalne z WC oraz zamknięte 

pomieszczenie magazynowe. Inwestor wyznaczy wykonawcy miejsce ustawienia 

tymczasowego zaplecza budowy. Wymagania dotyczące potrzeb wykonawcy w 

zakresie zaplecza budowy oraz warunków odpłatności i dostępu zostaną ustalone 

pomiędzy przedstawicielami Wykonawcy i Inwestora do czasu protokolarnego 

przekazania budowy. 

2.11  Zatrudnieni Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien 

używać odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania 

robocze winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich 

obowiązków.  

Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz osoby 

wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób 

umożliwiający ich odczytanie. Goście lub wizytujący muszą posiadać identyfikatory z 

napisem "Gość" oraz nazwę jednostki, która ponosi odpowiedzialność za ich pobyt na terenie 

budowy. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych 

wytycznych. Inspektor nadzoru ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność 

dochowania w/w warunków. Ma również prawo do odsunięcia od robót pracowników nie 

spełniających w/w warunków do momentu ich spełnienia. 

2.12  Warunki organizacji ruchu 

Roboty wykonywane w ramach remontu są robotami wykonywanymi na terenie 

wewnętrznym i nie ma wymogu wykonywania projektu organizacji ruchu. 
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3 MATERIAŁY 

Każda partia materiałów stosowanych do ocieplenia ścian, powinna być 

dostarczana na budowę z atestem stwierdzającym zgodność z wymaganiami podanymi 

poniżej. Atest powinien być wydany przez uprawnioną jednostkę. 

3.1 Źródła uzyskania materiałów 

Na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o atestach, 

wynikach badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 

przedmiotu umowy.  

Zatwierdzenia partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie że 

wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia atestów lub wykonania prób materiałów i wyrobów  

otrzymanych z danego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają 

wymagania. 

3.2 Kontrola materiałów i atesty 

Zarządzający realizacją może okresowo kontrolować dostarczone na budowę 

materiały, aby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami. Wykonawca ma obowiązek 

zapewnić  dostęp do materiałów pomoc przy ich badaniu. W przypadku gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność użytych materiałów z wymaganiami określonymi w 

specyfikacjach technicznych, nie zostaną one dopuszczone do wbudowania. Materiały 

takie winny być usunięte przez Wykonawcę, a wykonane roboty z takich materiałów  

podlegają rozbiórce. 

3.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby składowane materiały do czasu ich użycia były 

zabezpieczone przez zniszczeniem lub uszkodzeniem i zachowają swoją jakość do chwili 

wbudowania. Materiały te mają być w każdej chwili dostępne do przeprowadzenia 

inspekcji przez zarządzającego realizacja przedmiotu umowy aż do chwili wbudowania. 
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4 SPRZĘT I MASZYNY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w trakcie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę 

powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy zarządzającemu 

realizacją przedmiotu umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie to wymagane jest przepisami. Wykonawca będzie 

konserwować i naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

 

5 TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, który 

nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie ze 

wskazaniami zarządzającego w terminach przewidzianych umową. Środki transportu 

powinny być kryte i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Materiały 

przewożone na środkach transportu winny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się 

i układane zgodnie z warunkami transportu. Skrzynia ładunkowa winna być czysta, bez 

uszkodzeń mechanicznych oraz ostrych krawędzi i załamań powodujących zniszczenie 

wyrobu.  Środki transportu nie spełniające tych warunków będą usunięte z terenu budowy 

na polecenie zarządzającego realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany 

usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

6 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

umowy oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z 

dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji 

robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją przedmiotu umowy.  
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 

6.1 Roboty rozbiórkowe i demonta żowe 

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawcy, Zamawiający dokona we własnym 

zakresie demontażu instalacji alarmowej (syreny) zamontowanej na dachu istniejącego 

budynku. Demontaż syreny nie wchodzi w zakres Kontraktu i obowiązków Wykonawcy. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym 

technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. Elementy zabudowy nie 

podlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy od-

powiednio zabezpieczyć.  

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk 

materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 

powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z 

rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane składowisko odpadów. 

6.1.1 Zakres robót rozbiórkowych 

Przewiduje się następujące roboty demontażowe i przygotowawcze: 

1. Przebicia – poszerzenia otworów w ścianach konstrukcyjnych 

2. Demontaż drzwi wewnętrznych i okien w zakresie określonym na rysunkach. 

3. Demontaż krat okiennych 

4. Demontaż podłóg i posadzek 

5. Rozbiórka części stropu żelbetowego (oznaczono w części rysunkowej) 

6. Rozbiórka niewielkiego, parterowego obiektu od strony wschodniej. 

6.1.2 Segregacja odpadów, transport, utylizacja. 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać 

te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy  metalowe i szkło. 

W budynku nie są wbudowane ani nie były eksploatowane materiały szkodliwe (np. 

azbest) wymagające spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji. 

Utylizacja materiałów na placu budowy, np. poprzez palenie drewna, jest 

niedopuszczalna. 
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6.1.3 Transport gruzu 

Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych, 

przewozić samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami 

przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się drobnych części 

lotnych. 

6.2 Roboty ziemne 

Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie  zasypów w granicach klina odłamu 

– przy użyciu ciężkiego sprzętu, np. spychacza. Każda warstwa gruntu zasypki powinna 

posiadać grubość 0,20 ÷ 0,30 m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż określony w projekcie. 

 Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 

wykonawca powinien spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 

powtórnie wykonać zagęszczenie. Przy zagęszczaniu gruntu zasypki należy przestrzegać 

następujących zasad: 

• rozścielać grunt warstwami o równej grubości – sposobem ręcznym lub lekkim 

sprzętem mechanicznym, 

• warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej 

liczbie przejść urządzenia zagęszczającego. 

6.3 Roboty fundamentowe i żelbetowe 

W zakres robót żelbetowych wchodzi wykonanie fundamentów, stropów 

gęstożebrowych oraz wieńców w dobudowywanej części budynku, zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

6.3.1 Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą 

olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi 

tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć woda 

słodką. Stal pokrytą łuszcząca się rdzą i zabłoconą. oczyszcza się szczotkami drucianymi 

ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 

wymiary przekroju poprzecznych prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem 

ciepłej wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
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6.3.2 Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

6.3.3 Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu 

materiału. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 

mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

6.3.4 Odgięcia prętów 

Pręty o średnicy do 16 mm można wyginać na zimno na budowie. 

6.3.5 Montaż zbrojenia 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwi ć jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość 

otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym w projekcie lub w przypadku braku 

danych wg p. 8.1.1.2 PN-B-03264. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie 

prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję 

można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niż przewidziane w projekcie 

oraz zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inspektora 

Nadzoru Budowy i projektanta. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i 

podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 

zbrojeniowym. 

6.3.6 Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania) 

Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.4.3. PN-B-03264. 

6.3.7 Skrzyżowania prętów 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o 

średnicy 1,6 mm miękkim. 
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6.3.8 Roboty betoniarskie 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-

88/B-06250 i PN-65/B-06251. Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być 

stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót 

poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowań, 

• prawidłowość wykonania zbrojenia, 

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej, 

• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, 

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych 

w betonową konstrukcję. 

6.4 Roboty murarskie 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

grubości spoin, do pionu i sznura. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej 

ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować 

strzępia zazębione końcowe. Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od 

kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 

ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy 

wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Mury grubości mniejszej niż 1 cegła 

mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 

warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować 

jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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6.5 Roboty tynkarskie 

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i 

skurczu murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 

• zakończone wszystkie roboty stanu surowego,  

• zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, 

• osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi 

aluminiowych). 

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu 

doby temperatura nie spadnie poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać 

roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 

Tynki wewnętrzne należy wykonać jako trójwarstwowe, pospolite, kat. III, 

składające się z obrzutki, narzutu i gładzi.  

Do zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i bez 

zanieczyszczeń. Gaszenie wapna powinno być wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio 

wytycznymi przez kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. 

Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i 

odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. Suche 

podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. 

6.6 Roboty malarskie 

Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby akrylowe i 

lateksowe do malowań wewnętrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, 

cementowo-wapienne, podłoża gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadać 

obowiązującej normie PN-93/C-89440 i posiadać ocenę higieniczną PZH. Należy 

zastosować farby odporne na szorowanie. 

Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 
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Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów bhp i p. poż. 

W szczególności, przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne 

rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy: 

• stosować odzież ochronną, 

• wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji 

mechanicznej, 

• przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować 

iskrzenie, 

• zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poż. 

Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po 

zakończeniu: 

• robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw 

kontaktów, wyłączników elektrycznych, przyklejania okładzin, białego montażu), 

• wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe, 

• montażu stolarki i ślusarki,  

• drugie malowanie można wykonać po zakończeniu białego montażu, 

• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych). 

Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. 

Ściany powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, 

zaszpachlować i zeszlifować, jeśli wymagana jest duża gładkość powierzchni.  

Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna 

przekraczać 4% (wg zaleceń producenta farby).  

Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. Farbę można nanosić 

pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Przed malowaniem farby należy dokładnie 

wymieszać. Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. 

Kolejne warstwy można nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, 

używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 

krotne nałożenie farby. Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy. 

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po 

tym czasie nadają się do użytkowania. Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać 

wodą z dodatkiem detergentów. 
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6.7 Roboty posadzkarskie 

6.7.1 Podkład podposadzkowy 

Podkład pod posadzkę powinien być wykonywany, gdy  temperatura w czasie 3 dni od 

wykonania nie spadnie poniżej 5°C. Podkłady pod posadzki powinny mieć wytrzymałość 

na ściskanie min. 12 Mpa. Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być 

wykonany z założonym spadkiem. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 

poziomej  (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2mm/ m i 

5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład 

powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. 

6.7.2 Gres 

Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót montażowych ścian i 

dachu oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura 

przy układaniu posadzek  powinna wynosić 5°-35°C. 

Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować 

mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. 

Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na 

podłoże za pomocą pacy. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa 

niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek 

wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. 

Grubość spoin powinna wynosić maks. 2 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i 

wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i  wypełnione odpowiednią masą do spoin, o 

jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu 

oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z 

kształtek cokołowych lub przyciętych płytek. 

6.8 Roboty dekarskie 

Zakres prac realizowanych w ramach Robót dekarskich obejmuje wykonanie 

drewnianej więźby dachowej wraz z pokryciem, wg Dokumentacji Projektowej. 

6.8.1 Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z 
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instrukcją ITB – Instrukcja techniczna   w sprawie   powierzchniowego   zabezpieczenia   

drewna   budowlanego   przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Do wykonania konstrukcji drewnianej więźby dachowej stosuje się drewno klasy K27 i 

K33 według następujących norm państwowych: 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-B-03150:2000/Az1:2001.Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

6.8.2 Łączniki 

Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

Śruby 

Należy stosować: 

- Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

- Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

Nakrętki: 

Należy stosować: 

- Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002  

- Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

Podkładki pod śruby 

Należy stosować: podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

- Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501. 

- Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem 

kulistym wg PN-85/M-82505. 

6.8.3 Wykonanie konstrukcji drewnianej więźby dachowej 

Więźba dachowa konstrukcji drewnianej, wiązarowej oparta na murłatach 

drewnianych. Pokrycie dachu stanowić będzie blacha trapezowa niskofałdowa, na łatach i 

kontrłatach oraz 2 x papa termozgrzewalna czarna na deskowaniu z desek 2,5cm. 

Podstawowy element więźby stanowić będą dźwigary drewniane kratowe, z pasami 

dolnym i górnym z profili 2x4x16 oraz słupkami i krzyżulcami 6x16cm. Więźba dachowa 
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nad częścią istniejącą z krokwi 6x12cm opartych na płatwiach, które z kolei będą wsparte 

na stropie gęstożebrowym, za pośrednictwem słupków i podwalin. 

UWAGA – Zaleca  się wykonanie dźwigarów dachowych w wyspecjalizowanej 

wytwórni. Nie powinno się montować dźwigarów na budowie. Podane w dokumentacji 

długości elementów bez zapasu. Zaleca się zamówić elementy o 10-20cm dłuższe i dociąć 

na montażu 

Prace prowadzić zgodnie opracowanym przez Wykonawcę projektem organizacji i 

Programem Robót uwzględniającym wszystkie warunki realizacji. Konstrukcję na Terenie 

Budowy należy układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego stykania się z 

gruntem i wodą. Konstrukcję należy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się 

wewnątrz niej wód opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć 

przed trwałym odkształceniem. 

- Prace montażowe należy przeprowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu 

opracowanym przez Wykonawcę. 

- Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość 

konstrukcji ustawiona na fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu 

niwelacyjnemu zgodności kształtu z wymogami dokumentacji projektowej 

- Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i 

odbioru wszystkich połączeń montażowych. 

- Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w 

miejscach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 

Tolerancje wykonania zgodnie z normą PN-81/B-03150. Dopuszczalne odchyłki w 

rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 

± 2 cm w osiach rozstawu wiązarów, 

± 1 cm w osiach rozstawu krokwi. 

6.8.4 Obróbki blacharskie 

Wszystkie obróbki blacharskie przewidziane w projekcie wykonać z blachy 

stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 3000. 

Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 

nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Obróbki z 

blachy o grubości powyżej 0,6 mm wykonywać w temperaturze powyżej +5ºC. 
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Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 

zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 

umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób. aby 

następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Elementy stalowe muszą być wykonane w taki sposób, aby nie uszkodziły papy na 

przykład ostrymi brzegami itp. 

6.8.5 Wykonanie rynien i rur spustowych 

Rynny i rury spustowe projektuje się z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, 

w kolorze brązowym. Rury spustowe średnicy Ø10cm. Renajzy stalowe. 

• Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta. 

• Rynny zostaną zainstalowane ze spadkiem 0,5%.  

• Uchwyty podtrzymujące rynny należy instalować w odległości 70-100 cm. Złączki, 

narożniki  i leje spustowe należy dołączyć do rynny przed jej zamontowaniem w 

uchwytach. Montaż rynny należy rozpocząć od   uchwytu centralnego.  

• Rury spustowe są gładko zakończone i równolegle przylegają do ściany. Uchwyty 

mocujące rury spustowe rozmieszcza się co 2 m dla instalacji pionowych i co 1 m dla 

instalacji poziomych.  

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu: 

• zgodności w zakresie wymiarów, rozstawu ,montażu 

• prawidłowego spadku 

• braku w rynnach pęknięć i dziur 

• Sprawdzenie spadków i szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do nich 

wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków 

 Sprawdzenie rur spustowych polega na: 

• stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów, rozstawu, i montażu 

• sprawdzeniu czy nie posiadają pęknięć lub dziur 

• sprawdzeniu pionowości – za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością 

do 5 mm 
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6.8.6 Montaż instalacji odgromowej 

Należy przewidzieć montaż instalacji odgromowej. Po zamontowaniu instalacji 

należy dokonać jej sprawdzenia odpowiednimi przyrządami pomiarowymi przez osobę 

uprawnioną. 

6.9 Okładziny ścienne z glazury 

Podłoże pod okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy 

mocowaniu okładzin nie powinna być niższa niż 5°C.  

Bezpośrednio przed wykonywaniem Robót podłoże powinno zostać oczyszczone z 

brudu i kurzu. Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić jej obrys, 

wyznaczyć położenie płytek na powierzchni, i określić położenie górnej krawędzi 

elementów w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. Płytki powinny 

zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ich ułożenie na ścianie.  

Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na kleju, na 

dokładnie wyrównanym podłożu. Ściany powinny być czyste i odkurzone. Układanie 

płytek rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia płytek. Rozplanowanie płytek 

powinno być symetryczne względem otworów drzwiowych i okiennych. Przycinanie 

płytek należy ograniczyć do minimum. Układanie rozpoczyna się od najniższego pasa 

płytek na ścianie, opierając je na łatach drewnianych. Klej nanosi się na całą powierzchnię 

płytki warstwą gr. 1-1,5 mm. Grubość spoin powinna wynosić maks. 2 mm. Narożniki 

okładzin należy fazować. Po ułożeniu okładzinę należy wyspoinować i po stwardnieniu 

zmyć.  

6.10 Monta ż stolarki 

Przewiduje się montaż stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z dokumentacją 

techniczną.  

Stolarka okienna PCV, w kolorze RAL 3000 (od strony wewnętrznej białą). Profile 

okienne wielokomorowe, ciepłe, wzmacniane wkładkami stalowymi. Uokna≤1,1W/m2K 

(nie mylić z U szyby). Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa, ocieplana, w kolorze 

RAL 3000. 

Drzwi wewnętrzne drewniane, płytowe, pełne, płaskie, bez przetłoczeń. Kolor 

drewnopodobny – RAL 8011. Drzwi należy wyposażyć w zamki z wkładką atestowaną. 

Drzwi do WC powinny być wyposażone w zamki WC. Drzwi do pomieszczeń bez okien 
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(przede wszystkim WC) powinny zapewniać niezbędny nawiew do pomieszczeń, poprzez 

wykonanie profilowania – poszerzanej szczeliny pod drzwiami. 

6.10.1 Wykonanie robót 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót 

murowych. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 

Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny 

między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic 

w pionie i poziomie. 

UWAGA: Wszystkie projektowane drzwi (za wyjątkiem drzwi do kabiny WC, gdzie jest 

wymagana szerokość 80cm) powinny zapewniać minimalne światło przejścia po otwarciu 

– minimum 90cm szerokości i 200cm wysokości. W przypadku zastosowania konstrukcji 

drzwi wymagających szerokich futryn, należy symetrycznie poszerzyć przewidziane w 

projekcie otwory, dla zapewnienia określonego powyżej, minimalnego przejścia.  

UWAGA: Przed zamówieniem drzwi i okien należy dokonać szczegółowego 

obmiaru powykonawczego otworów. 

6.11 Docieplenie elewacji 

Zakres prac obejmuje wykonanie docieplenia elewacji metodą lekką mokrą  – wg 

Dokumentacji Projektowej 

6.11.1 Materiały 

Każda partia materiałów stosowanych do ocieplenia ścian, powinna być dostarczana 

na budowę z atestem stwierdzającym zgodność z wymaganiami podanymi poniżej. Atest 

powinien być wydany przez uprawnioną jednostkę. 

Płyty styropianowe 

Należy stosować płyty styropianowe rodzaju FS (samo-gasnące), frezowane, odmiany 

15 lub 20 odpowiadające następującym wymaganiom: 

- Wymiary – nie większe niż 500 x 1000 mm, ± 0,3% grubość określona dla danej ściany 

- Struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki; 

- powierzchnia płyt – szorstka, po krojeniu z bloków; 

- krawędzie płyt – proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań; 
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- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniej niż 80 kPa 

dla każdej próbki. 

Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z BN-91/6363-02. 

Płyty styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez okres co najmniej 

dwóch miesięcy od wyprodukowania. 

Tkaniny zbrojące 

Stosować tkaninę z włókna szklanego spełniającą następujące wymagania: 

- wymiary oczek 3 do 5 mm w jednym kierunku i  4 do 7 mm w drugim kierunku;  

- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy w stanie 

aklimatyzowanym – nie mniej niż 125 kN  

- tkanina powinna być zaimpregnowana  alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego  

Pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN-92/P-85010. 

Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża 

Należy zastosować typ łączników mechanicznych przeznaczonych do tego celu i 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie Aprobatami Technicznymi ITB. Kołki 

stalowe w tulejach rozprężnych, typowe dla systemów dociepleń. Łącznik powinien 

zapewniać min. 6 cm kotwienia w warstwie nośnej ściany. 

Kleje, masy klejące i tynkarskie 

Należy zastosować kleje, masy klejące i tynkarskie zgodne z przyjętą technologią i 

dopuszczone do stosowania w budownictwie Aprobatami Technicznymi ITB. Nie należy 

łączyć elementów różnych systemów, wszystkie elementy docieplenia powinno się 

wykonać w jednej, przyjętej technologii. Proponowane kolory tynków wg projektu 

kolorystyki. 

Kątowniki aluminiowe 

Kątowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania wszystkich naroży 

pionowych i poziomych powinny być wykonane z blachy perforowanej grubości 0,5 mm. 

6.11.2 Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Do wykonywania robót ocieplających należy stosować następujący sprzęt i urządzenia: 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki o pojemności 

około 40-60 l do przygotowywania masy klejącej; 

- agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką 

powietrza do nakładania masy tynkarskiej; 
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- urządzenia transportu pionowego; 

- rusztowania stojakowe stałe lub wiszące; 

aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego. 

6.11.3 Wykonanie robót 

Kolejność wykonywania Robót: 

- prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż 

rusztowań, zdjęcie obróbek blacharskich); 

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian; 

- cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary; 

- przygotowanie masy klejącej; 

- przyklejenie płyt styropianowych; 

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej, zbrojonej tkaniną 

szklaną 

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej; 

- wykonanie nowych obróbek blacharskich; 

- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do ocieplania budynku należy przygotować materiały oraz 

narzędzia i sprzęt  odpowiadające wymaganiom podanym w niniejszym projekcie oraz 

zmontować rusztowania stojakowe lub wiszące, przy czym w przypadku stosowania 

rusztowań wiszących należy przymocować do nich osłony ze styropianu tak, aby przy 

zmianie ich położenia nie uszkodzić przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy 

elewacyjnej. Należy odpowiednio zabezpieczyć i wygrodzić teren budowy. Ze szczególną 

uwagą należy zabezpieczyć prowadzenie prac na wysokościach. 

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 

Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej 

powierzchnię, a w razie potrzeby naprawić i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz 

wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu. 

Wykonanie próby przyklejenia styropianu 

Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i pozostałości 

wypraw i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. 

Masę klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych warstwą o 

grubości około 10 mm, a następnie przyłożyć i docisnąć próbki styropianowe do 
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przygotowanych miejsc na powierzchni ściany. Po 4 dniach należy wykonać próbę 

ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność 

kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu 

oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże 

nie zostało prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej 

wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub 

usunąć warstwę wierzchnią i wykonać ponownie próbę przyklejania styropianu. Jeżeli 

rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej to oznacza, że charakteryzuje się on zbyt niską 

wytrzymałością i takiego kleju nie wolno stosować. 

Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego 

Należy wykonać kontrolne sprawdzenie, na 4-6 próbkach, siły wyrywającej łączniki z 

podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych w Świadectwach ITB 

dopuszczających dane łączniki do stosowania w budownictwie. 

Przygotowanie klejów i mas klejących 

Przygotowanie mas klejących należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 

Przyklejanie płyt styropianowych 

Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpocząć od dołu ściany budynku i posuwać 

się do góry. Przycinania styropianu na budowie należy dokonywać za pomocą przyrządu 

gwarantującego proste i prostopadłe cięcie.  Masę klejącą należy nakładać na płycie 

styropianowej na obrzeżach, pasmami o szerokości 3-4 cm,, a na pozostałej powierzchni 

plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na odwodzie płyty w odległości 

około 3 cm od krawędzi. Na środkowej części płyty styropianowej należy nałożyć 10-12 

placków gdy płyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca 

powinna pokrywać 40% płyty, a grubość zaprawy nie powinna przekraczać 10 mm. Na 

płytach o mniejszych wymiarach należy nałożyć odpowiednio mniej placków. Po 

nałożeniu masy klejącej, płytę należy przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej 

miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z 

sąsiednimi płytami co sprawdza się przez przyłożenie laty drewnianej. Jeżeli masa klejąca 

wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie 

przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie płyt. 

Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem 

mijankowego układu spoin. Płyty należy układać na styk. Niedopuszczalne są szczeliny 

większe niż 2 mm. Szczeliny większe niż 2 mm należy wypełnić paskami styropianu lub 
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pianką poliuretanową. Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni 

styropianu większych niż 3 mm, dlatego też w celu wyrównania przyklejonych płyt należy 

całą powierzchnię przeszlifować packami o długości około 40 cm, wyłożonymi papierem 

ściernym. 

Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami styropianowymi oraz 

wyrównywania nierówności na powierzchni styropianu masą klejącą.  

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników 

Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych 

należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich Świadectwach ITB 

dopuszczających łączniki do stosowania w budownictwie. Zewnętrzne części 

łączników (główki) powinny być przykryte tkaniną zbrojącą. Mocowanie łączników 

można wykonywać dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. 

W warunkach optymalnych około 2 dni od klejenia płyt. 

Przyklejanie tkaniny zbrojącej 

Przyklejanie tkaniny zbrojącej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 

dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 

powietrza nie niższej niż 50C i nie wyższej niż 250C. Jeżeli jest zapowiadany spadek 

temperatury poniżej 00C w przeciągu 24 godzin, to nie należy przyklejać tkaniny 

zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 50C. 

Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o 

grubości około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości 

tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przyklejać tkaninę 

zbrojącą rozwijając stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę 

klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna być napięta i 

całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na powierzchnię przyklejonej tkaniny 

należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości 1 mm w celu całkowitego 

przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie 

wyrównać. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie 

mniej niż 3 mm i nie więcej niż 6 mm.  

Naklejona tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie 

napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 50 

mm w pionie i poziomie. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być 

wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 
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20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi 

narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednia pasem o szerokości około 15 cm. 

W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne 

na wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi 

wejściowych i drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach, należy przed 

przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki wzmacniające. W części parterowej 

i części cokołowej ściany należy zastosować dwie warstwy tkaniny do wysokości około 2 

m od poziomu terenu.  

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej 

Wyprawę elewacyjną można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia 

tkaniny szklanej na styropianie. Warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania Robót 

powinny odpowiadać warunkom jak przy wykonywaniu naklejania tkaniny zbrojącej. 

Wykonywanie wyprawy elewacyjnej należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi 

Świadectwami ITB. W projekcie przewidziano tynk mineralny cienkowarstwowy o 

fakturze kasza 1,5 mm, przeznaczony pod malowanie farbami silikonowymi. Malowanie 

należy przeprowadzić po 14 dniach od wykonania wyprawy elewacyjnej, zgodnie z 

zaleceniami producenta, po uprzednim zagruntowaniu preparatem gruntującym. 

Ściany – uwagi dodatkowe 

- Przed przystąpieniem do prac należy, oprócz informacji zawartych w niniejszym 

opracowaniu, zapoznać się ze szczegółowymi zaleceniami producenta systemu 

dociepleń.  

- Łączniki mechaniczne należy oprócz kleju stosować na wszystkich docieplanych 

ścianach. 

- Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta systemu docieplenia w zakresie 

odstępów czasowych pomiędzy poszczególnymi etapami prac, jak również 

odpowiednich warunków pogodowych podczas ich realizacji. Temperatura otoczenia 

oraz podłoża powinna być większa od 50C, ale nie większa od 250C. W przypadku 

spodziewanego spadku temperatury w przeciągu najbliższych 24 godzin, należy prac 

poniechać. Nie należy również prowadzić Robót w czasie i bezpośrednio po opadach 

deszczu, w trakcie silnego wiatru oraz przy wilgotności większej lub mniejszej od 

zalecanej przez producenta dla poszczególnych etapów Robót. Roboty należy 

wykonywać szybko, zachowując ciągłość prac na poszczególnych fragmentach ścian. 
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- Przy otworach okiennych docieplenie ościeży – styropian grubości 3cm. W miejscach, 

gdzie nie ma takiej możliwości ze względu na zbyt wąską futrynę, dopuszcza się 

rezygnację z docieplenia glifu lub docieplenie 1cm. Siatkę należy wywinąć na ścianę 

i wykonać wyprawę cienkowarstwową jak dla pozostałej, docieplanej części ściany. 

- Do wysokości 2 metrów docieplanej ściany należy stosować podwójną siatkę 

wzmacniającą 

6.12 Roboty izolacyjne 

6.12.1 Przygotowanie powierzchni pod izolację 

Podłoża pod izolacje przeciwwodne - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni 

izolowanych oraz sfazowanie naroży: 

• przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów, 

• podłoże pod izolację powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.,, w 

obiektach wymaganych projektem przez hydropiaskowanie 

• podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. 

• podczas tej fazy budowy woda nie może dostać się pomiędzy podłoże a powłokę 

gruntową. Luźne fragmenty podłoża należy usunąć. Wyprawy tynkarskie powinny 

być zatarte na ostro, nie mogą być wygładzane, ponadto muszą być stwardniałe. 

6.12.2 Sposób wykonania izolacji  

Wszystkie izolacje wykonać zgodnie ze szczegółową instrukcją producenta 

zastosowanych materiałów izolacyjnych. 

6.12.3 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

Izolacje wodochronne należy układać podczas: 

• bezdeszczowej pogody 

• po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne 

• po osadzeniu wpustów 

• przy temperaturze powyżej 5ºC przy użyciu materiałów bitumicznych i 15ºC przy 

układaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie są podane przez producenta odrębne 

wymagania 
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Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów 

bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, 

odtłuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolację z tworzyw sztucznych również 

gładka. 

W przypadku nierówności większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę 

wyrównawczą z zaprawy cementowej 1:3 ÷ 1:4, zaś przy nierównościach mniejszych niż 5 

mm/m należy wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% 

dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyrównujących. 

Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie 

mniejszym niż 3 cm lub zfazowane pod kątem 450 na szerokość i wysokość co najmniej 5 

cm od krawędzi. 

Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub 

innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

6.13 Roboty drogowe 

Przewiduje się budowę nawierzchni drogowych zgodnie z dokumentacją projektową. 

Główną część robót stanowi wykonanie placu manewrowego i parkingu przed wjazdem do 

garażu. W tej części zaprojektowano nawierzchnię typu ciężkiego, przystosowaną do 

ruchu wozów bojowych straży pożarnej. W zakresie robót jest również wykonanie 

parkingów.  

Wierzchnia warstwa z kostki betonowej „eko” umożliwiającej odpływ wody 

opadowej do gruntu. Szczegółowy opis warstw zawarto w części rysunkowej 

dokumentacji projektowej (przekroje dróg). 

UWAGA – nie należy utwardzać podsypki piaskowej ani pozostałych warstw cementem. 

Należy w związku z tym zadbać szczególnie o prawidłowe i równomierne zagęszczenie 

podbudowy. Warstwy drogowe uwzględniają możliwość przenikania wody do gruntu. 

Wszystkie nawierzchnie należy zakończyć obrzeżem, wykonanym zgodnie z 

przekrojem zawartym w części rysunkowej. Na połączeniu nawierzchni typu ciężkiego z 

chodnikiem należy zastosować obrzeże typu ciężkiego.  
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6.13.1 Kostka brukowa 

Kostka brukowa czerwona z betonu wibraprasowanego, klasa 50, gatunek I, 

spełniająca wymagania PN-EN 1338:2005. 

Kształt kostki – kostka typu „EKO”, nasiąkliwość poniżej 5 %. 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 

proste. Właściwości: 

- Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być 

mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie 

powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

- Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

06250 i wynosić nie więcej niż 5%. 

- Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-EN 206-1 

powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 

- Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie 

zwymaganiami PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 

wystarczająca, jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- strata masy nie przekracza 5%, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

- zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
 

6.13.2 Krawężniki, obrzeża betonowe 

Krawężniki i obrzeża betonowe muszą odpowiadać normie PN-EN 1340: 2004 

Elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibraprasowania, przeznaczone dla 

budownictwa drogowego, klasa wytrzymałości “50", gatunek l, kolor i kształt zgodny z 

projektem oraz z właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5 % wg 

wykazu: 

- krawężnik drogowy 15x30x100 cm,   

- obrzeże chodnikowe 8x30x75 cm. 
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6.13.3 Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót 

związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w 

korpusie ziemnym. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 

nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 

zagęszczenia podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie 

za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 

odbywać się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 

warstwy nawierzchni. 
 

6.13.4 Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach 

równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 

do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w 

szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 

roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego 

szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na oszerzeniach lub w 

przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10cm i -5cm. 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 

zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową 

łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20mm. 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm. 
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5.2.1.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 

(profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w poprzednim punkcie powinny być naprawione przez spulchnienie do 

głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego 

materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

5.2.1.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 

rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 

podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm 

wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający 

wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 

wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 

wskaźnika zagęszczenia Is = 1.00. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 

wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego niż podany powyżej. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-

77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 

obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża 

według BN-64/8931-02.  

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 

gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10%. 
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6.13.5 Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże i koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 

przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po 

osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 

napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 

wykona on na własny koszt. 
 

5.2.8. Ułożenie krawężników i obrzeży betonowych 

Krawężnik drogowy należy ułożyć  na ławie betonowej (beton B15) z oporem wysokości 

15cm, zgodny z PN-88/B-06250.  

Obrzeże chodnikowe ułożyć na podsypce z piasku (kruszywo mineralne) zgodny z PN-B-

11113:1996. 

Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania krawężników i obrzeży, 

wykonać należy na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod krawężniki i 

obrzeża wykonane będą ręcznie.  

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B-15, we wcześniej przygotowanym 

korycie gruntowym. Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego 

betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu.  

Roboty związane z wbudowaniem krawężników winny być wykonane przy temperaturze 

otoczenia nie niższej niż 5 °C. Wbudowania krawężnika należy dokonać zgodnie z 

“Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych". Przy wbudowywaniu krawężnika 

należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu krawężnika oraz 

usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne 

odstępstwa od dokumentacji projektowej, to ± l cm w niwelecie krawężnika i ± 5 cm w 

usytuowaniu poziomym. 
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6.14 Roboty ogrodzeniowe 

Dokumentacja projektowa przewiduje się nowe ogrodzenie działki, poza 

pozostawianym ogrodzeniem murowanym należącym do działki sąsiedniej. Projektowane 

ogrodzenie systemowe z siatki zgrzewanej na słupkach stalowych z podmurówką 

prefabrykowaną. Długość projektowanego ogrodzenia wynosi 151,2 m.b. 
 

6.14.1 Słupki 

Łupki stalowe 60x40x1,5mm. Słupki zabetonowane w dołkach. Beton w stanie 

półsuchym, kotwienie słupków minimum 40cm. Słupki ocynkowane, malowane 

proszkowo na kolor grafitowy. Wszystkie słupki należy wyposażyć w szczelne, 

systemowe daszki zamykające profil. Każdy ze słupków należy wyposażyć w 3 

systemowe okucia do montowania paneli. Mocowanie paneli na śruby zrywalne. 

Słupki do bram wzmocnione, podwójne, 100x100x3mm, ocynkowane i malowane j.w.  
 

6.14.2 Panele 

Siatka zgrzewana przetłaczana typu „3D” z prętów średnicy 5mm. Panele wysokości 

170cm i długości 250cm. Stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor grafitowy. 
 

6.14.3 Podmurówka 

Przewiduje się prefabrykowaną, żelbetową podmurówkę o wysokości 30cm (10cm w 

ziemi, 20cm ponad ziemią).  
 

6.14.4 Brama i furtka 

Projektowana furtka i brama przesuwna samonośna na profilach stalowych z 

przeciwwagą, wypełnienie z paneli j.w. Profile konstrukcyjne bramy i furtki – 60x40x2, 

dolny profil zespawany z profilem „U” szyny rolek. Słupki skrajne bramy podwójne, 

wzmocnione, kotwienie mechanizmów bramy – fundament betonowy minimum C30/37. 

Dopuszcza się alternatywną, systemową konstrukcję przęseł bramy pod warunkiem 

zapewnienia odpowiedniej sztywności i akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Brama przesuwana ręcznie, bez napędu. Bramę należy wyposażyć w zamek oraz okucia 

dla dodatkowego założenia kłódki. Furtkę wyposażyć w zamek z wkładką atestowaną. 

Wysokość bramy i furtki równa z wierzchem ogrodzenia (190cm od poziomu 

nawierzchni). 
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7 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. W szczególności kontroli będą odpowiadały roboty zanikające. 

Wszystkie materiały użyte w procesie robót remontowych powinny odpowiadać normom i 

specyfikacji technicznej. Wykonawca zapewnia system kontroli z wszystkimi 

urządzeniami zapewniającymi badanie próbek i materiałów oraz jakości wykonanych 

robót. Próbki do badań będą pobierane losowo. Można  tez na zlecenie zarządzającego 

przeprowadzić dodatkowe badanie tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, 

o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek. Kontrolę z ramienia Inwestora przeprowadzać będzie inspektor 

nadzoru. 

8 OBMIAR ROBÓT 

 Przedmiar robót powinien zawierać zestawienia przewidywanych do wykonania 

robót podstawowych w kolejności ich wykonania wraz z ich opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających  szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

• Jednostką obmiaru robót dla dostawy, montażu lub demontażu urządzeń jest 

1sztuka lub 1m(metr),  

• Jednostką obmiaru robót wykończeniowych ścian i posadzek jest m2  (metr 

kwadratowy), 

• Jednostką obmiaru robót dla transportu materiałów jest 1t (tona) lub 1m3(metr 

sześcienny) 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w trakcie dokonywania obmiaru 

robót i dostarczone przez wykonawcę musza być zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją przedmiotu umowy. Obmiary gotowych robót będą przeprowadzane z 

częstotliwością i terminach umożliwiających miesięczne płatności na rzecz 

zamawiającego. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym i ostatecznym 

odbiorem robót a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub 

zmiany wykonawcy. Obmiary robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza 

się przed ich zakryciem. 
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9 ODBIÓR ROBÓT 

Ostateczny odbiór polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zarządzającego realizacją 

przedmiotu umowy. Odbiór nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez zarządzającego realizacją zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

zarządzającego i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności  wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów zanikających, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i 

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. W 

przypadku gdy komisja stwierdzi, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacji i specyfikacji technicznych z uwzględnieniem tolerancji i nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy.  

9.1 Dokumenty do dokonania odbioru: 

• Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli  była sporządzana w trakcie realizacji, 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

• Recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań jakościowych, 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z warunkami technicznymi, 

• Opinie technologiczną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów do odbioru, 
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• Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

są gotowe komisja wyznacza w porozumieniu z wykonawca ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione a termin wykonania wyznaczy komisja. 

 

10  PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI 
KONTRAKTU 

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, 

normy, instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania 

dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich 

zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690), z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 24 stycznia 2004 roku w sprawie metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z maja  

2004). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 

roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121/2003 poz. 1138) 

• Ustawa o wyrobie budowlanym z 16.04.2004 (DZ.U. nr 92/2004 poz. 881) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w (Dz. U. Nr 

148/2004 poz. 2041), 
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• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 

dnia 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 

1953 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy 

ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. 

• Instrukcje producentów 

A także: wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub 

odpowiednie normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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