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1 WSTEP

1.1 Nazwa Zamowienia

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosidd projektu budowlanego rozbudowy
I przebudowy budynku remizy ochotniczej gyaozarnej w Grabcach Towarzystwo, na
dz. ew. nr 140/2 z obbu 0020 Grabce Towarzystwo. Niniejsze opracowatasosvi
zahkcznik i uzupetnienie do wykonanego rownolegle pktya powinno by rozpatrywane

tacznie.

1.2 Opis ogoiny

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja tecmaiczobét budowlanych i
montaowych. W zakres prac wchagzroboty budowlane zwrkane z rozbidrkami,
przebudow budynku istnigjcego oraz dobudaywnowej czsci, a take roboty zwazane z
zagospodarowaniem dziatki — nawierzchnie utwardzoozbiorka istniejcego i budowa
nowego ogrodzenia wraz z branprzesuwn i furtka. Niniejsza specyfikacja dotyczy

branzy architektonicznej i konstrukcyjnej oraz zagospodania dziatki.
1.3 Okreslenia podstawowe

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem dokumentacji

projektowe.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania

robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Materialty - Wszelkie tworzywa niezisine do wykonania robot zgodnie z dokumentacj
projektows, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Mateuayye do wykonania
robét powinny by nowe i petnowartéciowe za wyjtkiem materiatow gywanych do

odtworzenia i oznaczonych w pozycjach kosztoryko jaateriaty z odzysku.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z oba&ujacymi przepisami, stanowaty
urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zmari okoliczngci

zachodzcych w toku wykonywania robot.

Wykonawca— jednostka prawna, ktora wygrata przetarg na wgkoa Kontraktu w petni

odpowiedzialna za jakoé i bezpieczastwo wykonania robét zgodnie z dokumerdac]
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Projektows i SIWZ. Zmiany konieczne i odgistwa od dokumentacji projektowej, ktére
mog wynikna¢ w czasie wykonywania rob6t wykonawca zaowprowadzi tylko pod

warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzd®tiojektanta.

Zamawiajacy — jednostka gospodarcza prawna ogtagzajprzetarg na wykonanie
kontraktu upowzniona do wyboru Wykonawcy i podpisania stosownycimow
kontraktowych. Zamawiagy ma prawo do nadzorowania prowadzonych przez

Wykonawe robot. W imieniu Zamawiagego dziata Inspektor Nadzoru.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa wykonawcza, dokumentacja
projektowa powykonawcza, dokumentacja geodezyjagodnie z prawem budowlanym,

przepisy ogolne.

Teren Budowy — wydzielona, ogrodzona i odpowiednio zorganizowemd¢ budynki i
terenu, na ktorymaswykonywane wszelkiego rodzaju Roboty budowlaneni@owe,

instalacyjne. Teren budowy powiniendyznakowany tablicami informacyjnymi.

2 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow, za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robdt oraz iegh zgodné&t z
dokumentag projektows, wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniam
zarzdzapcego realizagj przedmiotu umowy.

Decyzje zaradzapcego realizag] przedmiotu umowy dotyaze akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementow robaidip oparte na wymaganiach zawartych w
umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji heicznej oraz aktualnie

obowiazujacych normach i wytycznych wykonania i odbioru rabét

2.1 Organizacja robot budowlanych — obowi  gzki Kierownika Budowy

* Przygcie projektu budowlanego do realizacji i sprawdegago kompletnsci oraz
w przypadku brakéw zwroceniegsilo projektanta o ich uzupetnienie.

» Protokolarne przegie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie teberowy.

* Prowadzenie dokumentacji budowy.

» Kierowanie budow w sposob zgodny z projektem, zakresem zgtosz&mayem

Budowlanym, Polskimi Normami oraz przepisami BH Q.



* Wstrzymanie robot w przypadku stwierdzenie zfiveo$ci powstania zagee@nia
oraz bezzwtocznego zawiadomienia o tymseiaego organu
* Realizacja zaledewpisanych w dzienniku budowy

» Zgtaszanie inspektorowi nadzoru wykonanych rolmdsprawdzenia i odbioru

2.2 Zgodno $¢ Robo6t ze ST i Dokumentami Wykonawcy

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow ohowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialgwipny by zgodne z
Dokumentagj Projektowa. Cechy materiatow i elementow budowli masrc jednorodne

| wykazywa bliska zgodnad¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog

przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

2.3 Btedy lub opuszczenia

ST nie rdci sobie pretensji do miana wyczergegj i Wykonawca winien to waé pod
uwag przy wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Robot wdagcych w zakres
Kontraktu. Wykonawca nie mie wykorzystywa bicdow lub opuszczew ST, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadothizamawiagcego, ktory dokona odpowiednich
poprawek, uzupeinfelub interpretacji. W przypadku rozliosci pomiar rzeczywisty w
terenie jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkow. W przypadkonikczndci
wykonania rysunkow warsztatowych lub doszczegoétawieelementdw dokumentacii,
Wykonawca dokona takich uszczegotofivie przedstawi je do akceptacji Inspektora

Nadzoru.

2.4 Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowzany do bezwzgbnego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie projektowania, realizacji i ukozenia Robot. Wykonawcadizie stosowat gido
prawa regulyjcego warunki i wymogi w zakresie celu jakiemu astizy¢ Roboty obgte
Kontraktem. Jako obowzujace lkeda prawa aktualne na dziePrzegcia Robdt przez
Zamawiajcego.

W réznych miejscach ST podane ednagniki do norm zharmonizowanych oraz Polskich
Norm. Normy te winny b§ traktowane jako integralnagz ST i czytane w patzeniu z

dokumentagj, w ktorej g wymienione.



Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych norm zharmonizowarorelz
krajowych, ktore obowzuja w zwiazku z wykonaniem prac adiych Kontraktem i do
stosowania ich postanowiena rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartyw
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczngaklada si, iz Wykonawca
dogkbnie zaznajomit giz trecia i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy magzost& zastpione innymi, pod warunkiente Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inspektorem Nadzoru i jedyn wypadku uzyskania pisemnej
zgody od Inspektora Nadzoru. Szczegotowa lista esindostipna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl).

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odngénie wykorzystania opatentowanych

urzadzea lub rozwhzan.

2.5 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jakpelke polecenie przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisepndotycace sposobu realizaciji
robot lub innych spraw zwzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzorgdh wykonywane w czasie oldlenym w poleceniu
wykonania robét. Jeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty smagst& przez
Inspektora nadzoru zawieszone. Wszelkie dodatkmseti wynikagce z zawieszenia robot

beda obchzaty Wykonawe.

2.6 Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich

Teren budowy powinien ldyogrodzony i zabezpieczony przed @psim oséb
postronnych.

Wykonawca powinien przedstatvinwestorowi polig ubezpieczajca go przed
roszczeniami zwazanymi z uszkodzeniami ciata oraz szkodami athajvymi oséb

trzecich powstatych w trakcie realizacji prac.

2.7 Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t wykonawca ma obewek zng& i stosowaé sig do
przepisow zawartych w regulacjach prawnych w za&reshronysrodowiska. Podczas
realizacji robét wykonawcachzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki go@jna
celu stosowanie sido przepisow dot. Ochroriyodowiska na terenie i wokot niego oraz
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bedzie unik& dziatax szkodliwych dla innych jednostek wyptijacych na tym terenie w

zakresie zanieczyszazehatasu lub innych czynnikbw powodowanych jeg@atinacia.

2.8 Warunki bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji rob6t wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy oraz bezpiedstwva i ochrony zdrowia. W szczegéhco
wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge,
socjalne oraz speti odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiésaga publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

W zakresie wymogow bezpieamdwa i higieny pracy oraz bezpieéséva i
ochrony zdrowia Wykonavegow szczegolngci obowizuja:

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcal20r., w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 112528, 2003 r).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401, 2003 r.).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy planu bezpiaskzea i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanythargapcych zagraenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 125602(Q.).

2.9 Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Wykonawca zobowizuje st przestrzega przepisOw ochrony przeciwparowe,.
Ma on obowazek utrzymywad sprawny spr& przeciwpaarowy na terenie budynku.
Materiaty tatwopalne dda przechowywane zgodnie z przepisami przecispowymi,

w bezpiecznej odlegéai od skiadowisk i w miejscach niedgghych dla 0séb trzecich.



Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowg@arem

wywotanym jako rezultat rob6t oraz przez persongtanawczy.

2.10 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Obowihzkiem Inwestora jest zapewnienie wykonawcyzhweosci usytuowania
zaplecza budowy, w skfad ktérego wejabmieszczenia socjalne z WC oraz zareleni
pomieszczenie magazynowe. Inwestor wyznaczy wykogawmiejsce ustawienia
tymczasowego zaplecza budowy. Wymagania datgzpotrzeb wykonawcy w
zakresie zaplecza budowy oraz warunkow odpkaind dostpu zostam ustalone
pomkdzy przedstawicielami Wykonawcy i Inwestora do czagrotokolarnego

przekazania budowy.

2.11 Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebya@j stale na terenie budowy winien
uzywa¢ odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformiwe kombinezonéw. Ubrania
robocze winny b§ wygodne i dostosowane do wypetniania przez ameszosoby ich
obowizkow.

Kazdy pracownik przebywagy na terenie budowy staleds okresowo oraz osoby
wizytujace musz posiadé przy sobie identyfikatory zamocowane do odyiev sposob
umazliwiajacy ich odczytanie. Gmie lub wizytupcy musz posiada identyfikatory z
napisem "G&" oraz nazw jednostki, ktora ponosi odpowiedziasda@a ich pobyt na terenie
budowy.

Wykonawca bhdzie odpowiedzialny za kontkol wprowadzenia niniejszych
wytycznych. Inspektor nadzoru ma prawo zwéoaowag Wykonawcy na konieczié
dochowania w/w warunkéw. Ma réwuiigrawo do odsurcia od robo6t pracownikéw nie

spetniagcych wiw warunkéw do momentu ich spetnienia.

2.12 Warunki organizacji ruchu

Roboty wykonywane w ramach remonty botami wykonywanymi na terenie

wewrgtrznym i nie ma wymogu wykonywania projektu orgaa ruchu.



3 MATERIALY

Kazda partia materialdbw stosowanych do ocieplesdi@an, powinna by
dostarczana na budewz atestem stwierdzgjym zgodné¢ z wymaganiami podanymi

ponizej. Atest powinien by wydany przez uprawniarjednostlg.

3.1 Zrodta uzyskania materiatow

Na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanjakichkolwiek materiatow
do wykonania robot statych Wykonawca przegttezczegotow informacg o atestach,
wynikach bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zaizapcego realizag
przedmiotu umowy.

Zatwierdzenia partii materialbw z danegoddia nie oznacza automatycznie
wszystkie materialy z danegarodia uzyskuy zatwierdzenie. Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia atestow lub wykonania probenadw i wyrobow
otrzymanych z danegerddia dla kadej dostawy,zeby udowodni, ze nadal spetniaj

wymagania.

3.2 Kontrola materiatéw i atesty

Zarzadzapcy realizacy maze okresowo kontrolowa dostarczone na budew
materiaty, aby sprawdgziczy & one zgodne z wymaganiami. Wykonawca ma ohpek
zapewnt dostp do materiatbw pomoc przy ich badaniu. W przypadkly zostanie
stwierdzona niezgodd§é uzytych materiatbw 2z wymaganiami okfenymi w
specyfikacjach technicznych, nie zostamne dopuszczone do wbudowania. Materiaty
takie winny by usunete przez Wykonawg a wykonane roboty z takich materiatow

podlegaj rozbidrce.

3.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby skladowane materialy do wzash wycia byty
zabezpieczone przez zniszczeniem lub uszkodzenmaohiowa swop jakas¢ do chwili
wbudowania. Materialy te majby¢ w kazdej chwili dos¢pne do przeprowadzenia

inspekcji przez zandzapcego realizacja przedmiotu umowy @ chwili wbudowania.
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4 SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych rob6t, zarobwno w miejscu
tych robot, jak te przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w trakcie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, spiaz itp. Sprzt uzywany przez Wykonawc
powinien uzyské akceptagj Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy a@zapcemu
realizacy przedmiotu umowy kopie dokumentéw potwierdzgch dopuszczenie spin
do wytkowania, tam gdzie to wymagane jest przepisamiykddMawca hdzie

konserwowa i naprawi& lub wymienia sprzt niesprawny.

5 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktéry
nie wptynie niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkeiwosci przewaonych
materialdw. Liczbarodkow transportu powinna zapewrprowadzenie robét zgodnie ze
wskazaniami zaegizapcego w terminach przewidzianych umwowSrodki transportu
powinny by kryte i zabezpieczone przed opadami atmosferyceznyhateriaty
przewaone nasrodkach transportu winny by abezpieczone przed przemieszczaniem si
I uktadane zgodnie z warunkami transportu. Skrzyadunkowa winna hy czysta, bez
uszkodzé mechanicznych oraz ostrych krgdei i zatama powoduacych zniszczenie
wyrobu. Srodki transportu nie spetnigie tych warunkéw da usungte z terenu budowy
na polecenie zasdzapcego realizagj przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobarany
usuw& na bigaco na whlasny koszt wszelkie uszkodzenia 1 zaniemzenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publadznyraz dojazdach do terenu
budowy.

6 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob@bdnie z warunkami
umowy oraz za jak@ stosowanych materiatow i wykonywanych robot, Zaagodné¢ z
dokumentagj projektows, wymaganiami specyfikacji technicznych, projekterganizaciji

robGt oraz poleceniami zayxdzapcego realizagj przedmiotu umowy.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptharmonogram robot

uwzgkdniajacy wszystkie warunki w jakichdola wykonywane.

6.1 Roboty rozbiorkowe i demonta zowe

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawcy, Zamagyialokona we wiasnym
zakresie demonta instalacji alarmowej (syreny) zamontowanej nahdadcstniejcego
budynku. Demontasyreny nie wchodzi w zakres Kontraktu i obazkiéw Wykonawcy.

Roboty rozbiorkowe naky wykona& recznie lub odpowiednim, sprawnym
technicznie sprgem mechanicznym z zachowaniem ogtiasci. Elementy zabudowy nie
podlegajce rozbidrce, a zlokalizowane w rejonie robét rodkdwych naley od-
powiednio zabezpieczy

Roboty rozbiérkowe naiy prowadzt w sposéb umdiwiajacy maksymalny odzysk
materiatdw rozbidrkowych. Wszystkie elementy Ainwe do powtornego wykorzystania
powinny by usuwane bez powodowaniagdnych uszkodzei przewiezione na miejsce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Gruz irragtedrobnicowe naley usuwa z

rejonu robot na bieco, wywazac na wskazane sktadowisko odpadéow.

6.1.1 Zakres robot rozbiorkowych

Przewiduje si nastpujace roboty demonf@we i przygotowawcze:
1. Przebicia — poszerzenia otworowswianach konstrukcyjnych
Demonta drzwi wewrgtrznych i okien w zakresie oldlenym na rysunkach.
Demonta krat okiennych
Demonta podtdg i posadzek

Rozbibrka czsci stropuzelbetowego (oznaczono wedei rysunkowej)

R o

Rozbioérka niewielkiego, parterowego obiektu od syravschodniej.

6.1.2 Segregacja odpaddw, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materialgry segregowai oddziela
te, ktore mog by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementytatogve i szkfo.

W budynku nie $ wbudowane ani nie byly eksploatowane materiahoditwe (np.
azbest) wymagage spetnienia szczegolnych wymogoéw podczas rozhiditilizacji.

Utylizacja materiatdbw na placu budowy, np. poprzpalenie drewna, jest

niedopuszczalna.
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6.1.3 Transport gruzu

Transport gruzu prowadzina bigaco w miag postpu robot rozbiorkowych,
przewoz¢ samochodami gzarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekam
przed pyleniem w czasie jazdy, czy teiatky przed odrywaniem sidrobnych cgsci

lotnych.

6.2 Roboty ziemne

Niedopuszczalne jest formowanie i zagczanie zasypow w granicach klina odtamu
— przy wyciu cigzkiego spretu, np. spychacza. Kkda warstwa gruntu zasypki powinna
posiadé gruba¢ 0,20 + 0,30 m. Mana p zagszcz& recznie lub mechanicznie.
Wskaznik zag:szczenia gruntu nie powinien dynniejszy nk okreslony w projekcie.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag to
wykonawca powinien spulchriiavarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i
powtornie wykona zag:szczenie. Przy zagzczaniu gruntu zasypki naleprzestrzega
nastpujacych zasad:

* rozcielac grunt warstwami o rownej gruba — sposobemecznym lub lekkim
sprztem mechanicznym,
e warstwe nasypanego gruntu zggycz& na catej powierzchni, przy jednakowej

liczbie prze§¢ urzadzenia zagszczajcego.

6.3 Roboty fundamentowe i zelbetowe

W zakres robdt zelbetowych wchodzi wykonanie fundamentéw, stropow
gestazebrowych oraz wigcow w dobudowywanej e#ci budynku, zgodnie z

dokumentagj projektows.

6.3.1 Czyszczenie ptow

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji, nale oczyci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. &y zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farb
olejma mazna opalé lampami benzynowymi lub czgi¢ preparatami rozpuszcaaymi
tluszcze. Stal natana na ch@éby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezmy¢ woda
stodka. Stal pokrys tuszcaca sg¢ rdza i zabtocon. oczyszcza siszczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lubzgrzez piaskowanie. Po oczyszczeniu mglsprawdz
wymiary przekroju poprzecznychgpéw. Stal tylko zabrudzenmazna zmy strumieniem

cieptej wody. Pgty oblodzone odmta sk strumieniem cieptej wody.
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6.3.2 Prostowanie gtoéw

Dopuszcza gi prostowanie mtow za pomosg kluczy, miotkOw, prostowarek.

Dopuszczalna wielk@ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4hm

6.3.3 Cigcie prtow zbrojeniowych
Ciecie prtow zbrojeniowych wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu
materiatu. Pgty ucina s¢ z dokladnécia do 1,0 cm. Gicia przeprowadza siprzy wyciu

mechanicznych ny. Dopuszcza sirowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

6.3.4 Odgkcia prtow

Prety o érednicy do 16 mm mana wyging& na zimno na budowie.

6.3.5 Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdovi¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton. Ety, siatki i szkielety naley uktada w deskowaniu tak, aby grufo
otuliny betonu odpowiadata wastmom podanym w projekcie lub w przypadku braku
danych wg p. 8.1.1.2 PN-B-03264. Poadniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie
pretow wzgkdem siebie | wzgldem deskowania nie me ulec zmianie. W konstrukgj
maozna wbudowa stal pokrys co najwyej nalotem nie tuszezej st rdzy.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z ggéw innejsrednicy, nk przewidziane w projekcie
oraz zastosowanie innego gatunku stali, zmianyymagas pisemnej zgody Inspektora
Nadzoru Budowy i projektanta. Uktadanie zbrojeniazfsrednio na deskowaniu i
podnoszenie na odpowiedniwysokaé w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanitemaéow po wykonanym szkielecie

zbrojeniowym.

6.3.6 taczenie pojedynczych giow na zaktad (bez spajania)
Pohczenia na zakiad nate wykonywa: wg p. 8.1.4.3. PN-B-03264.

6.3.7 Skrzyzowania petow

Skrzyzowania petow naley wiazat drutem wizatkowym typu czarnego, o
srednicy 1,6 mm neikkim.

14



6.3.8 Roboty betoniarskie

Roboty betoniarskie mugzby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-
88/B-06250 1 PN-65/B-06251. Przed przyseniem do betonowania, powinna ¢by
stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidi@wvavykonania wszystkich robot
poprzedzajcych betonowanie, a w szczeg&oio

o prawidtowa¢ wykonania deskows

» prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio zoltego w miejscu przerwy
roboczej,

» prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot zanikajych,

e prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezmienftoksztattu elementéw wbudowywanych

w betonowy konstrukcg.

6.4 Roboty murarskie

Mury naleey wykonywa& warstwami, z zachowaniem prawidiowegoazania i
grubdici spoin, do pionu i sznura. Mury najewznosé mazliwie rownomiernie na catej
ich dtugaci. W miejscu palczenia murdéw wykonanych niejednogéaie naley stosowa
strzpia zazbione kaicowe. Cegly uktadane na zaprawie powinny byyste i wolne od
kurzu. Przy murowaniu cegisuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najeceglty przed
utozeniem w murze polewtalub moczy w wodzie. Wrki i bruzdy instalacyjne naky
wykonywa: jednoczeénie ze wznoszeniem muréw. Mury grdbbmniejszej ni 1 cegta
moa by¢ wykonywane przy temperaturze paxey 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny hy zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmiko
atmosferycznych (np. przez przykrycie #olub pap). Przy wznawianiu robot po diszej
przerwie naley sprawdzt stan techniczny murow,adznie ze zdjciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolowa&
jej marle i konsysteng w sposOb podany w oboaviujacej normie. Wyniki odbioréw

materiatow i wyrobow powinny liykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.5 Roboty tynkarskie

Do wykonywania tynkdbw mma przysipi¢ po zakdéczeniu procesu osiadania i
skurczu murow, tj. po uptywie 4-6 miesy po zakaczeniu stanu surowego.
Przed przysipieniem do robot tynkowych powinny &y
» zakmczone wszystkie roboty stanu surowego,
o zakmczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowaneelmcia i
bruzdy,
» o0sadzone gdieznice drzwiowe i okienne (z wtkiem okien i drzwi
aluminiowych).

Tynki naleey wykonywa w temp. nie niszej nz 5°C i pod warunkienze w cagu
doby temperatura nie spadnie p@ji0°C. W nkszych temperaturach maa wykonywéa
roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiehsrodkow zabezpieczagych.

Tynki wewrgtrzne naley wykona jako trojwarstwowe, pospolite, kat. |lI,
sktadajce st z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Do zaprawy naley stosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego lubnavamwkarbidowego, ktore
powinno tworzy jednolity i jednobarwin mag, bez grudek wapna niegaszonego i bez
zanieczyszcze Gaszenie wapna powinnodwykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio
wytycznymi przez kierownika budowy w nazaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Podlaze z elementow ceramicznych, pod wykonanie tynk&wipno by czyste i
odttuszczone, spoiny powinny dyie zapetnione zapramwna gkbokas¢ 10-15 mm. Suche

podtaze naley zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki.

6.6 Roboty malarskie

Zastosowanym materiatem do malowastéan we wegtrzach g farby akrylowe i
lateksowe do malowawewretrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cement
cementowo-wapienne, pod# gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada
obowiazujacej normie PN-93/C-89440 i posiadaocere higieniczra PZH. Naley
zastosowafarby odporne na szorowanie.

Wszystkie uyte farby i lakiery musgz posiadd odpowiednie swiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, ocerty Ratipowiadé polskim normom.

16



Przy robotach malarskich muszost& spetnione wymogi przepiséw bhp i p.zpo
W szczegOlnéci, przy wykonywaniu malowa materiatami zawieragymi lotne
rozpuszczalniki lub rozciezalniki organiczne naky:

e stosowa odziez ochronn,

* wewrgtrzne roboty wykonywa przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej,

* przestrzegazakazu gywania otwartego ognia i nadzi mogicych spowodowa
iskrzenie,

» zapewnt stah dostpnas¢ sprztu p. pa.

Wewmtrz budynkéw pierwsze malowangeian i sufitbw mana wykonywa po
zakaczeniu:

* robdt budowlanych i instalacyjnych (z vatikiem zalazenia opraw, przykryw
kontaktow, wyhcznikow elektrycznych, przyklejania oktadzin, bgdgemontau),

» wykonania podktadow pod wyktadziny podtogowe,

* montau stolarki islusarki,

» drugie malowanie maa wykona po zak@czeniu biatego montal,

» ulozeniu posadzek (z wayikiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Podtaze przeznaczone pod pokrycie farbami powinné agttuszczone i odpylone.
Sciany powinny by réwne i bez sgkan. Ewentualne uszkodzenia najewyrowna,
zaszpachlowai zeszlifowa, jesli wymagana jest dia gltadkd¢ powierzchni.

Nowe tynki ma@na malowa po 1-4 tygodniach, wilgotr#é tynkéw nie powinna
przekraczé 4% (wg zalece producenta farby).

Prace malarskie natg prowadz¢ w temperaturze 5-30°C. Farlmozna nanosi
pedzlem, watkiem lub metaed natrysku. Przed malowaniem farby ngiedoktadnie
wymiesz&. Do pierwszego malowania farmalezy rozciewczy¢ woda w ilosci 20-30%.
Kolejne warstwy ména naktada po wyschngciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach,
uzywajac farby o lepkéci handlowej. Do petnego pokrycia podéowymagane jest 2 lub 3
krotne nataenie farby. Do farb nie mima dodawé farb klejowych, wapna, kredy.
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi maMietrzy¢ do zaniku zapachu i po
tym czasie nadgjsie do wytkowania. Zabrudzone powitoki malarskie izna zmywa

woda z dodatkiem detergentow.
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6.7 Roboty posadzkarskie

6.7.1 Podkiad podposadzkowy
Podkiad pod posadzkpowinien by wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od

wykonania nie spadnie paej 5°C. Podkiady pod posadzki powinny migytrzymatac¢
nasciskanie min. 12 Mpa. 2eli przewiduje si spadek posadzki, podktad powiniencby
wykonany z zatbonym spadkiem. Odchylenie powierzchni podktadu daszrzyzny
poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadki@m)powinny przekracza2mm/ m i

5 mm na caltej diugmi lub szerokéci pomieszczenia. W ggu pierwszych 7 dni podktad

powinien by utrzymany w stanie wilgotnym.

6.7.2 Gres

Do ukfadania posadzek muma przysipic po zakaéczeniu rob6t montawych scian i
dachu oraz robdt instalacyjnych wraz z probandnieniowymi instalacji. Temperatura
przy uktadaniu posadzek powinna wyrtos7-35°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny bynoczone. Zapragwklejowa nalery przygotowa
mieszajc, zgodnie z receptaiproducenta, suaghmieszank z odmierzon iloscia wody.
Otrzymana masa powinna dyednolita, bez grudek. Zaprawklejowa nanosi s na
podiaze za pomog pacy. Grubé&t naktadanej warstwy zaprawy nie powinna lyicksza
niz 5-7 mm. Ukladanie ptytek rozpoczynag¢ sod utaenia pojedynczych ptytek
wyznaczajcych poziom posadzki i paséw prostopadtych usieyajh kierunki spoin.
Grubg¢ spoin powinna wyno&imaks. 2 mm. Powinny one zo&tpo stwardnieniu i
wyschneciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione @g@dng mas do spoin, 0
jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa sadmiar masy, a po wysckaoiu
oczyszcza catposadzk. Posadz& z ptytek naley wykonczy¢ wokét scian cokolikiem z
ksztattek cokotowych lub przygiych ptytek.

6.8 Roboty dekarskie
Zakres prac realizowanych w ramach Robot dekarskibbjmuje wykonanie

drewnianej w¢zby dachowej wraz z pokryciem, wg Dokumentacji Pktgeve).

6.8.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje;sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania th@waley stosowa zgodnie z
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instrukcp ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powidénziowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologrozin ogniem.

Do wykonania konstrukcji drewnianej by dachowej stosuje sidrewno klasy K27 i
K33 wedtug nasjpujacych norm pastwowych:

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodantrzyynatgciowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001.Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne i

projektowanie.

6.8.2 Laczniki

Gworzdzie

Nalezy stosowad: gwozdzie okggte wg BN-70/5028-12
Sruby

Nalezy stosowa:

- Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:

Nalezy stosowa:

- Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

- Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki podsruby

Nalezy stosowad: podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna

Nalezy stosowa:

- Wkrety do drewna z them sggokatnym wg PN-85/M-82501.

- Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503 Wkiy do drewna z them
kulistym wg PN-85/M-82505.

6.8.3 Wykonanie konstrukcji drewnianej giby dachowej

Wi¢zba dachowa konstrukcji drewnianej, agarowej oparta na murlatach
drewnianych. Pokrycie dachu stanéwkedzie blacha trapezowa niskofatdowa, na fatach i
kontrtatach oraz 2 x papa termozgrzewalna czarrdeskowaniu z desek 2,5cm.

Podstawowy element wiby stanowt beda dzwigary drewniane kratowe, z pasami

dolnym i gornym z profili 2x4x16 oraz stupkami izgzulcami 6x16cm. W4zba dachowa
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nad czscia istniepca z krokwi 6x12cm opartych na ptatwiach, ktore zdidkda wsparte
na stropie gstazebrowym, za pg&rednictwem stupkéw i podwalin.
UWAGA — Zaleca si wykonanie dwigarow dachowych w wyspecjalizowanej

wytworni. Nie powinno s montowa& dzwigaréw na budowiePodane w dokumentaciji

diugdsci elementow bez zapasu. Zalecazmmowe elementy o 10-20cm disze i docié¢
na montau
Prace prowadzizgodnie opracowanym przez Wykonawarojektem organizaciji i
Programem Robo6t uwzglniajpcym wszystkie warunki realizacji. Konstrukaja Terenie
Budowy naley uktada& na podktadach izolagych p od bezpéredniego stykania siz
gruntem i wod. Konstrukcg nalezy tak uktadé@, aby nie dopécic do gromadzenia @i
wewmtrz niej wod opadowych lubniegu oraz zapewadijej stateczn& i zabezpieczy
przed trwatym odksztatceniem.
- Prace montaowe naley przeprowadz zgodnie z projektem organizacji mona
opracowanym przez Wykonawc
- Przed przysipieniem do robdt przy scalaniu elementow wysytkowycatcé
konstrukcji ustawiona na fundamentach winn& ppddana regulacji i sprawdzeniu
niwelacyjnemu zgodrigi ksztaltu z wymogami dokumentaciji projektowej
- Przed przysipieniem do usuwania podgamontaowych naley dokona& kontroli i
odbioru wszystkich patzer montaowych.
- Elementy wgzby dachowej stykape sé z murem lub betonem powinny dyw
miejscach styku odizolowane co najmniej jedvarstwa papy.
Tolerancje wykonania zgodnie z naynPN-81/B-03150. Dopuszczalne odchytki w
rozstawie wazarow petnych lub krokwi:
+ 2 cm w osiach rozstawu yziaréw,

+ 1 cm w osiach rozstawu krokwi.

6.8.4 Obroébki blacharskie

Wszystkie obrébki blacharskie przewidziane w projekwykon& z blachy
stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 3000

Obrobki blacharskie mma wykonywa& o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mima wykonywa na oblodzonych podiach. Obrébki z
blachy o grubéci powyzej 0,6 mm wykonywaw temperaturze powyj +5°C.
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Przy wykonywaniu obrobek blacharskich ngle pametac o koniecznéci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne pawinby zabezpieczone w sposob
umazliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych daehwaki sposob. aby
nastpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Elementy stalowe mugzy¢ wykonane w taki sposéb, aby nie uszkodzity papy na

przyktad ostrymi brzegami itp.

6.8.5 Wykonanie rynien i rur spustowych
Rynny i rury spustowe projektujegsz blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej,

w kolorze bazowym. Rury spustow&ednicy @10cm. Renajzy stalowe.

* Wykonanie i montazgodnie z sztukdekarsk i z instrukcy producenta.

* Rynny zostam zainstalowane ze spadkiem 0,5%.

* Uchwyty podtrzymujce rynny nalgy instalowa& w odlegtgci 70-100 cm. Zczki,
naraniki i leje spustowe naky dolaczy¢ do rynny przed jej zamontowaniem w
uchwytach. Montarynny naley rozpocza¢ od uchwytu centralnego.

* Rury spustowe & gtadko zakaczone i rownolegle przylegajdo sciany. Uchwyty
MOcCupCe rury spustowe rozmieszcza sb 2 m dla instalacji pionowych i co 1 m dla
instalacji poziomych.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu:

» zgodndci w zakresie wymiarow, rozstawu ,monta

» prawidtowego spadku

* braku w rynnach ¢knigé i dziur

» Sprawdzenie spadkow i szczednorynien mae by dokonane przez nalanie do nich
wody i kontrok jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow

Sprawdzenie rur spustowych polega na:

» stwierdzeniu zgodrigi w zakresie wymiarow, rozstawu, i motia

» sprawdzeniu czy nie posiadaeknie¢ lub dziur

* sprawdzeniu pionowsgi — za pomog pionu murarskiego i przymiaru z dokladom
do 5 mm
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6.8.6 Montaz instalacji odgromowe]

Nalezy przewidzi€¢ monta instalacji odgromowej. Po zamontowaniu instalacji
naleey dokon& jej sprawdzenia odpowiednimi przydami pomiarowymi przez oseb

uprawnion,.

6.9 Okiadziny scienne z glazury

Podtaze pod oktadziny powinno Byréwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy
mocowaniu okfadzin nie powinna wizsza nk 5°C.

Bezpdarednio przed wykonywaniem Rob6t poziopowinno zostaoczyszczone z
brudu i kurzu. Przed przygiieniem do mocowania okladziny najeokresli¢ jej obrys,
wyznaczy potazenie ptytek na powierzchni, i olglec potazenie goérnej krawdzi
elementow w poszczegolnychedach za pomeacnacagnictego sznura. Plytki powinny
zosta& posortowane, wspnie naley rozplanowa ich utazenie nascianie.

Piytki do wykonania okftadzin wewitrznych leda mocowane na kleju, na
doktadnie wyréwnanym podioi. Sciany powinny by czyste i odkurzone. Ukfadanie
ptytek rozpoczyna si od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek. Rozplanosvantytek
powinno by symetryczne wzgblem otworow drzwiowych i okiennych. Przycinanie
ptytek naley ogranicz¢ do minimum. Ukiladanie rozpoczynag sod najniszego pasa
ptytek nascianie, opierajc je na tatach drewnianych. Klej nanosi s& ca4 powierzchng
ptytki warstwa gr. 1-1,5 mm. Grubig spoin powinna wynoéimaks. 2 mm. Nataiki
oktadzin naley fazowa&. Po ut@eniu okftadzig nalezy wyspoinowa& i po stwardnieniu

Zmyg.

6.10 Monta z stolarki

Przewiduje si monta stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z dokumeniac
techniczna.

Stolarka okienna PCV, w kolorze RAL 3000 (od stravgwretrznej biah). Profile
okienne wielokomorowe, ciepte, wzmacniane wkiadkatalowymi. Wina<l,1W/nfK
(nie mylic z U szyby). Stolarka drzwiowa zewtrena aluminiowa, ocieplana, w kolorze
RAL 3000.

Drzwi wewretrzne drewniane, ptytowe, petne, ptaskie, bez poze&. Kolor
drewnopodobny — RAL 8011. Drzwi nalewyposay¢ w zamki z wktadl atestowasn.

Drzwi do WC powinny by wyposaone w zamki WC. Drzwi do pomieszezbez okien
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(przede wszystkim WC) powinny zapewdidiezlzdny nawiew do pomieszciagepoprzez

wykonanie profilowania — poszerzanej szczeliny dooviami.

6.10.1Wykonanie robot

Dokladna¢ wykonania éciezy powinna odpowiada wymogom dla robot
murowych. Gcieznice mocowa& za pomog kotew lub hakéw osadzonych wéabezu.
Oscieznice naley zabezpieczy przed koroz biologiczry od strony muru. Szczeliny
migdzy ascieznica a murem wypehdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB. Przed trwalym zamocowaniem aglsprawdzt ustawienie écieznic
w pionie i poziomie.

UWAGA: Wszystkie projektowane drzwi (za vatkiem drzwi do kabiny WC, gdzie jest
wymagana szeroké 80cm) powinny zapewntaminimalneswiatto przegcia po otwarciu

— minimum 90cm szerokoi i 200cm wysokéci. W przypadku zastosowania konstrukciji
drzwi wymagajcych szerokich futryn, natg symetrycznie poszergzyprzewidziane w
projekcie otwory, dla zapewnienia okli@nego powyej, minimalnego przégia.

UWAGA: Przed zaméwieniem drzwi i okien naje dokon& szczegbétowego

obmiaru powykonawczego otworéw.

6.11 Docieplenie elewaciji
Zakres prac obejmuje wykonanie docieplenia elewagtod, lekka mokr — wg

Dokumentacji Projektowej

6.11.1Materiaty

Kazda partia materiatdw stosowanych do ociepldgian, powinna by dostarczana
na budow z atestem stwierdzgjym zgodné¢ z wymaganiami podanymi powj. Atest
powinien by wydany przez uprawniarjednostk.

Piyty styropianowe

Nalezy stosowa ptyty styropianowe rodzaju FS (samo-gase), frezowane, odmiany
15 lub 20 odpowiadage nasfpujacym wymaganiom:
- Wymiary — nie wgksze nk 500 x 1000 mnmy 0,3% grubéc¢ okreslona dla danejciany
- Struktura styropianu — zwarta, niedopuszczaineso zwihzane granulki;
- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokow;

- krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszbmsri wytaman;
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- wytrzymata¢ na rozrywanie sit prostopadi do powierzchni — nie mniej hi80 kPa
dla kazdej probki.
Pozostatle wymagania dla ptyt styropianowych powibgy zgodne z BN-91/6363-02.
Piyty styropianowe powinny ldysezonowane przedzyciem przez okres co najmniej
dwoch miesicy od wyprodukowania.

Tkaniny zbrojce

Stosowa tkanire z widkna szklanego spetniagh nastpujace wymagania:
- wymiary oczek 3 do 5 mm w jednym kierunku i 4 dmifh w drugim kierunku;
- sita zrywajca pasek tkaniny o szerako 5 cm wzdhi watku i osnowy w stanie
aklimatyzowanym — nie mniej hil25 kN
- tkanina powinna byzaimpregnowana alkalioodpardyspersj tworzywa sztucznego
Pozostate wymagania powinnydygodne z PN-92/P-85010.

t aczniki do mocowania izolacji termicznej do pozHo

Nalezy zastosowa typ tacznikbw mechanicznych przeznaczonych do tego celu i
dopuszczonych do stosowania w budownictwie Aprabhatdechnicznymi ITB. Kotki
stalowe w tulejach rozpinych, typowe dla systemOw dociefletacznik powinien
zapewnia min. 6 cm kotwienia w warstwie &ioejsciany.

Kleje, masy klejce i tynkarskie

Nalezy zastosowa kleje, masy klejce i tynkarskie zgodne z przy technolog i
dopuszczone do stosowania w budownictwie AprobatBeshnicznymi ITB. Nie naley
taczy¢ elementow rénych systemow, wszystkie elementy docieplenia powirse
wykona w jednej, przytej technologii. Proponowane kolory tynkéw wg pkije
kolorystyki.

Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmiagma wszystkich naty

pionowych i poziomych powinny kdywykonane z blachy perforowanej grgbo0,5 mm.

6.11.2Sprzt

Roboty ma@na wykon& przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonywania rob6t ocieplaych naley stosowa nastpujacy sprzt i urzadzenia:

- mieszadta koszyczkowe ngjzane wiertark elektryczm oraz pojemniki o pojemroi
okoto 40-60 | do przygotowywania masy kiegj;

- agregaty tynkarskie lulzczne pistolety natryskowe z wkasnym zbiornikierprigarka

powietrza do naktadania masy tynkarskiej;
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- urzadzenia transportu pionowego;
- rusztowania stojakowe state lub wise;

aparaty do zmywania wagodtaza sciennego.

6.11.3Wykonanie robot

Kolejnos¢ wykonywania Robot:

- prace przygotowawcze (skompletowanie materiatOwzesp i urzadzen, monta
rusztowa, zdjgcie obrobek blacharskich);

- sprawdzenie i przygotowanie powierzclaian;

- Ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary;

- przygotowanie masy Klggej;

- przyklejenie ptyt styropianowych;

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masgjagej, zbrojonej tkanip
szklary

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej;

- wykonanie nowych obrébek blacharskich;

- demonta rusztowa i uporadkowanie terenu wokot budynku.

Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do ocieplania budynku naje przygotow& materialty oraz
narzdzia i sprzt odpowiadajce wymaganiom podanym w niniejszym projekcie oraz
zmontow& rusztowania stojakowe lub wigz, przy czym w przypadku stosowania
rusztowa wiszacych naley przymocowa do nich ostony ze styropianu tak, aby przy
zmianie ich poteenia nie uszkodzi przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy
elewacyjnej. Nalgy odpowiednio zabezpieczy wygrodzi teren budowy. Ze szczegaln
uwag nalezy zabezpieczy prowadzenie prac na wysakmach.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzclaian

Przed przysipieniem do ocieplaniasciany naley dokladnie sprawdzi jej
powierzchng, a w razie potrzeby napratvi wyréwna ubytki, dokladnie oczici¢ oraz
wykona: probne przyklejenie probek styropianu.

Wykonanie proéby przyklejenia styropianu

Powierzchng sciany naley oczyci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i pozostéén
wypraw i przykle¢ w réznych miejscach 8-10 prébek styropianu o wymiargex 10 cm.
Mas; klejaca nalezy natazy¢é na cate powierzchnie probek styropianowych wagstw

grubaci okoto 10 mm, a nagpnie przytay¢ i docisraé¢ prébki styropianowe do
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przygotowanych miejsc na powierzchégiany. Po 4 dniach nalg wykona& proke

recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzipda podiaza i przyczepn&

kleju s wystarczajce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. zé probki styropianu
oderwg sie od powierzchniciany wraz z warstw masy klejcej, oznacza taze podiae
nie zostato prawidtowo oczyszczone lab wierzchnia warstwa nie ma wystarcza)]

wytrzymatasci. W takim przypadku naky doktadniej oczyci¢c powierzchng sciany lub
usurg¢ warstwe wierzchng i wykona ponownie prob przyklejania styropianu. deli

rozerwanie nagpi w spoinie klejowej to oznaczae charakteryzuje sion zbyt nisk

wytrzymatacia i takiego kleju nie wolno stosowa

Sprawdzenie skuteczém mocowania mechanicznego

Nalezy wykona kontrolne sprawdzenie, na 4-6 probkach, sity wyajgeej laczniki z
podiaza przygotowanego do ocieplenia wg zasad déngch w Swiadectwach ITB
dopuszczaicych danedczniki do stosowania w budownictwie.

Przygotowanie klejéw i mas kikgjych

Przygotowanie mas klgjych naley przeprowadz zgodnie z instrukajproducenta.

Przyklejanie ptyt styropianowych

Przyklejanie ptyt styropianowych nalerozpoca¢ od dotusciany budynku i posuwa
sie do gory. Przycinania styropianu na budowie maldokonywa za pomoe przyrzdu
gwarantujcego proste i prostopadieccie. Masg klejaca naley naktadé na ptycie
styropianowe] na obrzach, pasmami o szerad@ 3-4 cm,, a na pozostatej powierzchni
plackami osrednicy okoto 8 cm. Pasma najenaktadé& na odwodzie pityty w odlegioi
okoto 3 cm od krawdzi. Nasrodkowej czsci ptyty styropianowej naley natazy¢ 10-12
plackow gdy ptyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Prawidbonalazona zaprawa klega
powinna pokrywéa 40% ptyty, a grub& zaprawy nie powinna przekracza0 mm. Na
ptytach o mniejszych wymiarach naje natay¢ odpowiednio mniej plackow. Po
natazeniu masy klejcej, ptye nalery przytazy¢ do éciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisaé przez uderzenie pagkirewnian az do uzyskania rownej ptaszczyzny z
sasiednimi ptytami co sprawdzagsprzez przytaenie laty drewnianej. deli masa klegjca
wycisnie st poza obrys piyty, trzebaajusuraé. Niedopuszczalne jest dociskanie
przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, aderzanie lub poruszanie ptyt.

Piyty naley przykleja& w uktadzie poziomym ditszych krawdzi, z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin. Piyty naleukiada& na styk. Niedopuszczalng szczeliny

wigksze nk 2 mm. Szczeliny wksze nk 2 mm naley wypeini paskami styropianu lub
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pianka poliuretanow. Niedopuszczalne jest wypbwanie nierOwngi na powierzchni
styropianu wekszych nk 3 mm, dlatego tew celu wyréwnania przyklejonych ptyt nale
cahk powierzchng przeszlifowa packami o dtugei okoto 40 cm, wylaonymi papierem
sciernym.

Nie dopuszcza si wypetniania szczelin radzy ptytami styropianowymi oraz
wyréwnywania nierOwnsci na powierzchni styropianu mgklejaca.

Mocowanie plyt styropianowych za pomdacznikéw

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za poaéxznikOw mechanicznych
nalezy wykonywa: zgodnie z zasadami oktenymi w odpowiednictSwiadectwach ITB

dopuszczaicych hczniki do stosowania w budownictwie. Zegtrzne czsci
tacznikobw (gtéwki) powinny by przykryte tkania zbropca. Mocowanie dcznikow
mozna wykonyw& dopiero po dostatecznym stwardnieniu i g@iniu zaprawy klege;.
W warunkach optymalnych okoto 2 dni od klejeniatpty

Przyklejanie tkaniny zbracej

Przyklejanie tkaniny zbragej na styropianie nmima rozpocz¢ nie wczéniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy begdczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie niszej ni 50C i nie wyszej ni 250C. Jeeli jest zapowiadany spadek
temperatury poriej 00C w przeagu 24 godzin, to nie natg przyklej& tkaniny
zbrojacej, nawet jeeli temperatura podczas pracy jesteza ni 50C.

Mas; klejaca nalezy nanost na powierzchri ptyt styropianowych aigta warstwg o
grubcici okoto 3 mm, rozpoczynag od goérysciany pasami pionowymi 0 szerak
tkaniny zbrojcej. Po nateeniu masy klejcej naley natychmiast przyklefa tkanirg
zbrojaca rozwijajac stopniowo rolk tkaniny w miag przyklejania i wciskajc ja w mag
klejaca za pomog packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna¢ byapketa i
catkowicie wcgnigta w mas klejaca. Nastpnie na powierzchni przyklejonej tkaniny
nalezy nanig¢ druga warstwe masy klegcej o grubéci 1 mm w celu catkowitego
przykrycia tkaniny. Przy nakiladaniu tej warstwy eigl cah powierzchn¢ doktadnie
wyréwna. Grubdg¢ warstwy klejcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynogsiie
mniej niz 3 mm i nie wgcej niz 6 mm.

Naklejona tkanina nie powinna wykazyévafatdowa i powinna by réwnomiernie
napkta. Ssiednie pasy tkaniny powinny éyrzyklejone na zaktad nie mniejszyzrb0
mm w pionie i poziomie. Nagmiki otworow okiennych i drzwiowych powinny By

wzmochione przez naklejenie bezpdnio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach
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20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jedrejanie nie mee by ucigta na krawdzi
naraznika, lecz nalgy ja wywina¢ nasciarg sasiednia pasem o szeralkookoto 15 cm.

W celu zwekszenia odporniei warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne
na wszystkich natmikach pionowych na parterze oraz na uarkach éciezy drzwi
wejsciowych i drzwi balkonowych na wszystkich kondygjsat, naley przed
przyklejeniem tkaniny wkl€i perforowane &owniki wzmacniagce. W czsci parterowej
I cze$ci cokotowejsciany naley zastosowadwie warstwy tkaniny do wysokoi okoto 2
m od poziomu terenu.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wyprawe elewacyja mozna wykonywé nie wczeéniej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny szklanej na styropianie. Warunki atmosfeng w trakcie wykonywania Robot
powinny odpowiada warunkom jak przy wykonywaniu naklejania tkaningr@ace.
Wykonywanie wyprawy elewacyjnej nale prowadz¢ zgodnie z odpowiednimi
Swiadectwami ITB. W projekcie przewidziano tynk miamy cienkowarstwowy o
fakturze kasza 1,5 mm, przeznaczony pod malowanrigami silikonowymi. Malowanie
nalezy przeprowad@ po 14 dniach od wykonania wyprawy elewacyjnej, dige z
zaleceniami producenta, po uprzednim zagruntowar@paratem gruntagym.

Sciany — uwagi dodatkowe

- Przed przysipieniem do prac natg, oprocz informacji zawartych w niniejszym
opracowaniu, zapozhasie ze szczegbtowymi zaleceniami producenta systemu
docieplé.

- kaczniki mechaniczne natg oprécz kleju stosowana wszystkich docieplanych
scianach.

- Nalezy bezwzgtdnie przestrzegazalecé producenta systemu docieplenia w zakresie
odstpéw czasowych poredlzy poszczegbélnymi etapami prac, jak réwnie
odpowiednich warunkéw pogodowych podczas ich raajiz Temperatura otoczenia
oraz podiaa powinna by wicksza od BC, ale nie wiksza od 28C. W przypadku
spodziewanego spadku temperatury w pegrcinajblizszych 24 godzin, natg prac
poniech&. Nie naley réwniez prowadzé Robot w czasie i bezpednio po opadach
deszczu, w trakcie silnego wiatru oraz przy wilggtn wickszej lub mniejszej od
zalecanej przez producenta dla poszczegoélnych wtaRobot. Roboty nale

wykonywa: szybko, zachowsdg ciagtos¢ prac na poszczegolnych fragmentécian.
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- Przy otworach okiennych docieplenigéciezy — styropian grubici 3cm. W miejscach,
gdzie nie ma takiej niiwosci ze wzgédu na zbyt wska futryne, dopuszcza ei
rezygnact z docieplenia glifu lub docieplenie 1cm. Siatkalezy wywina¢ nasciarg
I wykona wyprawe cienkowarstwow jak dla pozostatej, docieplanejeszi sciany.

- Do wysokdci 2 metréw docieplanejsciany naley stosowa podwojra siatke

wzmacniajca

6.12 Roboty izolacyjne

6.12.1Przygotowanie powierzchni pod izolacj
Podiaza pod izolacje przeciwwodne - wypetnienie ubytkowvyréownanie powierzchni
izolowanych oraz sfazowanie nayo
* przed rozpooxiem prac pomieszczenia powinny ¢bypczyszczone z gruzu i
odpaddw,
» podiaze pod izolagj powinno by suche i czyste, bez4nych ziaren, kurzu itp.,, w
obiektach wymaganych projektem przez hydropiaskasvan
» podkiad zawilgocony i przemarzity nie mae by gruntowany.
* podczas tej fazy budowy woda nie rrodosté sie pomidzy podiaze a powitok
gruntows. Luzne fragmenty podi@a naley usuraé. Wyprawy tynkarskie powinny

by¢ zatarte na ostro, nie mphy¢ wygtadzane, ponadto mushy¢ stwardniate.

6.12.2Sposob wykonania izolacji

Wszystkie izolacje wykora zgodnie ze szczegoétaw instrukch producenta

zastosowanych materiatéw izolacyjnych.

6.12.3lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne natg uktada podczas:
» bezdeszczowej pogody
* po wykonaniu wszelkich robot poprzedmjch gtowne prace izolacyjne
* po osadzeniu wpustow
* przy temperaturze powrgj 5°C przy ayciu materiatdw bitumicznych i 15°C przy
uktadaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nig godane przez producenta ¢laine

wymagania
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Podktad pod izolacje powinien bytrwaly nieodksztatcalny i przendéswszystkie
dziatapce na obchzenia.

Powierzchnia podkitadu pod izolacje przyklejaneikddacje powtokowe z materiatow
bitumicznych powinna by rowna, bez wgbien, wypukicsci oraz pknigé, czysta,
odtluszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pothcg z tworzyw sztucznych rownie
gtadka.

W przypadku nierowniei wigekszych nk 5 mm/m naley zastosowa warstwe
wyréwnawcza z zaprawy cementowej 1:3 + 1:4§7azy nieréwnéciach mniejszych @i5
mm/m naley wykona warstwe wyréwnawca z zaprawy cementowej z dodatkiem 20%
dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowydpraw wyrownujcych.

Naraza powierzchni izolowanych powinny &yzaokaglone promieniem nie
mniejszym nt 3 cm lub zfazowane poditem 450 na szeroké i wysoka¢ co najmniej 5
cm od krawdzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod @ela pap asfaltowych lub
innych materiatdbw przyklejanych do podkladu leprkieasfaltowym powinien ky

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emuksgfaltov.

6.13 Roboty drogowe

Przewiduje si budowe nawierzchni drogowych zgodnie z dokumenigmjojektows.
Gtowng czes¢ robot stanowi wykonanie placu manewrowego i pagyiiprzed wjazdem do
garau. W te] czsci zaprojektowano nawierzchnitypu ckzkiego, przystosowando
ruchu wozéw bojowych stég pozarnej. W zakresie roboét jest rowmievykonanie
parkingow.

Wierzchnia warstwa z kostki betonowej ,eko” uthwiajacej odptyw wody
opadowej do gruntu. SzczegoOlowy opis warstw zawawo CzsSCi rysunkowej
dokumentacji projektowej (przekroje drég).

UWAGA — nie naley utwardz& podsypki piaskowej ani pozostatych warstw cementem

Nalezy w zwiazku z tym zadb& szczegodlnie o prawidlowe i rownomierne gsgrzenie

podbudowy. Warstwy drogowe uwzdhiajp maozliwos$¢ przenikania wody do gruntu.

Wszystkie nawierzchnie nalg zakmczy¢ obrzeem, wykonanym zgodnie z
przekrojem zawartym w ezci rysunkowej. Na paktzeniu nawierzchni typu €ikiego z

chodnikiem nalgy zastosowaobrzee typu cezkiego.
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6.13.1Kostka brukowa

Kostka brukowa czerwona z betonu wibraprasowanddasa 50, gatunek I,
spetniajca wymagania PN-EN 1338:2005.

Ksztalt kostki — kostka typu ,,EKO”, nagiliwos¢ ponizej 5 %.

Struktura wyrobu powinna by zwarta, bez rys, gkni¢¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gorna kostek powinnacbywna i szorstka, a kragzie kostek rowne i
proste. WHciwosci:

- Wytrzymatad¢ na sciskanie po 28 dniachsrednio z 6-ciu kostek) nie powinna dy
mniejsza nt 60 MPa. Dopuszczalna najpza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie
powinna by mniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 1€tédk).

- Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdewymaganiom normy PN-B-
06250 i wynosi nie wigcej niz 5%.

- Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-EN 206-1
powinna wynosi nie wiecej niz 4 mm.

- Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinn& Mpadana zgodnie
zwymaganiami PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, Se#aosci, produkcja i zgodnd.
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zapamaia i odmraania probek jest
wystarczajca, jezeli:

- prébka nie wykazujeghkniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymaiéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaes probek nie

- zamraanych nie jest wksze ni 20%.

6.13.2Krawezniki, obrzeza betonowe
Krawezniki 1 obrzeza betonowe mugzodpowiadéa normie PN-EN 1340: 2004
Elementy betonowe, prefabrykowane maetodibraprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzym@n“50", gatunek |, kolor i ksztatt zgodny z
projektem oraz z wkiwa Aprobat Techniczia IBDiM, nasikkliwos¢ poniej 5 % wg
wykazu:
- kraweznik drogowy 15x30x100 cm,

- obrzeze chodnikowe 8x30x75 cm.
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6.13.3Warunki przysipienia do robot

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i za@gczenia
podiaza dopiero po zakwzeniu i odebraniu robot ziemnych oraz wszystkiokhot
zwigzanych z wykonaniem elementow odwodnienia i insfal&rzadzean podziemnych w
korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przygbi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i z@gczenia
podiaza bezpérednio przed rozpogziem robot zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wcz@niejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zagszczenia podta i wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jestlinge wytacznie
za zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zg@gczonym podizu nie mae
odbyw& sig ruch budowlany, nie zwrany bezpérednio z wykonaniem pierwszej

warstwy nawierzchni.

6.13.4Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarkta w planie i profilu powinny ky
wczesnie] przygotowane. Paliki lub szpilki nale ustawig w osi drogi i w rzdach
rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakoeny przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikbdw lub szpilek powinno uwiac¢ nachgniccie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robot w odgtach nie wgkszych nk co 10 metrow. Rodzaj spitz, a w
szczegOlnéci jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto mioa wykonyw& recznie, gdy jego
szerok@¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykfacszarzeniach lub w
przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonamigi by zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Szerokaé¢ koryta i profilowanego podia nie mae r&ni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wicej niz +10cm i -5¢cm.

Nierowndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy tatg
zgodnie z norr BN-68/8931-04 [4]. NierOwrimi poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovg
lata. Nierbwndaci nie mog, przekracz&20mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padi@owinny by zgodne z dokumentac]
projektows z tolerancgj = 0,5%.

Rdéznice pomedzy rzdnymi wysokadciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i

rzednymi projektowanymi nie powinny przekraézelcm, -2cm.
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5.2.1.3. Zasady pagiowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podinza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w poprzednim punkcie powinny dynaprawione przez spulchnienie do
gtebokasci co najmniej 10 cm, wyrownanie i powtérne gszrzenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

5.2.1.4. Profilowanie i zagzczanie podima

Przed przysipieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Po oczyszczeniu powierzchni poghonaley sprawdzt, czy istniejce
rzedne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych
podiaza. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniegcri
wyzsze nk projektowane rane podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinignukhni podtaze na gébokas¢
zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru, dove dodatkowy grunt speniggy
wymagania obowizujace dla gornej strefy korpusu, w §l koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania warkoi
wskaznika zagszczenia Is = 1.00.

Do profilowania podi¢a naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogabkceptowany przezayniera.
Bezpdrednio po profilowaniu podi@m naley przystpic do jego zagszczania.
Zageszczanie podia naley kontynuow@& do osagniccia wskanika zagszczenia nie
mniejszego i podany powyej. Wskanik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podize uniemdaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia, kontrglzag:szczenia naley oprze€ na metodzie
obciazen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pogéo
wedtug BN-64/8931-02.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley badd wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé
gruntu podiga podczas zagzczania powinna lgyréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.
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6.13.5Utrzymanie wyprofilowanego i zagzczonego podi@

Podtaze i koryto po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym
stanie. Jeeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podia
nasgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie pragstnatychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieézpyodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozigenie folii lub w inny sposab.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podi@a Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykopamiezlgdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgaw

wykona on na wiasny koszt.

5.2.8. Ulaenie kraveznikow i obrzery betonowych

Kraweznik drogowy naley utozy¢ na tawie betonowej (beton B15) z oporem wyscko
15cm, zgodny z PN-88/B-06250.

Obrzeze chodnikowe uty¢ na podsypce z piasku (kruszywo mineralne) zgodRiNZB-
11113:1996.

Wytyczenie sytuacyjno-wysokoiowe odcinkéw wbudowania kragnikow i obrzexy,
wykona nalezy na podstawie Dokumentacji Projektowe.

Roboty ziemne (wykopy) zwzane z wykonaniem koryta gruntowego pod krawki i
obrzeza wykonane &da recznie.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzgiinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

tawa betonowa wykonanaedlzie z betonu klasy B-15, we wéneej przygotowanym
korycie gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega rozcieleniu dowiezionego
betonu oraz odpowiednim jego zagczeniu.

Roboty zwizane z wbudowaniem kraanikdw winny by wykonane przy temperaturze
otoczenia nie nszej nk 5 °C. Wbudowania kragznika naley dokon& zgodnie z
“Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych". yPrzbudowywaniu krawznika
naleey bezwzgtdnie przestrzega wytyczonej trasy przebiegu kramnika oraz
usytuowania wysoki&iowego, zgodnego z Dokument@cProjektowa. Dopuszczalne
odstpstwa od dokumentacji projektowej, to £ | cm w nigse krawznika i +5 cm w

usytuowaniu poziomym.
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6.14 Roboty ogrodzeniowe

Dokumentacja projektowa przewiduje ¢sinowe ogrodzenie dziatki, poza
pozostawianym ogrodzeniem murowanym padgm do dziatki gsiedniej. Projektowane
ogrodzenie systemowe z siatki zgrzewanej na shipksialowych z podmurévek

prefabrykowan. Dlugaé¢ projektowanego ogrodzenia wynosi 151,2 m.b.

6.14.1Stupki

Lupki stalowe 60x40x1,5mm. Stupki zabetonowane wikach. Beton w stanie
potsuchym, kotwienie stupkéw minimum 40cm. Slupkicypkowane, malowane
proszkowo na kolor grafitowy. Wszystkie stupki nglewyposayé w szczelne,
systemowe daszki zamylkap profil. Kady ze stupkow naley wyposayé w 3
systemowe okucia do montowania paneli. Mocowanmepaasruby zrywalne.

Stupki do bram wzmocnione, podwojne, 100x100x3moynkowane i malowane j.w.

6.14.2Panele
Siatka zgrzewana przettaczana typu ,3D” zt@w srednicy 5mm. Panele wysol®

170cm i dtugéci 250cm. Stal ocynkowana, malowana proszkowo mar lgrafitowy.

6.14.3Podmuréwka
Przewiduje si prefabrykowan, zelbetowa podmuréwk o wysokdci 30cm (10cm w

ziemi, 20cm ponad ziemji.

6.14.4Brama i furtka

Projektowana furtka i brama przesuwna samdpao na profilach stalowych z
przeciwwag, wypetnienie z paneli j.w. Profile konstrukcyjneamy i furtki — 60x40x2,
dolny profil zespawany z profilem ,U” szyny roletupki skrajne bramy podwojne,
wzmocnione, kotwienie mechanizméw bramy — fundanierionowy minimum C30/37.
Dopuszcza si alternatywi, systemow konstrukcg przeset bramy pod warunkiem
zapewnienia odpowiedniej sztywdwbi akceptacji Inspektora Nadzoru.

Brama przesuwanagznie, bez naglu. Brane nalery wyposay¢ w zamek oraz okucia
dla dodatkowego zatenia ktodki. Furtk wyposay¢ w zamek z wkladk atestowasn.
Wysoka¢ bramy i furtki rowna z wierzchem ogrodzenia (190cmd poziomu

nawierzchni).
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7 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby
osihgna¢ zalazong jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pehontrok robot |
jakosci materiatow. W szczegoldoi kontroli beda odpowiadaty roboty zanikage.
Wszystkie materiaty tyte w procesie robot remontowych powinny odpowéadarmom i
specyfikacji technicznej. Wykonawca zapewnia systdmontroli z wszystkimi
urzadzeniami zapewniagymi badanie probek i materiatow oraz jakiowykonanych
robét. Prébki do badabeda pobierane losowo. Mma tez na zlecenie zadzapcego
przeprowadzi dodatkowe badanie tych materiatow, ktore kztpliwosé co do jakdci,

o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez wykonawe usungte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. Kontkolz ramienia Inwestora przeprowadzbedzie inspektor

nadzoru.

8 OBMIAR ROBOT

Przedmiar robo6t powinien zawi€érazestawienia przewidywanych do wykonania
robét podstawowych w kolejdoi ich wykonania wraz z ich opisem lub wskazaniem
podstaw ustalagych szczegotowy opis z wyliczeniem i zestawienigrici jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

e Jednostk obmiaru rob6t dla dostawy, monta lub demontau urzdzen jest
1sztuka lub 1m(metr),
« Jednostl obmiaru robét wykaczeniowych scian i posadzek jest M (metr
kwadratowy),
« Jednostl obmiaru robét dla transportu materialtéw jest tné&) lub 1m{metr
sze&cienny)
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w trakcie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez wykonawmusza b§y zaakceptowane przez zagzapcego
realizacj przedmiotu umowy. Obmiary gotowych robotedh przeprowadzane z
czestotliwoscia 1 terminach umgiwiajacych miestczne platnéci na rzecz
zamawiagcego. Obmiary &da przeprowadzane przed ¢dziowym | ostatecznym
odbiorem robot a tale w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach lub
zmiany wykonawcy. Obmiary robét zanikeych i podlegajcych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem.
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9 ODBIOR ROBOT

Ostateczny odbior polega na ocenie rzeczywistegkongnia robot w odniesieniu
do ilosci, jakasci i wartcsci. Calkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru
ostatecznego dozie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem nasdmpie o tym fakcie zarglzapcego realizagj
przedmiotu umowy. Odbiér nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez zatzapcego realizag zakaczenia robot i przycia
dokumentéw. Odbioru dokona komisja wyznaczona pzanawiagcego w obecrii
zarzmdzapcego | wykonawcy. Komisja odbiesajp roboty dokona ich oceny jalaowej
na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnéci wykonania z dokumentacprojektows i specyfikacja techniczn

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozrazgiealizacja ustafeprzyjetych w
trakcie odbiorow zanikagych, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupgirych |
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonyciot poprawkowych i
uzupetniagcych komisja przerwie swoje czymdwd i ustali nowy termin odbioru. W
przypadku gdy komisja stwierdzie jak@¢ wykonanych robo6t nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji i specyfikacji technicznyrluwzgkdnieniem tolerancji i nie
ma wkkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfmidokona poidicen
oceniajc pomniejszoa wartgs¢ wykonywanych robot w stosunku do wyméaga

przyjetych w dokumentach umowy.

9.1 Dokumenty do dokonania odbioru:

* Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymanami oraz dodatkayy
jesli byta sporadzana w trakcie realizacji,

» Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat,

* Recepty i ustalenia technologiczne,

» Dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafigakasciowych,

» Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnie
z warunkami technicznymi,

* Opinie technologiczn na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiarow

zakczonych dokumentéw do odbioru,
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* Rysunki (dokumentag) na wykonanie robét towarzygzych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wicielom urzdzen.
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
Sa gotowe komisja wyznacza w porozumieniu z wykonawoaowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zglzone przez komisje roboty poprawkowe Iub

uzupetniagce lkeda zestawione a termin wykonania wyznaczy komisja.

10 PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI
KONTRAKTU

Wymagania Zamawiagego powotuj Sie na przepisy prawa — ustawy, rozpgzenia,
normy, instrukcje. Jeeli tego nie okrdono, nalgy przyjmowa ostatnie wydania
dokumentéw oraz bigce aktualizacje. Od Wykonawcydizie wymagane spetnienia ich
zapisow i wymagaw trakcie realizacji Robot.

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane. (Dz Nr 89, poz. 414, z
pbzniejszymi zmianami),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002ku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690), zqmdejszymi zmianami,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bvdaych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 24 stycznia 2004u w sprawie metod i
podstaw spordzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130. @89 z maja
2004).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 16.06.2003
roku w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121/2003 poz. 1138

» Ustawa o wyrobie budowlanym z 16.04.2004 (DZ.U9&#2004 poz. 881)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 w (Dz. U. Nr
148/2004 poz. 2041),
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* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®udowlanych z
dnia 28 marca 1972 r w sprawie bezpiéstea i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano-mongawych i rozbiorkowych,

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rze&nia 1997 r w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieaziva i higieny pracy,

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdeoz dnia 1 kwietnia
1953 r w sprawie bezpieazswa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy
recznym cwiganiu i przenoszeniu €iarow.

* Instrukcje producentéw

A takze: wymagania i badania przy odbiorze oraz inne efmyace PN (EN-PN) lub

odpowiednie normy krajow w zakresie prgym przez polskie prawodawstwo.

opracowat:
mgr inz. arch. Stanistaw Konofiski
upr. MA/KK/007/02
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