Zatacznik nr 4 do SWZ
projekt umowy

Umowa Nr ZDP.ZZ......... 2024 - ...
w sprawie zamowienia publicznego

zawarta W dniu .......cooeceeeeiiiienennn r. w Koninie

pomiedzy:

Powiatem Koninskim, NIP: 665 290 61 78 - Zarzadem Dr6g Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20 d

62-500 Konin

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym PrZezZ: .......c.cveveeeenenanenannen

zwanym w tresci umowy Wykonawca,
reprezentowanym PrZeZ: ......ccccceeevcveeeessvenensnnn

wytonionym w wyniku wyboru oferty w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji
przeprowadzonego na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien

publicznych (Dz. U z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego, za wynagrodzeniem
ryczaltowym okresSlonym w niniejszej umowie, przedmiotu umowy tj. rob6t budowlanych
polegajgcych na wykonaniu zadania: Rozbudowa obiektu mostowego w m. Rudzica w ciggu
drogi powiatowej nr 3212P, o zakresie rzeczowym okreslonym w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowigcych integralne
czesci umowy, okreslajgce szczegoétowo przedmiot zamdwienia.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie oraz na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej umowy, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych,
dokumentacjg projektowg, specyfikacja warunkéw zamdéwienia i ofertg Wykonawcy oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i normami, a takze wskazaniami
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt, a sg, lub okazg sie by¢ konieczne do realizacji catego przedmiotu umowy,
w tym zgodnie z projektem budowlanym badz wynika¢ bedg z obowigzujgcego stanu prawnego.

4. W przypadku ewentualnego stwierdzenia braku zgodnosci dokumentéw wymienionych w niniejszym
paragrafie, Strony za przedmiot umowy uznawaé beda wynikajgcy z nich tgcznie najszerszy zakres.

5. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu przed zawarciem umowy uproszczony kosztorys ofertowy,
ktory potwierdza wartosci zapisane w “Zestawieniu kosztow zadania”, stanowigcy zatacznik nr 1 do
umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu w terminie 10 dni
kalendarzowych od zawarcia umowy, szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji robét, ktéry bedzie stanowit podstawe do rozliczeh Wykonawcy oraz weryfikacji uméw
z podwykonawcami. Przed przekazaniem Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji robét winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedtozony przez Wykonawce bedzie uwzgledniat kolejnosc
prowadzonych robdét budowlanych, terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych etapow robot, sktadajgcych sie na przedmiot umowy.



8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do przediozonego przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych
uwag i przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni
kalendarzowych od daty otrzymania uwag Zamawiajgcego.

9. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje, powinny by¢ sporzadzone oraz przekazane
w czytelny sposdb w wersji papierowej.

10.W przypadku gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespéjny z faktycznym
postepem robot lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, Wykonawca bedzie zobligowany do
przediozenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z uzasadnieniem
koniecznosci wprowadzenia zmian, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

TERMIN WYKONANIA

§2

1. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 1 ust. 6 umowy.

2. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy odpowiada za szkody zaistniate w zwigzku
Z istniejgcymi ubytkami wystepujgcymi w nawierzchni jezdni oraz powstatymi po przekazaniu terenu
budowy.

3. Termin rozpoczecia prac: najpdzniej w ciggu 7 dni od protokolarnego przekazania placu budowy.

Termin zakonczenia prac i wykonania przedmiotu umowy: do 10.12.2024 r.

5. Planowane terminy wykonania poszczegoélnych czesci rob6t budowlanych - wedlug zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot, o ktérym mowa w § 1 ust 6 umowy.

Ea

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

§3

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy ...........ccccoooeiiiiiiiiiiiiiiiiiieieennn, ,
a ze strony Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

2. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz obowigzek wspoétdziatania z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego w zakresie koordynaciji robét realizowanych na podstawie umowy.

3. Zmiana Kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wymaga akceptacji
Zamawiajgcego oraz winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy. Zmiana Kierownika budowy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie.
Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i dodwiadczenie wskazanej
osoby bedg spetniaé warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania zamaowienia.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacemu
propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 3 nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem skierowania nowych osob do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu
umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.



PRAWA | OBOWIAZKI STRON

§4

Zamawiajacy jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1.
2.

1.

Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

Dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania umowy,

Terminowego przystepowania do odbioru robét budowlanych,

Terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1) Zorganizowania na swdj koszt zaplecza i placu budowy, organizacji i zagospodarowania
terenu budowy, ponoszenie kosztéw zuzycia wody, odprowadzania sciekéw, pokrycie kosztow
energii na potrzeby budowy, zapewnienie dostaw mediow,

2) Rozpoczecia wykonywania robot budowlanych: zgodnie z § 2 ust. 3 umowy,

3) Prowadzenia dokumentacji budowy,

4) Wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
p.poz. obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

5) Utrzymywania porzadku i czystosci na terenie budowy,

6) Angazowania odpowiedniej liczby oséb posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy,

7) Oznakowania na wilasny koszt miejsca prowadzonych robot (w tym wprowadzenia
i utrzymania organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz do jej catkowitej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania po zakonczeniu robét), zgodnie z zatwierdzonym przez Staroste
Koninskiego Projektem Organizacji Ruchu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robé6t w pasie drogowym
oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robdt,

8) Zgloszenia zamiaru rozpoczecia robdét budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujacych w obszarze objetym realizacjg przedmiotu umowy,

9) Wypetnienia wszelkich wymagan natozonych przez wiascicieli sieci znajdujgcych sie
w wydanych uzgodnieniach, zatwierdzeniach i opiniach a takze wynikajgcych z dokumentacji,

10) Pokrycia kosztéw ewentualnych nadzoréw branzowych,

11) Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektdéw znajdujgcych sie na terenie robdt i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot,

12) Zgtaszania gestorom sieci termindéw odbioréw cze$ciowych, technicznych oraz koncowych,
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

13) Przygotowania dla gestoréw sieci dokumentacji powykonawczej dotyczgcej wykonanych robét
w zakresie ich dotyczacym, zgodnie z ich wymaganiami,

14) Kompletowania wszelkiej dokumentacji zgodnie z wymogami prawa budowlanego
i wymaganiami STWIOR, pozwalajgcej na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
zamoéwienia i przedstawienie kazdorazowo Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) do odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
czesciowego i koricowego robot,

15) Przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

16) Zgtaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,



17)

18)

19)
20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

Powiadamiania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowo$ci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu po ich zakonczeniu oraz umozliwienia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu,
Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwaranciji,

Zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,

Zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami dotyczgcymi opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych w tym zakresie,

Do zabezpieczenia istniejgcych znakdw geodezyjnych oraz urzgdzen zabezpieczajgcych te
znaki podlegajgce ochronie zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia (rowniez
z karping, gatezidwka oraz korzeniami) zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. i ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska i przepisami
wykonawczymi oraz zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizaciji, tgcznie z kosztami utylizacji,

Materiat z rozbiérki, nadajgcy sie do ponownego wbudowania, ktéry Zamawiajgcy zastrzeze
dla wtasnego uzytku, nalezy przewiez¢ do siedziby Zamawiajgcego lub w inne miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego,

Zastosowania materiatébw budowlanych oraz urzadzen posiadajgcych certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa pochodzenia,

Pokrycia kosztéw napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosc,
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terendw
sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac obiektéw,
fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalaciji.

Ponadto Wykonawca:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

Ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki zdarzen wyniktych na skutek niewtasciwego dziatania lub
zaniechania z jego strony na terenie robot,

Jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne wykonywanie zleconych robét oraz ponosi
odpowiedzialno$s¢ za szkody Zamawiajgcego lub osob trzecich powstate ze zdarzen
zwigzanych z wykonywaniem umowy,

Jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac w biurze Kierownika budowy:

a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robé6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy zgodnie ze STWIOR,

Jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego w czasie prowadzenia
robot,

Podczas catego okresu robét zapewni na swoj koszt dostep do posesji potozonych na odcinku
prowadzonych robét lub w jego poblizu,

Jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot,
Uzyje materiatldw wtasnych — zakupionych przez siebie oraz narzedzi i urzgdzen wiasnych,
koszty materiatéw wliczone sg w cene umowng. Wykonawca jest zobowigzany uzywac
materiatdw nalezytej jakosci o parametrach zapewniajgcych nalezyte wykonanie roboét
i eksploatacje drogi po ich wykonaniu. W szczegélnosci materiaty powinny odpowiadaé, co do
jakosci wymaganiom okre$lonym przepisami dotyczgcymi jakosci wyrobéw budowlanych oraz
wymaganiom okreslonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych,

Zobowigzany jest do spetnienia warunkéw okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, pod rygorem okreslonym w
art. 76 przedmiotowej ustawy.



3. Od daty zgtoszenia do odbioru koncowego do daty wystawienia protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot umowy i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlinych,
a spowodowanej:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI

§6
1. Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy strony ustalajg umowne wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

e Zt netto  (SIOWNIE: e ),
- podatek VAT wg stawki ........ % w kwocie .......... ZE (SIOWNIe: e ),
e ——————— Zh brutto (STOWNIE: ... ),

zgodnie z ofertg Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
zamowienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania petnego zakresu przedmiotu wykonania umowy
przez Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

4. Dopuszcza sie mozliwosé fakturowania czesciowego wykonanych robot na wniosek Wykonawcy,
zaakceptowany przez Zamawiajgcego — w takim wypadku strony ustalajg nastepujgce formy
rozliczenia wykonanych robot:

1) faktura czesciowa, w wysokosci odpowiadajgcej co najmniej 50% wartosci stanu
zaawansowania robét ptatna po dokonaniu odbioru czesciowego prac, o ktérym mowa w § 7
niniejszej umowy;

2) faktura kohcowa wystawiona bedzie przez Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze cato$ci robot
na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Kierownika budowy oraz przez Zamawiajgcego;

3) naleznosci zostang uregulowane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji powodujgcej konieczno$¢ wprowadzenia w trakcie realizac;ji
niniejszego zamdwienia zmian w zakresie lub materiatach, w stosunku do okreslonych w kosztorysie
ofertowym — zamienne zakresy robdt lub materiatdbw zostang ustalone przed ich realizacjg
w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznoéci, a ich warto$¢ zostanie okreslona
w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys szczegétowy. Wykonawca do sporzgdzenia
kosztorysu szczegotowego przyjmie identyczne czynniki jakie okreslit w kosztorysie ofertowym.
Zmiany dokonywane w powyzszym zakresie nie mogg powodowac¢ podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

6. W przypadku koniecznosci udzielenia zamoéwienia dodatkowego na roboty nieobjete zamowieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakonczenia robét, dla rozliczenia robét nie ujetych
w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich
kalkulacji: dla wyceny robo6t nie wykazanych w kosztorysie o ktdrym mowa w § 1 ust. 5, stosuje sie
nie wieksze niz $rednie ceny materiatdw, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD lub innego informatora dot. srednich cen i materiatéw stosowanego
przez Wykonawce, a ceny robocizny nie bedg wieksze niz $rednie ceny dla wojewddztwa
wielkopolskiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD lub
innego informatora, w okresie wykonywania tych roboét a w przypadku braku odpowiednikéw, ceny
z faktur lub ofert zakupu na materialy i najmu sprzetu nie wystepujgce w cenniku. W tym celu
Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysowg wykonang metodg szczegétowg przy zastosowaniu
Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych, w celu uzgodnienia pomiedzy stronami wysokosci



10.

11.

12.

13.

wynagrodzenia dodatkowego. W przypadku nieuzgodnienia istotnych postanowier co do wykonania

przez Wykonawce robét dodatkowych i koniecznosci ich powierzenia innemu Wykonawcy,

wylonionemu przez Zamawiajgcego w odrebnym postepowaniu, Wykonawca ma bezwarunkowy
obowigzek przekazania czesci terenu robot temu Wykonawcy na czas wykonywania robot,

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przy czym nie ponosi on odpowiedzialnosci za

szkody zaistniate na terenie przekazanym, wynikte w zwigzku z realizacjg robét dodatkowych.

Faktury wystawiane w ramach przedmiotu umowy winny by¢ wystawiane w sposob nastepujacy:

Nabywca:
Powiat Koninski
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
NIP: 665-290-61-78
Odbiorca:
Zarzad Drég Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin

Za dzieh zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw, Zamawiajgcy dokona

ptatnosci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, pod warunkiem przedtozenia przez

Wykonawce nastepujgcych dokumentow:

1) kserokopia faktury wystawionej przez podwykonawce, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce;

2) kserokopia protokotu odbioru robét wykonanych przez podwykonawce, potwierdzong za
zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce;

3) dowdd zaptaty przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
(kserokopie wyciggu bankowego lub oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zapfaty
naleznosci z tytutu wynagrodzenia);

4) ponadto do faktury koncowej nalezy przediozy¢ oswiadczenie kohcowe podwykonawcy, ktére
winno zawiera¢ klauzule ,O$wiadczam, ze firma ... [Wykonawca] dokonata zaptaty wszystkich
wymaganych faktur, skutkiem czego roszczenia z tytutu umowy podwykonawczej nr ... z dnia ...
dotyczacych realizacji prac podwykonawczych przy realizacji inwestycji ,Rozbudowa obiektu
mostowego w m. Rudzica w ciggu drogi powiatowej nr 3212P” wygasajg. W zwigzku
z powyzszym oswiadczam ze reprezentowana przeze mnie firma nie bedzie wnosi¢
jakichkolwiek roszczen finansowych wobec Powiatu Koninskiego — Zarzagdu Drég Powiatowych
w Koninie jako inwestora przedmiotowego zadania.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodéw, o ktérych mowa w ust. 9,

Zamawiajgcy wstrzyma odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowoddw zaptaty.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan

o ktérych mowa w ust. 9 nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu

ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Wykonawca nie moze dokonaé przelewu catosci lub czesci swojej wierzytelnoéci z tytutu naleznego

wynagrodzenia na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku wskazany we wszystkich fakturach, na ktory
dokonywany bedzie przelew wynagrodzenia nalezy do niego i znajduje sie na tzw. ,biatej liscie”,
tji. wykazie podmiotdow prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie
z ustawg z dnia 12 kwietnia 2019 r. 0 zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz niektérych
innych ustaw." W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rachunek wskazany na
fakturze, a nie figurujgcy na ,biatej liscie” dokona on powiadomienia naczelnika Urzedu Skarbowego
wiasciwego dla siedziby Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia dokonania zaptaty, a w okresie
zagrozenia epidemicznego /epidemiologicznego w terminie 14 dni, celem zwolnienia sie od
odpowiedzialnosci solidarnej za zobowigzania podatkowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktury VAT zgodnie z prowadzong dziatalnoscig

i w zakresie zapiséw dotyczgcych mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP). Wykaz towardw
i ustug znajduje sie w zat. nr 15 do ustawy o VAT.



ODBIORY

§7

. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do

dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru lub zgtasza zastrzezenia do zgtoszonych przez

Wykonawce robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w terminie 7 dni liczgc od dnia zgtoszenia

przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Powyzszy fakt potwierdza wpisem do dziennika budowy.

. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesciowego Zamawiajgcemu. Zgtoszenie musi byé

potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru

czesciowego Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, tj. m. in.:

1) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i normami (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego),

2) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan.

. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie

sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

wykazu robét wykonanych czesciowo w terminie 7 dni liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

. Zakohczenie wykonania robot i gotowos¢ do odbioru koncowego, Wykonawca zgtasza

Zamawiajgcemu. Zgloszenie musi by¢é potwierdzone przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przedktada Zamawiajacemu

komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,

potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tj. m. in.:

1) dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonywanymi w toku robodt
potwierdzona przez Kierownika budowy,

2) wymagane zgodnie z prawem budowlanym oswiadczenia Kierownika budowy,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami i normami (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego),

4) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan,

5) oryginaly zatwierdzonych wnioskoéw materiatowych wraz z zatgcznikami,

6) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza — 2 egz. (ztozone do formatu A4). Zamawiajgcy
dopuszcza przedtozenie kopii wniosku potwierdzonego przez wiasciwy odrodek o ztozeniu
inwentaryzacji powykonawczej (w takim przypadku, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
nalezy ztozy¢ w ciggu 21 dni od dnia dokonania odbioru robot).

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru koncowego robét w ciggu 14 dni od daty

otrzymania zgtoszenia ich zakonczenia i gotowosci odbioru.

. Nieobecnos¢ Wykonawcy badz Jego przedstawicieli przy czynnosciach odbioru koncowego lub

odbioroéw czesciowych nie stanowi przeszkody dla ich przeprowadzenia.

PODWYKONAWSTWO

§8
Wykonawca moze powierzyé, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci robét
podwykonawcom. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu



10.

11.

12.

13.
14.

poprzednim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat

nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robdt

budowlanych lub ustug.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,

wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innym dokumentem, wiasciwym dla danej

formy organizacyjnej podwykonawcy, wskazujgc na uprawnienia oséb wymienionych w umowie do

reprezentowania stron umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgacych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,

uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy, zgtasza w formie pisemne;j,

pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3;

4) w umowie nie zostat dokladnie okreslony zakres robot, ktére Wykonawca powierzy
podwykonawcy;

5) w umowie nie zostat okreslony termin wykonania zakresu robét powierzonego podwykonawcy;

6) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za roboty i $wiadczenia objete podwykonawstwem,
przy czym wynagrodzenie to winno by¢ ustalone w kwocie nie wyzszej, niz kwota jaka
Wykonawca przewidziat w Ofercie za dany zakres prac.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 5, do przediozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych

mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przediozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,

nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 2—12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca



powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.

§9
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedifozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. W uwagach Wykonawca nie mozna powotywac si¢ na potragcenie
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.
Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robé6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA

§10
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zatrudnienia oséb na umowe o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiajgcy wskazuje nastepujgce
czynno$ci, ktorych realizacja musi nastepowa¢ w ramach umowy o prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy: wykonywanie robét budowlanych. Wykonywanie prac
objetych w/w zakresem zaméwienia dotyczy prac oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia: tj. robotnikow
budowlanych i operatorow sprzetu z wyjgtkiem czynnosci wykonywanych przy uzyciu sprzetu
budowlanego w sytuacji najmu sprzetu wraz z operatorem, oraz oséb samodzielnie wykonujgcych
dang czynnos¢ w ramach jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej (tzw. ,samozatrudnienie”) lub



prowadzgcych dziatalnos¢ w formie spotki cywilnej albo spotki osobowej w sytuaciji, gdy czynnosé
beda wykonywaty osoby bedgce wspdlnikami tej spotki.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawce
do zatrudnienia na umowe o prace 0s6b o ktérych mowa w ust. 1.

3. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ziozy Zamawiajgcemu dokument w postaci
pisemnego o$wiadczenia wykonawcy wraz z wykazem osob o ktérych mowa w ust. 1 zawierajgcy
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace
oraz zakres obowigzkéw pracownika. Kazdorazowa zmiana oséb o ktérych mowa w ust. 1
wymaga korekty wykazu osdb wykonujgcych zamowienie.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania czy osoby wykonujgce czynnosci o ktérych mowa
w ust. 1 sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie o ktérym mowa w ust. 3.
Wykonawca musi zobowigza¢ te osoby do podania imienia i nazwiska podczas kontroli
przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych
identyfikacje os6b wykonujgcych prace na budowie Zamawiajgcy wezwie Kierownika budowy do
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia. W toku kontroli Zamawiajgcy moze rowniez zgdaé¢ oswiadczen lub dokumentow
okreslonych w art. 438 ust 2 ustawy Pzp.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, oswiadczen lub
dokumentoéw, potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikbw w wymaganym zakresie przez
Wykonawce lub podwykonawce, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych
okreslonych w § 11 ust. 1 pkt 8) niniejszej umowy.

KARY UMOWNE

§11
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) Z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego (brutto),

2) Za zwioke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego (brutto) za kazdy dzien zwtoki,

3) Za niedotrzymanie ktéregokolwiek z termindw usuniecia wad, usterek w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego (brutto) za kazdy dziehn zwioki,

4) Za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy
Zlotych) za kazdy taki przypadek,

5) Za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysoko$ci 5.000,00 zt (stownie:
piec tysiecy ztotych),

6) Za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych),

7) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy, zgodnie z art. 464 ust. 10
ustawy PZP, w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien zwioki,

8) Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw w zakresie wynikajgcym z §10 umowy
w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ziotych) za kazdy przypadek stwierdzenia
naruszenia tego obowigzku,

9) Za zwiloke w przedstawieniu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie okre$lonym w § 1 ust. 6,
w wysokosci 300,00 (stownie: trzysta ztotych) za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki.

10) Za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca skierowany
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5.

6.

do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego (brutto), za kazdy stwierdzony przypadek.
Kazda z kar umownych wymienionych w tym paragrafie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy
ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych. Kary podlega¢ mogag
kumulaciji.
Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
umownych.
Zamawiajgcy moze potrgci¢ kwote kary umownej z kazdg ptatnoscig nalezng lub jaka bedzie sie
naleze¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego oraz uzyskac jej wartos¢ z zabezpieczenia wykonania
umowy, o ile obowigzujgce w okresie realizacji umowy przepisy nie wykluczajg takiego uprawnienia
Zamawiajgcego.
taczna wysoko$sé kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 35% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) Z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego (brutto), z wylgczeniem przyczyn okreslonych w art. 456 ust. 1 ustawy
Pzp,

2) Za zwloke w rozpoczeciu czynnosci odbioru koncowego robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego (brutto) za kazdy dzien zwloki liczgc od nastepnego dnia w terminie, w ktérym odbior
miat by¢ rozpoczety,

taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy nie przekroczy 35% wartoSci
wynagrodzenia umownego brutto.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu kar umownych Strony zastrzegajg sobie uprawnienie do zgdania
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych K. C. w przypadku, gdy wartos¢
wyrzadzonej szkody przekracza wysoko$¢ naliczonych kar umownych.

Naliczanie, dochodzenie oraz egzekwowanie kar umownych, nastepowac bedzie z uwzglednieniem
ograniczen lub wytgczen, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach w okresie
realizacji umowy.

10. llekro¢ w niniejszym paragrafie mowa jest o wynagrodzeniu umownym (brutto), rozumie¢ przez to

1.

nalezy wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§12
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w razie:

1) Zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu w terminie 30 dni od dnia powziecia powyzszych wiadomosci,

2) Wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
3) Gdy Wykonawca nie rozpoczat robdét w terminie okreslonym w umowie bez uzasadnionych
przyczyn oraz gdy nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy,

5) Gdy Wykonawca przerwat roboty bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni
i nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

6) Koniecznosci co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% warto$ci umowy,

7) Gdy Wykonawca zastosuje materialy nieposiadajace wymaganych prawnie atestéow lub
certyfikatow,

8) Gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robot,
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9) W innych przypadkach ustawowo okreslonych.

2.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) Zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza

14 dni;

2) W innych przypadkach ustawowo okreslonych.

3.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie

obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i przekaza¢ go w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

urzgdzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong

przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

W terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robét przerwanych oraz robdét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzgdzenia niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 10 dni roboczych do odbioru robét przerwanych

i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty przez Strony prawa do zgdania zaptaty okreslonych
w niniejszej umowie kar umownych za odstgpienie lub z innych tytutéw okreslonych w §11.

W terminie 10 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego, sporzgdzi szczegoétowy protokét odbioru robdt przerwanych

i robét zabezpieczajgcych wedlug stanu na dzieh odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegotowy protokdt odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
robét i wykaz materiatoéw, konstrukcji lub urzgdzenh, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra jest winna odstgpienia
od umowy.
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UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

§13

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej zaréwno
deliktowej jak i kontraktowej, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia
na sume ubezpieczenia co najmniej 200.000,00 zt za jedno zdarzenie i aktualnej przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca kazdorazowo przedktada
polise z dowodem optacenia sktadki lub inny dokument, potwierdzajgcy ubezpieczenie z zakresu
odpowiedzialnosci. Brak aktualnej umowy ubezpieczenia uprawnia Zamawiajgcego do rozwigzania
umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§14
1. Ustala sie wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto co stanowi kwote ... zt.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na powyzszg warto$¢ zostato wniesione w formie
......................... przed terminem podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie w wysokosci 70 % powyzszej kwoty tj. ..ol zt, bedzie zwrbécone
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

3. Wysokos¢ kwot stuzgcych do pokrycia roszczen w ramach rekojmi za wady lub gwarancji bedzie
wynosi¢ 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy co stanowi kwote
................ zt i zostanie zwrécona Wykonawcy nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwaranciji.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne
oraz gwaranciji.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

GWARANCJA | REKOJMIA

§15
1. Na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy udzielony przez Wykonawce okres gwarangc;ji
wynosi¢ bedzie ............... lat (za wyjatkiem oznakowania poziomego, na ktére okres gwarancji

wynosi 3 lata).

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwatos¢ instalacji producenta.

3. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwaranciji i okreslajgcym wzajemne prawa i obowigzki
stron z tego tytutu jest karta gwarancyjna, ktoérej wzér stanowi zalgcznik nr 2 do umowy.
Wykonawca przekazuje wypetniong karte gwarancyjng Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowa,
po dokonaniu odbioru koricowego, stwierdzajgcego prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po upltywie terminu
gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

5. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi, na
zasadach okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego.
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§16
1. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru robét, ze przedmiot umowy posiada wady:

1) jezeli wady umozliwiajg eksploatacje przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -
Zamawiajgcy moze wstrzymaé zaptate wynagrodzenia w czeéci stanowigcej réwnowarto$c
szacunkowego kosztu usuniecia wad i wyznaczy Wykonawcy termin do usuniecia wad, albo
skorzysta¢ z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przepisow
o rekojmi z K.C.

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru robét oraz do wezwania Wykonawcy
do usuniecia wad w wyznaczonym terminie, a po jego uptywie powrdci¢é do wykonywania czynnosci
odbioru.

2. W razie nieusunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze, w okresie rekojmi lub gwarancji oraz przy przeglgdzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

ZMIANA UMOWY

§17

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, za obopdélng zgoda stron, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:

1. w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy:

1) dziatania sity wyzszej (np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach),

2) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych — ze wzgledu na
technologie wykonania niektorych robét — prowadzenie prac budowlanych,

3) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
i gruntowych,

4) wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen, obiektoéw
budowlanych, niewybuchéw, niewypatéw lub wykopalisk archeologicznych,

5) wystagpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, ktéry
bedzie miat wptyw na dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot,

6) wystgpienia koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktére nie wykraczajg poza przedmiot zamowienia
wymagajgcych wiekszych naktadéw czasowych,

8) wystgpienia sytuacji utrudniajgcej wykonanie robét niezbednych do zrealizowania przedmiotu
umowy, ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub kolizje z innymi réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy.

W takim przypadku termin moze zosta¢ przediuzony o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania przedmiotu umowy, nie dtuzej niz czas trwania przeszkody.
Zmiana terminu wykonania umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia umownego.
Ponadto stwierdzone w toku realizacji przedmiotu umowy braki i wady w dokumentacji projektowej,
ujawnione kolizje czy opéznienia w uzgodnieniach z gestorami sieci, wynikte z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy nie stanowig podstawy do dochodzenia roszczerh odszkodowawczych w przypadku
koniecznosci wstrzymania z tego powodu robot budowlanych w catosci lub czeci.
O wystgpieniu okolicznosci moggcych wptyngé na zmiane terminu Wykonawca winien poinformowac
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowac ten fakt
w dzienniku budowy, jesli dotyczg realizacji na budowie.
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2. w zakresie zmiany warto$ci wynagrodzenia:

a) spowodowanej ustawowg zmiang stawki podatku VAT, w przypadku zmiany stawki podatku
VAT, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki
podatku w drodze aneksu do umowy,

b) gdy wystgpi koniecznos¢ wprowadzenia zmian rozwigzan projektowych, jak rowniez wykonania
robét dodatkowych, bez ktérych wykonanie zamowienia bytoby niemozliwe, bgdz skutkowatoby
wadliwym  wykonaniem przedmiotu umowy. Wyliczenie wynagrodzenia nastgpi
z zastosowaniem odpowiednio cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, na
zasadach okreslonych w § 6 lub wynegocjowanych w przypadku ich braku. W przypadku
koniecznosci zmian, o ktéorych mowa powyzej zakres zmian bedzie okreslat protokot
koniecznosci sporzgdzony przez Kierownika budowy i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O wystgpieniu okolicznosci uzasadniajgcych zmiane wynagrodzenia z przyczyn okreslonych

powyzej, Wykonawca winien poinformowac¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego

w formie pisemnego wniosku.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp, w szczegdlnosci zmiana
danych teleadresowych oraz zmiana oséb reprezentujgcych strony.

4. W trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o zmianie siedziby lub nazwie firmy, zmianie oséb reprezentujgcych, ogtoszeniu
upadtosci, ogtoszeniu likwidacji, zawieszeniu dziatalnosci, wszczeciu postepowania uktadowego
w ktorym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik.

5. Zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem pkt 3, mogg by¢ dokonywane w formie pisemnego
aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§18

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego
Wykonawca zobowigzany jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje
roszczenia do Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczenia Wykonawcy
w ciggu 7 dni od chwili zgtoszenia roszczenia.

3.  Spory wynikte w zwigzku z niniejszg umowa Strony poddajg rozstrzygnieciu sgdu powszechnego
wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce
przepisy zwigzane z przedmiotem umowy.
2. Postanowienia umowy dotyczgce podwykonawcéw znajdujg zastosowanie w przypadku
postugiwania sie przez Wykonawce przy realizacji umowy podwykonawcami.

§20
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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Zatacznik nr 2 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA
Dokument gwarancyjny jakosci robét budowlanych

Wykonawca udziela niniejszym dokumentem gwarancji jakosci wykonanych robét oraz uzytych
materiatéw objetych umowa nr . .zdnia ..o 2024 r. na wykonanie
zadania pn.: Rozbudowa oblektu mostowego wm. Rudzwa w ciggu drogi powiatowej nr 3212P.

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete niniejszg gwarancjg zostaty wykonane zgodnie z Umowa,

dokumentacjg techniczng, przepisami techniczno - budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej

i sztukg budowlana.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad fizycznych przedmiotu wykonania umowy

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia zgtoszonych wad.

Nie podlegajg roszczeniom z tytutu niniejszej gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej;

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;

c) szkod wyniktych z winy Zamawiajgcego, a w szczegolnosci konserwacji i uzytkowania obiektu
w sposo6b niezgodny z przeznaczeniem.

Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady poprzez pisemne zawiadomienie wyznaczajgc

termin ogledzin na okolicznos¢ ktorych zostanie sporzgdzony protokét.

Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia usuwania wad w terminie najpézniej 7 dni od daty

powiadomienia przez Zamawiajgcego, a wad szczegolnie ucigzliwych w terminie 3 dni. Usuniecie

wad winno nastgpi¢ w najkrotszym mozliwym ze wzgledoéw technicznych terminie w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym.

Po wykonaniu naprawy Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, ktory niezwtocznie przystepuje do

odbioru prac naprawczych.

W przypadku bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu usuniecia wady oraz terminu

dodatkowego ustalonego przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy uprawniony jest do powierzenia

usuniecia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi: .......... lat (za wyjatkiem oznakowania poziomego,

na ktére okres gwarancji wynosi 3 lata).
Termin gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego robét. Odbidr koncowy nastgpit w dniu .........coooiiieeennnnen..

10.0Okresy gwarancji na poszczegodlne elementy przedmiotu umowy ulegajg wydtuzeniu o okresy

dokonywania napraw gwarancyjnych.
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