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Dotyczy:  Postępowania przetargowego na zadanie Digitalizacja sieci ciepłowniczej należącej do 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - GLIWICE sp. z o.o. w zakresie zadania pod nazwą Węzły 

cieplne – sterowanie i odczyt /doposażenie liczników ciepła w moduły odczytowe, oraz SWC w 

moduły do odczytu i sterowania pracą regulatorów pogodowych pracujące  w technologii Nb-IoT 
 Nr postępowania DZ/1/5/2024 

 

    Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 (postępowanie unijne)  
ustawy z 11 września 2019 r.  - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320), Wykonawca zwrócił 

się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia treści SWZ w zakresie: 

 

Pytanie 1 Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie postanowienia § 3 ust. 

2 pkt A ppkt b. Umowy poprzez umożliwienie Stronom dokonania odbioru dostawy w 

przypadku wystąpienia nieistotnych odstępstw. Drobne usterki/ odstępstwa nie powinny 

bowiem opóźniać procedury odbiorowej. W takiej sytuacji Strony mogą podpisać Protokół 

dostawy z zastrzeżeniem, aby nie wpływać w negatywny sposób na harmonogram wykonania 

przedmiotu Umowy.  

W/w postanowienie mogłoby otrzymać brzmienie: 

Za wykonaną dostawę uznaje się podpisanie przez Strony protokołu dostawy przedmiotu 

zamówienia, bez istotnych uwag Zamawiającego; Protokół winien być w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

Odpowiedź: Za wykonaną dostawę uznaje się podpisanie przez strony protokołu dostawy przedmiotu 

zamówienia, bez istotnych uwag Zamawiającego. Przy czym o istocie ewentualnych uwag Zamawiający 

będzie odnosił się do swoich aktualnych potrzeb (planów) w zależności od: 

-kompletności dostawy  

-terminu dostawy 

-rodzaju brakujących części  

-opóźnienia dostawy brakujących elementów 

-lub innych 
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Pytanie 2 Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie postanowienia § 3 ust. 
5 Umowy poprzez dodanie sformułowania uzależniającego wprowadzenie zmian dotyczących 

wynagrodzenia od zgodnej woli Stron. Wynagrodzenie- jego wysokość, terminy płatności oraz 

podział na transze jest bowiem dla wykonawcy szczególnie istotnym warunkiem umownym, z 

tego względu w ocenie wykonawcy, zmiany w tym zakresie powinny być przedmiotem 

zgodnych ustaleń.  

Postanowienie § 3 ust. 5 Umowy mogłoby otrzymać brzmienie: 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 4, termin 

wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania Przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności oraz możliwa jest uzgodniona przez Strony zmiana sposobu rozliczania 

wynagrodzenia 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zaproponowany wpis. 

 

Pytanie 3 Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie postanowienia § 4 ust. 

3 Umowy poprzez określenie, czy wynagrodzenie za świadczenie usługi transmisji danych Nb- 

IoT jest płatne z góry, czy dołu?  

Postanowienie mogłoby otrzymać brzmienie jak poniżej: 

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia usługi transmisji NB-IoT, płatne będzie 

miesięcznie z dołu, w kwocie wynikającej z ilości odczytywanych i zarejestrowanych w OPT na 

podstawie niniejszej umowy, Modułów Komunikacyjnych i Sieciowych Modułów 

Komunikacyjnych, w kwocie netto, powiększonej o podatek VAT w stawce obowiązującej w 

dniu wystawienia faktury VAT, co nastąpi w postaci faktury elektronicznej do 10-go dnia 

każdego miesiąca na adres e-mail Zamawiającego: _________________, z 30-dniowym 

terminem płatności, przez okres czasu liczony od dnia dostawy pierwszej partii modułów 

(wskazanego w protokole dostawy tej partii) do dnia w którym upłynie 60 miesięcy liczonych 

od dnia realizacji ostatniej dostawy sprzętu (wskazanego w protokole dostawy tej partii). 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany wpis. 

 

Pytanie 4 Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia § 7 ust. 4 Umowy 

poprzez wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy do wysokości wynagrodzenia netto z Umowy? 

Postanowienia dotyczące odpowiedzialności Wykonawcy, w tym w szczególności kar 

umownych są podstawową kwestią obok ceny i zakresu (przedmiotu) umowy, na podstawie 

których wykonawca podejmuje decyzję o złożeniu oferty. W naszej ocenie niezbędne jest 

wyważenie interesu obu stron Umowy, ponieważ w innym przypadku- zakładającym 

nieograniczoną odpowiedzialność Wykonawcy, nie będzie możliwe złożenie konkurencyjnej 

cenowo oferty. Podmioty o utrwalonej renomie na rynku przeważnie związane są 

wewnętrznymi procedurami korporacyjnymi, które uniemożliwiają zawarcie umów 

zakładających ponoszenie odpowiedzialności bez żadnych ograniczeń. Należy mieć na uwadze, 

że tak skonstruowane postanowienia znacznie ograniczą liczbę ofert złożonych w 

postępowaniu oraz zwiększą ceny ofert, które zostaną złożone. Wykonawca musi wkalkulować 

kary umowne oraz możliwość ponoszenia odpowiedzialności bez ograniczeń. Czy Zamawiający 

wyraża zgodę na modyfikację? 

 Postanowienie § 7 ust. 4 Umowy otrzymałoby brzmienie: 

Z zastrzeżeniem zdania następnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania 

odszkodowania uzupełniającego, według zasad wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego. 

W zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność 

Wykonawcy za szkody wyrządzone w związku z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem 

Umowy jest ograniczona do wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. 

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany wpis. 
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Pytanie 5 Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia § 8 ust. 1 pkt 1 

Umowy 

Zamawiający, niezależnie od ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, ma prawo 

odstąpić od Umowy w całości lub w części w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

następujących okolicznościach: 1) w przypadku nie dopełnienia wymagania pełnej współpracy 

urządzenia dostarczonego w ramach pierwszej dostawy z platformą OPT u Zamawiającego 

(prezentacji danych odczytowych, sterowania pracą regulatorów pogodowych), pomimo, iż 

upłynęło 7 dni od otrzymania od Zamawiającego wezwania do dopełnienia ww. wymagania - 

w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu ww. 7 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany. 

 

Pytanie 6 

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia § 8 ust. 1 pkt 8 i 

9 Umowy poprzez doprecyzowanie zobowiązań Wykonawcy związanych z przedstawieniem i 

wykonaniem programu naprawczego? Obecna treść w/w postanowień nie pozwala na 

jednoznaczne określenie zakresu, do którego zobowiązany jest wykonawca. Punkty 8 i 9 

mogłyby otrzymać brzmienie: 

pkt 8 niezłożenia programu naprawczego, którego Zamawiający zażądał w formie pisemnej w 

związku z nienależytym wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę 

pkt 9 jeżeli Wykonawca nie wykonuje programu naprawczego zatwierdzonego przez 

Zamawiającego i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła 

poprawa w wykonaniu tych obowiązków Wykonawcy wskazanych w programie naprawczym 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany wpis. 

 

Pytanie 7 

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia § 8 ust. 2 Umowy 

poprzez dodanie zobowiązania Zamawiającego do wezwania Wykonawcy do usunięcia 

naruszeń przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Odstąpienie od Umowy 

powoduje daleko idące konsekwencje dla stron umowy. W takim przypadku Zamawiający 

pozostanie bez zrealizowanego przedmiotu zamówienia, a by go pozyskać będzie musiał 

ponownie ogłosić postępowanie o udzielenie zamówienia. Z tego względu, wydaje się, że 

proponowane rozwiązanie jest korzystne również z punktu widzenia Zamawiającego. 

Postanowienie § 8 ust. 2 Umowy mogłoby otrzymać brzmienie: 

Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W 

każdym przypadku wskazanym w ust. 1 powyżej, oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu 

od Umowy zostanie poprzedzone dokonanym w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

wezwaniem Wykonawcy do usunięcia naruszeń będących podstawą odstąpienia 

Zamawiającego od Umowy, w terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany wpis. 

 

Pytanie 8  

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia § 8 ust. 6 Pkt 4) 

Umowy poprzez wykreślenie zaznaczonego poniżej fragmentu. Do wyceny prac wykonanych 

przed odstąpieniem od Umowy mogą być niezbędne informacje będące w posiadaniu zarówno 

Zamawiającego, jak i Wykonawcy. W związku z powyższym, na dzień zawarcia umowy nie jest 

możliwe ostateczne rozstrzygnięcie, że wycena przygotowana wyłącznie przez Zamawiającego 

bez jakiegokolwiek udziału Wykonawcy powinna być wiążąca dla Stron.  

Postanowienie § 8 ust. 

6 Pkt 4) Umowy mogłoby otrzymać brzmienie: 

w terminie 21 dni od daty przedłożenia zestawienia Zamawiający dokona ustalenia 

prawidłowości wyceny wartości prac wykonanych przez Wykonawcę na dzień odstąpienia; 

Strony ustalają, że wycena prac dokonana przez Zamawiającego będzie ostateczna i wiążąca; 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany wpis. 
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Pytanie 9 

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia § 8 ust. 6 Umowy 

Pkt 5) poprzez doprecyzowanie sposobu obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za świadczenia 

w ramach przedmiotu Umowy, zrealizowane przez Wykonawcę. „Opracowania” wskazane w 

zdaniu drugim nie mają zastosowania do Umowy, a wycena Zamawiającego powinna być 

oparta również na danych przekazanych przez Wykonawcę. § 8 ust. 6 Umowy Pkt 5) mógłby 

otrzymać brzmienie: 

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia wyłącznie za zrealizowane do dnia 

odstąpienia prace oraz dostarczone urządzenia na podstawie wyceny Zamawiającego. 

Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowane zadania, które nie były 

przedmiotem Umowy część opracowań, która nie mogłaby być przez Zamawiającego 

wykorzystana lub byłaby dla Zamawiającego nieprzydatna. 

Odpowiedź: Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia wyłącznie za zrealizowane do 

dnia odstąpienia prace, oraz dostarczone urządzenia na podstawie wyceny Zamawiającego lub 

kompetentnego podmiotu zewnętrznego. Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia za 

zrealizowane zadania, które nie były przedmiotem Umowy, lub pomimo tego że były przedmiotem 

umowy poprzez nie dopełnienie wszystkich warunków umowy przez Wykonawcę nie mogłyby zostać 

przez Zamawiającego wykorzystane bądź byłyby z tego samego powodu dla Zamawiającego 

nieprzydatne. 

 

Pytanie 10 Czy Zamawiający dopuszcza aby pierwsza dostawa urządzeń była przesunięta o 1 miesiąc ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu pierwszej dostawy urządzeń. 

 

 
 Sprawę prowadzi Aleksander Sokoliński tel. 32 335 02 03 
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