

Gmina Żukowo

Żukowo, dnia 14.09.2021.



ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

ZP.271.17.2021

dot.: postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) polegającej na budowie chodnika w Widlinie

Zmiana treści SWZ

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) zamawiający zmienia treść SWZ i wprowadza poniższe zmiany.

- 1) W załączniku nr 1 do SWZ w rozdziale III (ZAKRES ZAMÓWIENIA) w pkt 9 dopisuje się ppkt 7 w brzmieniu:
„7) W przypadku konieczności (wymagalności) wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne materiały i uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.”
- 2) W załączniku nr 2 do SWZ w § 13 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Wynagrodzenie za wykonanie projektów podziału działek będzie płatne za faktyczną ilość projektów podziału. Wynagrodzenie za uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w tym przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów do jej uzyskania, będzie płatne wyłącznie w przypadku wymagalności uzyskania takiej decyzji.”
- 3) W załączniku nr 2 do SWZ w § 20 ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) zmiana, ograniczenie lub rezygnacja z części zakresu przedmiotu umowy przez Zamawiającego:
 - a) pominięcie elementu przedmiotu zamówienia, przy czym minimalna wielkość świadczenia prac objętych zamówieniem będzie odpowiadała 70 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 2 umowy,
 - b) zmianę zakresu opracowania w ramach poszczególnych elementów zamówienia, o których mowa w §1 ust. 3,”.

Niniejsze zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Wprowadzone zmiany SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Pozostałe ustalenia SWZ nie ulegają zmianie.