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WYMAGANIA OGOLNE




ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru

robét, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania pn.

»,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tlocznej wraz z budowg ttoczni Sciekéw i ich

zasilaniem energetycznym na terenie dziatek o nr ewid. 1438/13, 1471/2, 147213, 1473/2, 1490/14, 1611/5,

1612/5, 1613/5, 1614/5, 1615/7, 1617/19, 1618/7, 1626/2, 1627/2, 1628/2, 1628/3, 1639, 1640, 1652/1, 1653/3,

1654/1, 3865/5, potozonych w miejscowosci Tuchola, gmina Tuchola”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaC i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych
w punkcie 1.1. jako cze$¢ Dokumentaciji Przetargowej.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01 Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej
ST-02 Roboty elektryczne

1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm
i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacii
Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Zaktada
sie iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty
ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie
Z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach
Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskie;.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - zbiér norm i wytycznych do

prawidtowego wykonania robot budowlanych

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke

zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej

inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
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wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robdt zakrywalnych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzace do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jako$ci Materiatéw i Robét.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczeg&towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych

Wyceniony Przedmiar Rob6t — Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego oferty.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennikiem
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodgq montazu — takze
dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie

Dziennik budowy - dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Rohét.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okre$lonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robot, lokalizacje i
wspdirzedne panstwowe gtéwnych punktdw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowg

i Specyfikacje Techniczne.



1.5.2

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspekiora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacii

Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa

znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.3.
1.

1.5.4.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty
tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Robot — zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacg naniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacie powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.
W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktdre nie bedg w pemi zgodne z
Dokumentacjq Projektowg, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych i nie bedg
one spetniaty minimalnych wymagan Zamawiajacego, a bedzie to miato wptyw na przyjete rozwigzanie
projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez
Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat
W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w pemni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i bedzie to miato wptyw na
niezadowalajacy jakos¢ Robot, to takie Materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla
dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.
Zgodnosé Robét z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
sq istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow jest
tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci,
wymiary okreSlone liczbg sg wazniejsze od wymiarow okreslonych wg skali rysunku. Poszczegdlne
dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:
Specyfikacje Techniczne
Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystaC na swa korzyS¢ jakichkolwiek bteddw lub brakéw w Dokumentacii
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢
Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami

obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i
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wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

Cechy Materiatéw i elementéw Rob6t powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okre$lonego przedziatu tolerancii.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od
warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.
W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowa, lub
Specyfikacjg Techniczna i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca jako$¢ Robdt, to takie Materiaty bedg
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Przed przystapieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej projekt organizacji Rob6t. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt ten
powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.
Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowiazek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni
odpowiednie i state catodobowe warunki widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki,
zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich
ustawieniem.
Wykonawca powinien speti¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczeg6lno$ci nastepujace:
» Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie
» Nalezy utrzymywac Scista dyscypline odno$nie higieny osobiste;
» Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane
Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegdlnosci
kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzystaé z urzadzen sanitarnych
dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen
spowoduije, Ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na state.
Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie $rodki ostroznosci, aby uniknaC ryzyka przedostania si¢ obcych
materiatow, ciat i substancji do rurociagdéw. Wykonawca powinien strzec si¢ przed przedostaniem sig¢
obcych materiatéw do rurociggu przy uktadaniu przewodow.
W wypadku rozlania paliwa badz chemikalidbw na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymaé
zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopaé i usuna¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomié¢
Inspektora nadzoru o tym incydencie.
Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robot Wykonawcey, w tym pomieszczenia
na budowie, powinny spetnia¢ odno$ne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie
gwarantujacym ciagte bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.



1.5.6.  Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata

podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informaciji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

1.5.7.  Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego i stosowac je w
czasie prowadzenia Rob6t.
Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:
a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w Srodowisku naturalnym
b. Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami  zbiornikbw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w
$rodowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okre$lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.
1.5.8.  Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;
Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i
Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji
Roboét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.

1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy.
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Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy
swych pracownikdw i zapewni wtadciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony os6b zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego na
Terenie Budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione
przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robdt.
Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i
higieny pracy facznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegoinosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na
wiasciwe:
Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng
Szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe, i podesty robocze
Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wzno$ne itp.
Doj$cia na budowe i o$wietlenie
Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

YV V.V V V V V

Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki umywalnie i toalety

> Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania

bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikdw oraz warunki socjalne sg spetnione.

6.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjaé konieczne srodki ostroznosci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t.

1.5.11.  Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot, lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej

wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng Wykonawca

w

powiadomi Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacii
i innych koniecznych robdt w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak
niz w czasie przewidzianym w programie Robdt. Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie
przeprowadzenia wymienionych robét.

5. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 4 powyzej i Zze planujac
swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej,
przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogq by¢ podstawg
do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucie uzytkujaca lub
bedacq wiascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzer podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.12. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem Robédt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wtasny, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robét zgodnie z
warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Rob6t lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robdt Wykonawca odpowiada za wtasciwe utrzymanie
znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.
Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia
pomiardw Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna byé dostepna w czasie 1 godziny
od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz

niezwlocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.
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1.5.14. Przestrzeganie prawa.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wiadz centralnych i wtadz lokalnych oraz
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg Robét lub mogq
wptywac na Roboty.
W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1
powyzej i stosowac sie do nich.
1.5.15. Prawa patentowe.
Jezeli od wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem lub innym prawem wiasno$ci, to
Wykonawca powinien spemi¢ wszystkie wymagania okreSlone prawem, dotyczace zasad stosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.
Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do roboét, w
ktdrych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowa¢ Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawi¢ ich kopie.
Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w
catosci obcigzg one Wykonawce.
2, MATERIALY
Wymagania ogoélne.

Wszystkie Materiaty stosowane przez \Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny by¢:

» Nowe i nie uzywane

» Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w

Dokumentaciji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw
» MieC wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeristwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robdt.
Zrédta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw przeznaczonych do
Robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatbw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych i prébki
Zatwierdzenie poszczeg6lnych czesciowych dostaw Materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrddta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta spetniajg w sposdb ciggty wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robat.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.
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Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie Materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to Zrodta wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacii tych zrddet.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych wszystkich Materiatow
uzytych do realizacji Robét.

Inspekcja wytworni Materiatow.
Wytwornie Materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wiasciwosci Materiatow
moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace
warunki:

» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentéw Materiatow.
» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych Materiatéw do innych Robot niz tych dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy element Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, bgdz nie zaakceptowane Materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i skladowanie Materiatéw.
Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robot) byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa_jako$C i wtadciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego
optaconych. Po zakofczeniu Robdt migjsca tymczasowego sktadowania materiatéw bedg doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiatow.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie
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dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych Materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wszelkie wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inspektora nadzoru
usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow i

wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Rob6t zostang
poprawione, (jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosg.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii, badz odrzucenia Materiatéw lub elementéw Robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i
obserwacji podczas produkciji i préb Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na Roboty.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie
ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentaciq
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

» (Czes¢ ogding podajaca;

a. organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot
b. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

c. zasady BHP

d. wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow Robot

f.  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét

g. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan)

h. sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wyciggnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru.

» Cze$¢ szczegotowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robot nastepujace dane:

a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

b. rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.
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C. spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiadciwo$ci podczas transportu
d. sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegblnych elementéw Robot
e. sposéb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
Zasady kontroli jakosci Robét.
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jakos¢
Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz Robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdw oraz Rob6t z czestotliwo$ciq zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okre$lajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Je$li niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogq
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek.
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow, ktdre
budzg jego watpliwosci co do ich jakoSci. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg opisane i
oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

Inspektorowi nadzoru na piSmie wyniki do jego akceptacii.
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Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak, niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikéw badan bedaq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg
potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatow i Rob6t z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych,
albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci Materiatow i Robét z Dokumentacig
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu.

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych
Materiatow dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych
przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest, stwierdzajgcy ich petng zgodno$é z
warunkami Kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogq by¢ badane w
dowolnym czasie. Je$li zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich witasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
wowczas takie Materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce i winien
by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do korica okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyty przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktdra dokonata wpisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej
Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét

Terminy rozpoczecia i ukoficzenia poszczegoinych elementdw Robét

YV V V V V

Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i

polecenia Inspektora nadzoru

A\ 4

Daty i przyczyny wstrzymania Robot

A\

Zgtoszenia i daty odbiordbw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesSciowych i
koricowych.

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda

Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét

Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robét

YV V. V V VYV V

Dane dotyczace jakoSci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat
» Inne istotne informacje o przebiegu Robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru w celu zajecia stanowiska
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszag by¢ podpisane przez \Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wopis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.
Ksiega Obmiardw.
Ksiega Obmiarow stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robét i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiarow.
Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakoSci materiatow, receptury, kontrolne wyniki
badan itp. Bedgq gromadzone w sposob okre$lony w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowi¢
beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot
Pozostafe dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujace dokumenty:
a. Decyzja o pozwoleniu na budowe
b. Protokoty przekazania Terenu Budowy
c. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
d. Swiadectwa Przejecia Robét

e. Protokoly z narad i ustalen
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f. Korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyé w formie
przewidzianej prawem
Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniaé
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Rohét.
Obmiar Rob6t bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot.
Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub Specyfikacjach technicznych
nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug
pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru.
Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig wynikajaca z comiesigcznych ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow.
Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.
Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;j,
szeroko$ci — po prostej prostopadtej do osi.
Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane
w m3 — jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotaczone w formie
odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzér takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru przed ich uzyciem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedq dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne Swiadectwa

atestaciji.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty
okres realizacji Robot.
Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikaciji technicznych.
Bedzie on utrzymywac¢ te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie ich doktadno$ci pomiaru wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiaréw.
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koAcowym przejeciem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robdt.
Obmiary Robot zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét
Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw.
W zalezno$ci od ustalern Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a. odbiér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
b. przejecie odcinka Iub cafoéci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla odcinka
lub catosci Robét)
c. odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji)
Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Swiadectwo Przejecia Robét.
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu
Dokumenty Przejecia Robét.
1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg
wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.
2. Dla celéw Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

» Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajacg naniesienie zmian na
mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkdw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

» Specyfikacje Techniczne

» Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

» Receptury i ustalenia technologiczne

A\

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw
» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami

Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.
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> Atesty jakoSciowe wbudowanych Materiatow
» Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem
Zapewnienia Jakosci.
» Sprawozdanie techniczne
» Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych
» Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
» Zakres i lokalizacje wykonanych Robot
» Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora
nadzoru
» Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot
» Date rozpoczecia i date ukonczenia Rob6t
Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji
Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane
jako ostateczne zatwierdzenie Rob6t — odbior ostateczny.
Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za usterki) nastapi
po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapity w okresie
Gwarancii.
Dokumentacja powykonawcza
Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.
Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa
dokumentacja.
Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych
koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (0 wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem
obiektu uzytkownikowi.
Cafa dokumentacja i rysunki powinny by¢ przediozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed

wystawieniem Protokotu Przejecia.

9. ODBIOR ROBOT
Ustalenia ogdlne.

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze
Robot

2. Cena jednostkowa pozyciji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie

na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
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3. Cena jednostkowa obejmuje:

Robocizne bezposrednig

Wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu

Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. 1 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robét, wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty
ogdine Wykonawcy, itp.

Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakoriczeniu Robét.

Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie
jego realizaciji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami

obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je

traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one

wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w pemi zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania

ofert) o ile nie postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii

Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2016r. poz.290 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147,
poz. 1229)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi

zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z pdzn.zmianami).
Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).
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Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz.U. nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.
nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 169, poz.
1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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ST-01 KANALIZACJA SANIATARNA
1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacji
sanitarnej , ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania pn.:
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tlocznej wraz z budowg ttoczni $ciekéw i ich
zasilaniem energetycznym na terenie dziatek o nr ewid. 1438/13, 1471/2, 1472/3, 1473/2, 1490/14, 1611/5,
1612/5, 1613/5, 1614/5, 1615/7, 1617/19, 1618/7, 1626/2, 1627/2, 1628/2, 1628/3, 1639, 1640, 1652/1, 1653/3,
1654/1, 3865/5, potozonych w miejscowosci Tuchola, gmina Tuchola”.
1.1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt zwigzanych z przewodami grawitacyjnymi i
ci$nieniowymi kanalizacji sanitarnej zaréwno w gruntach nawodnionych jak
i nienawodnionych:
OgolIne zestawienie zakresu rzeczowego robét:
¢ budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
¢ budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej
*  budowa ttoczni Sciekow
1.3. Okreslenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna - uktad potaczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujacych sie

poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow nastepuje dzieki sile ciezkosci

Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub wpustu ulicznego

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i

prawidtowej eksploatacji kanatow

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na

zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwoch kanatoéw

doptywowych w jeden odptywowy

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor

kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
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Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00

1.5. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje robét montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,\w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr120, poz.1133), dla
przedmiotu zamdwienia dla ktdrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.2072)

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr108, poz.953 z pozniejszymi
zmianami)

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r.
Nr92, poz.881)

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo

budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tekst jednolity Dz.U. z 2016r. Nr 290 ze zm.),

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.

2. MATERIALY

21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00 ,Wymagania

ogbine”.

Uwaga:

Wykonawca winien uwzgledni¢ przetaczenie istniejacych przytaczy wychodzacych z budynkéw do projektowanej

sieci kanalizacyjnej.

2.2, Rury kanatowe

221  Rury kielichowe PVC

Rury i ksztattki do kanalizacji muszag spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1852-1:1999. Kolektory sanitarne

zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC @ 160-200/5,9mm SN8kN/m?2 oraz 200/6,5mm SN12kN/mZ o litej,
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jednolitej Sciance zgodne z PN-EN 1401-1 i posiadajace uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V
z pierScieniem stabilizujagcym z PP z widknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH.

222 RuryPE
Projektuje sie kolektory z rur PE100RC PN10 SDR17 @225/13,4mm (kolektory grawitacyjne) i z rur
dwuwarstwowych PE100 — RC PN10 SDR17 ¢110/6,6mm i @125/7,4mm (rurocigg ttoczny), jako dwuscienne
rury cisnieniowe z polietylenu z dodatkowg zewnetrzng gtadkg warstwg ochronng odporng na $cieranie oraz
zewnetrzne uszkodzenia, ktére zostang wykorzystane do realizacji rurociggébw metoda bezwykopows, tj. za
pomocy przewiertu sterowanego. Dla umozliwienia zlokalizowania przewodu po jego utoZeniu nalezy podczas
wykonywania przewiertu sterowanego wprowadzi¢ razem z rurg drut sygnalizacyjny stalowy ocynkowany @omm.
Dodatkowo rurociggi ttoczne z ttoczni projektuje sie z rur PE100 SDR 17 PN10 taczonych za pomocg zgrzewania
doczotowego.
2.3 Ksztattki
Na kanalizacji grawitacyjnej zamontowac ksztattki z PVC wg PN — EN 1401 — 1:1995 o $rednicy ¢160-200 mm.
Na kanatach cisnieniowych ksztattki wykonane z Zeliwa klasy GGG40 w powtoce EWS (wg DIN 30677-2, DIN
3476) odporne na dziatanie sit osiowych, rozcigganie i ciskanie oraz ksztattki segmentowe z PE wg TWT 8/96.
24 Studnie kanalizacyjne betonowe.
Na przewodach kanalizacyjnych zaprojektowano studnie rewizyjne z kregow betonowych:

< DN1000 w ilosci 7szt. (studnie S2, S4, S18, S19. S22, S32, S33);

< DN1200 w ilosci 17szt. (studnie S1, S6 — S15, S26 — S31).

@ Komora czyszczaka (KC) DN1200 w ilo$ci 1szt. (zgodnie z punktem 5.4.)
241 Komora robocza
Podstawe studni wykona¢ jako betonowy elementem prefabrykowanym, stanowigcy potaczenie komory z dnem
studzienki. Podstawe studni wyposazy¢ w stopnie zlazowe pojedyncze wg normy PN- EN 13101. W dnie
studzienki fabrycznie osadzi¢ przejscia szczelne do osadzenia kré¢cow potaczeniowych. Kineta w dolnej czesci,
do wysoko$ci potowy Srednicy kanatu, powinna mie¢ przekréj poprzeczny, zgodny z przekrojem kanatu, w gérne;
czesci — Sciany pionowe o wysokosci réwnej co najmniej “a $rednicy kanatu. Niweleta dna kinety i spadek
podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzienka. Spadek spocznika powinien
wynosi¢ 5% w kierunku kinety. Sciany komér roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie. Poszczegéline elementy
kregdw studni faczy¢ poprzez uszczelke gumowa, dedykowang do rodzaju danego typu studni.
2.4.2  Dno studzienki
Dno studzienki wykona¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B45 z kinetg i osadzonymi przej$ciami
szczelnymi dla rur PVC.
243 Wlaz kanatowy
Wiaz zeliwny typu ciezkiego @600mm, klasy D400 wg EN 124 .
244 Stopnie ztazowe

W studzienkach zamontowac stopnie ztazowe wg PN-8-10729.
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Studzienki posadowione w drogach wyposazy¢ w piercienie odcigzajace. Studnie betonowe wyposazyé w
odpowiednie tuleje przejSciowe.
2.5 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw
Studzienki z tworzyw sztucznych o $rednicy @400 wyposazone w wiaz teleskopowy T40 .

Montaz studni rewizyjnych nie przetazowych PVC400 , jako studnie z kinetg prefabrykowang i rurg
trzonowa gtadka. Pomiedzy kinetg a rurg trzonowg zastosowac specjaing uszczelke gumowa. Zwieficzenie studni
stanowi¢ bedzie teleskop zeliwny typu ciezkiego D400 zgodnie z PN-E 124. Teleskop osadzi¢ w rurze trzonowe;
stosujac specjalng uszczelke manszetowa.

Wtazy zeliwne studni rewizyjnych nalezy obrukowa¢ w promieniu 1,00m, np. kostkg betonowa lub
zastosowac prefabrykowane ptyty betonowe.

2.6  Tlocznia SciekowP-15iP - 16
Zbiornik (studnia) ttoczniP — 15

& materiat: polimerobeton
& typ: nieprzejezdny
& wewnetrzna Srednica zbiornika Di 2,00m

& catkowita wysokoS¢ zbiornika: 6,70 m

& dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): @125

& dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): @110, @200
& dodatkowe wykonanie wylewki na dnie zbiornika: TAK

Rzeczywisty punkt pracy:
& wydatek ttoczni QP 28,60 m3/h
& wysokos¢ podnoszenia ttoczni HP 9,00 m

Dane techniczne ttoczni:

< max. doptyw 20 m*h

& wysoko$¢ dna doptywu 750 mm

< DN krdcca ttocznego 80 mm

& Srednica rury doptywowej 200 mm

& moc nominalna P2 2,7 kW

& dtugosc kabli 10m

& min. $rednica studni 1,50 m

& rodzaj rozruchu bezpo$redni
& stopien ochrony pomp IP68

Wyposazenie technologiczne:

& rurocigg tloczny wewnatrz studni ttoczni o Srednicy DN80 ze stali nierdzewnej 1.4301,
(wg PN-EN 10088-1) o gr. Scianki min. 2 [mm]

& kolana ze stali nierdzewnej 1.4301

& zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301

< wywijka nierdzewna

&=

kotnierze luzne ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1, wymiary wg PN-EN 1092-1)



9 9

9 9 § § 4§ 9 9 9§ § § q

9

q

27

Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

potaczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

drabina ztazowa ze szczeblami antyposlizgowymi ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)
wg PN-EN 14396

dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

potaczenie rury doptywowej - kotnierz zaciskowy Quick PVC/PE

podtaczenie pompy odwadniajgcej - rury PE@40 ISO z zaworem odcinajacym PE 174"
wentylacja studni PVC@160 +wentylator kanatowy @160, 72W / 230V

wentylacja ttoczni PVC@110 z podtaczeniem pompy odwadniajacej

kominek wentylacyjny PE@160

o$wietlenie studni - 2 lampy oprawy okragte 2x 60W / 230V z wigcznikiem przy wiazie

kanaty kablowe PVC

potaczenia wyrdwnawcze

wilaz ze stali nierdzewnej 1.4301, z kominkiem DN150, ocieplony, z amortyzatorami gazowymi
o wym. 800 x 800 [mm]

zasuwa na doptywie DN200 nozowa +wstawka zel. 2-kotn. DN200 zamontowana wewnatrz
studni

przeptywomierz DN80 w wersji roztacznej MAG5100W + przetwornik MAG6000 z komunikacjg
Modbus RTU, z zasuwag nozowg DN80

kréciec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakonczony ztaczem STORZ-C @52
wg PN-M-51038

kominek wentylacyjny PE@110 z wkiadem weglowym i tréjnikiem PVC z zaworem
napowietrzajagcym wg PN-EN 12380

podest obstugowy ze stali nierdzewnej 1.4301/TWS petny

pompa odwadniajgca + zawor zwrotny + czujnik do sterowania

Zbiornik (studnia) tloczni P — 16

&=

9 9 § 4 9

materiat: polimerobeton
typ: nieprzejezdny
wewnetrzna $rednica zbiornika Di 2,00 m
catkowita wysoko$¢ zbiornika: 515m
dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): @110
dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): @110, @200

Rzeczywisty punkt pracy:

&

&=

wydatek ttoczni QP 27,20 m¥h
wysoko$¢ podnoszenia ttoczni HP 9,30m

Dane techniczne ttoczni:

&=

&
&
&
&

max. doptyw 20 m¥h
wysoko$¢ dna doptywu 750 mm
DN krocca ttocznego 80 mm

Srednica rury doptywowej 200 mm

moc nominalna P2 2,7 kW
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dtugos¢ kabli 10m

min. $rednica studni 1,50 m
rodzaj rozruchu bezposredni
stopieri ochrony pomp IP68

Wyposazenie technologiczne:

[ad

rurociag ttoczny wewnatrz studni tfoczni o Srednicy DN80 ze stali nierdzewnej 1.4301

(wg PN-EN 10088-1) o gr. Scianki min. 2 [mm]

kolana ze stali nierdzewnej 1.4301

zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301

wywijka nierdzewna

kotnierze luzne ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1, wymiary wg PN-EN 1092-1)

sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

potaczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

drabina ztazowa ze szczeblami antypo$lizgowymi ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1),
wg PN-EN 14396

dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

potaczenie rury doptywowej - kotnierz zaciskowy PVC/PE

podtaczenie pompy odwadniajacej - rury PE@40 ISO z zaworem odcinajacym PE 1% "
wentylacja studni PVC@160 +wentylator kanatowy @160, 72W / 230V

wentylacja ttoczni PVC@110 z podtaczeniem pompy odwadniajacej

kominek wentylacyjny PE@160

o$wietlenie studni - 2 lampy oprawy okragte 2x 60W / 230V z wigcznikiem przy wiazie

kanaty kablowe PVC

potgczenia wyrbwnawcze

wiaz ze stali nierdzewnej 1.4301, z kominkiem DN150, ocieplony, z amortyzatorami gazowymi o
wym. 800 x 800 [mm]

zasuwa na doptywie DN200 nozowa +wstawka zel. 2-kotn. DN200 zamontowana wewnatrz
studni

przeptywomierz DN80 w wersji roztacznej MAG5100W + przetwornik MAG6000 z komunikacjg
Modbus RTU, z zasuwg nozowg DN80

kréciec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakonczony ztagczem STORZ-C @52,
wg PN-M-51038

kominek wentylacyjny PE@110 z wkiadem weglowym i trjnikiem PVC z zaworem
napowietrzajacym wg PN-EN 12380

podest obstugowy ze stali nierdzewnej 1.4301/TWS petny

pompa odwadniajgca + zawor zwrotny + czujnik do sterowania

Wyposazenie szafy sterowniczej

Zabudowa szafy zewnetrznej, aparatowej IP66, IK 10, Il klasa ochronnosci z poliestru

termoutwardzanego z podwojnymi drzwiami zamykana na zamki patentowe z fundamentem do
wkopania:

sterownik OPLC ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz klawiaturg numeryczng,
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- wysSwietlacz: STN LCD, dwie linie, 16 znakéw dtugosci,

- komunikacja: przez wbudowany port USB, RS232/485, TCP/IP 100 Mbit/s, MODBUS TCP,

- wejscia: 16 cyfrowych, 2 analogowe / cyfrowe, 2 analogowe,

- wyjscia: 11 przekaznikowych

- wylacznik gtéwny

- napiecie sterowania24/12VDC

- automatyczne zatgczenie / wylgczenie

- naprzemienna praca pomp (alternacja) w celu zapewnienia jednakowego zuzycia pomp

- reczne zatgczenie pomp w celach serwisowych / testowych

- automatyczne przetaczanie pracy na pompe sprawng w przypadku awarii jednej z nich

— maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 - 3600 sek.), po przekroczeniu czasu pracy
automatycznie zatacza sie pompa kolejna — sygnalizacja na wyswietlaczu

— zabezpieczenie zwarciowe, przecigzeniowe

- kontrola wilgotno$ci w komorze silnika

- zabezpieczenie termiczne

— zabezpieczenie roznicowo — pagdowe za zasilaniu i na kazdej pompie

- czujnik kolejnosci i zaniku faz

- czujnik asymetrii napie¢ miedzy fazami

— ogranicznik przepie¢ typu C

- zasilacz buforowy z akumulatorem 24V/7,5Ah

— grzejnik o mocy nie mniejszej niz 30W z term,ostatem

- gniazdo sieciowe 230V/16A

- kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp

- przetgcznik trybu pracy niezaleznie dla kazdej pompy

- sygnalizator optyczny 0,8Hz, sygnalizator akustyczny minimum 70dB

- podigczenie pompy odwadniajacej z czujnikiem

- podiaczenie o$wietlenia w ttoczni

- podigczenie wentylatora kanatowego

- podtgczenie przeptywomierza

- szafka zewnetrzna

Sygnalizacja stanu pracy pomp na sterowniku:
- pomiar poziomu w centymetrach
- tryb pracy: AUTO-REKA-STOP
- pomiar czasu pracy pomp
- ilo$¢ zataczen pomp
- kontrola poziomdw (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom)
- kontrola pracy i awarii
- historia awarii (10 ostatnich awarii)
- informacja o zasilaniu rozdzielni 400V

Wyposazenie dodatkowe:
- czujnik otwarcia wtazu ttoczni
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- gniazdo do agregatu pradotwdrczego
- oSwietlenie w szafie
- pomiar pradu pomp przez przektadnik pradowy 4-20mA

Szafe sterowniczg wyposazy¢ nalezy w modem komdrkowy przemystowy GPRS dla przekazu danych
dotyczacych pracy lub awarii obiektu do dyspozytorni Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji w Tucholi.
Wymagane urzadzenie do transmisji danych i sterowania to radiomodem satelline 3AS
433,745MHz, sterownik GE Fanuc lub Horner. Prace ttoczni $ciekdw nalezy wpigé do istniejacego
systemu operatorskiego ZWiK w Tucholi.

2.7 Sktadowanie materiatow

2.71  Rury kanatowe

Rury z PVC i PE mozna sktadowaé¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej w wigzkach, opierajac
ramke o ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach,
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki z drewna w maksymalnych odstepach co 1,5m. Spodnia warstwa rur
powinna byé utozona na drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm i wysokosci takiej aby kielichy nie miaty
kontaktu z podtozem. Rozstaw podpor max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno sie znajdowac
wiecej niz 7 warstw, maksymalna wysoko$¢ sktadowania 1,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysuniete, aby kofce
rur z wyzszej warstwy nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. W okresie letnim zabezpieczy¢ rury przed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenia. Rury PVC i PE majq na obu kofcach
zaslepki, ktore nalezy zdejmowaé bezposrednio przed montazem. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé
rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

272 Kregi

Kregi mozna sktadowaC na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoinych stoséw wyrobdéw lub
pojedynczych kregdw.

2.7.3  Studzienki z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych sktadowa¢ nalezy w wyznaczonych miejscach tak, aby wszystkie elementy
studzienek nie byly narazone na uszkodzenia. Mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, w temperaturze
ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

274 Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wdd opadowych. Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone
w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwo$¢ przeliczenia. Ceglty powinny by¢ utozone w jednostkach

tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich
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maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem
maksymalna wysoko$¢ stosdw i pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.

2.7.5 Wiazy kanatowe i stopnie
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji powodujacych korozje. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.7.6  Armatura przemystowa (zaporowa, zwrotna)
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
2.7.7  Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.7.8. Cement
Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowa¢ sie silosy w iloSci
zapewniajacej ciggtos¢ robdt. Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce.
3. SPRZET
31 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogéine”

3.2 Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych
i wykonczeniowych:
-pite do ciecia asfaltu i betonu,
-pite motorowg tancuchowa 4,2 KM,
-zuraw budowlany samochodowy o no$noéci do 10 ton,
-koparke podsigbierng 0,25 mé do 0,40 m?3,
-spycharke do 100 KM,
-sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec

wibracyjny,
-specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
3.3 Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
-samochdd dostawczy do 0,9 t,
-samochdd skrzyniowy do 5,
-samochod skrzyniowy od 5 do 10,
-samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,
-samochod beczkowoz 4 t,

-beczkowoz ciggniony 4000 dm,
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-przyczepe dituzycowg do 10t

-zurawie samochodowe do 4 t,0d 5do6t,0d 7 do 10,
-zurawie samojezdne kotowe do 5t, 0d 7 do 10 t,
-wciggarke reczng od 3do 5,
-wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, 0d 3,2 do 5,
-wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
-spawarke elektryczng wirujacg 300 A,
-zgrzewarke do potgczen doczotowych,
-zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 kVA,
-kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,
-pojemnik do betonu do 0,75 dm?,
-gietarke do pretdw mechaniczna,
-nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkdw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4, TRANSPORT
41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci
wykonanych robot.
4.2, Transport rur .
Rury PVC i PE w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Przy
transporcie rur luzem powinny one na catej swej dtugosci styka¢ sie z podtogq pojazdu jezeli diugo$¢ rur jest
wieksza niz dtugo$¢ pojazdu to max wielko$¢ nawisu moze wynie$¢ 1m. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki
boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegoine warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy
przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubo$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport kregow
Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocq

minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

44. Transport cegly kanalizacyjnej
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Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na Srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegty
transportowane luzem nalezy uktada¢ na Srodkach przewozowych Scisle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Cegty luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomoca
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow
przewozonych luzem powinien odbywac¢ sie recznie przy uzyciu przyrzaddéw pomocniczych.
4.5. Transport wtazéw kanatowych
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.
4.6. Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byC zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
47. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.8.  Transport kruszyw
Kruszywa moggq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.
4.9, Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
OgolIne zasady wykonania robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocq
kotkdw osiowych, kotkéw $wiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloSci reperdw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice

sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.
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Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaC urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odprowadzajace nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robot.
Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podtgczenie projektowanych kanatéw.
5.3. Roboty rozbiérkowe
Przed wykonaniem rob6t ziemnych nalezy zdemontowa¢ kostke brukowa w ulicy. Zdemontowane materiaty
sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
5.4. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punkiu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie
opaddw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy kanatu
potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemie na odkfad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci1,0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku
wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- wgruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- wgruntach niespoistych 1:1,50
przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna
wystawac 15 cm ponad teren.
Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okofo 20 cm . Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebianie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m.

tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m .

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna + — 3 cm dla gruntdw zwieztych, + — 5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + -5 cm.

5.41. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca fopat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru
urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.4.2. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru szczegblowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.

5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw.

Przy budowie kanalizacji w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji
moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

Powierzchniowa

Drenazu poziomego

Depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia
lub zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza
zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe
zestawy igtofiltrow o gteboko$ci 5-6m montowane za pomoca, wptukiwanej rury obsadowej $r. 0,14 m. Igtofiltry
wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy
przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego
wydatku wody i prawidtowos$ci obsypki filtracyjne;j.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie
wykonywania robét.

5.4.4. Przygotowanie podioza

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza nalezy
dokonac odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:



36
- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm
- materiat nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Zageszczenie podioza powinno byé wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zmodyfikowanej warto$ci Proctora. W
przypadku stwierdzenia w podiozu gruntéw organicznych, nalezy wymieni¢ je do gtebokosci 0,5 m z
zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.
5.4.41 Podtoze naturalne
Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Poditoze naturalne powinno umozliwi¢
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokoSci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego

5.4.4.2 Podtoze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz wymienione w pkt. 5.4.1 nalezy wykona¢ podioze
wzmocnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych;

- podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe;

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy) o matej grubosci
po ich usunieciu;

- przy gruntach wodono$nych

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- wrazie konieczno$ci obetonowania rur.
Grubo$¢ warstwy podsypki co najmniej 15 cm .
Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur wykonaC po probie szczelno$ci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodoéw PVC 10 cm

- dla pozostatych 5 cm

Dopuszczalne zmniejszenia grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentaciji Projektowej nie powinno by¢
wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1cm .

Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.
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5.4.5. Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
Etap| -wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na zltgczach;
Etap Il —po prébie szczelno$ci zigcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen;
Etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg odeskowan i
rozpor scian wykopu.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki drobno lub $rednioziamisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze
wymagania warstwami 0,1 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpor
$cian wykopu.
Zasypanie wykop6éw nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia
przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdw i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna byé
zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopief zageszczenia powinien
wynosi¢ 0,85. Pod drogami wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia wynosi 0,90 zmodyfikowanej wartosci
Proctora.
5.5. Roboty montazowe kanalizacji grawitacyjnej i ci$nieniowej
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3, 5.3.1, 5.3.4 mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robot kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
5.5.1  Ogolne warunki uktadania kanatow
Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy kanatow w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podioza na odcinku co
najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiaty
uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Rury do budowy przewodow
przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg, jednej lub dwédch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury nalezy ukfada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na

€0 najmniej ¥ obwodu, symetrycznie do jej osi.
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Dopuszcza sie pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia ztaczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomié /przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury/ i
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperédw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka
spadku nie moze przekracza¢ +1 cm
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidtowo$ci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej
wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
5.5.2 Kanaly z rur PVC
Rury z PVC uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do +30° C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie
wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu;

- wykonac¢ zltacza, przy czym rura kielichowa /do, ktdrej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury/winna by¢
obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem odcinkdw potaczenia rur . Osie
taczonych odcinkdéw rur muszg sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢é za pomoca kielichowych potaczen weciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac
odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur

- ukosowanie bosych koncdw rur i ich oznaczenie

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose korice rury pod katem 15° .
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢, takie, aby powierzchnia potowy grubosci Scianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koAcu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
gleboko$¢ zlacza. Ztacza kielichowe weciskane wykona¢ wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana, pierscieniowg uszczelke gumowa., a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiggniecie przez czofo kielicha granicy wcisku
oraz wsp6tosiowos$¢ taczonych elementéw.

5.5.3  Przewody z rur PE

W przypadku montazu kolektoréw tlocznych przewodd PE powinien byé tak utozony na podiozu naturalnym, aby

opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu
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wzmocnionym przewod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa. Poszczegolne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé poprzez przez zgrzewanie doczotowe (rury PE od de90),

Kolejno$¢ czynnosci podczas zgrzewania doczotowego jest nastepujaca:

o ustawi¢ urzadzenie do zgrzewania doczotowego.

» jezeli potrzeba, ustawi¢ namiot do ostony zgrzewania.

» oczysci¢ papierem ostrze struga. Wstawi¢ strug do urzadzenia.

»  ustawi¢ wspdtosiowo przeznaczone dotaczenia rury. Wykorzysta¢ do tego celu stojaki krazkowe, kozly itp.,
aby rura nie byta wleczona po ziemi.

e zamocowac rury w szczekach urzadzenia i zaslepi¢ ich korice.

»  zestrugac (splantowac) konice rur.

*  wyjac strug.

» usungg ze struzyny (szczotka, pedzlem, haczykiem).

o zewrze¢ konce rur. Pod petnym ciSnieniem fgczenia sprawdzi¢ ptasko-rownolegto$¢ koncow rur.
Maksymalna szczelina moze wynosi¢ 0,5mm.

» sprawdzi¢ wzajemne przesuniecie koncow rur. Maksymalne przesuniecie moze wynosi¢ 10% grubosci
$cianki rury.

» oczysci¢ powierzchnie elementu grzejnego bezwidknistym papierem. Papierem zmoczonym w spirytusie (lub
w plynie czyszczacym PE) nalezy czySci¢ ptyte grzewcza przed jej pierwszym uzyciem danego dnia, lub
wtedy gdy sie klei do rury.

e sprawdzi¢ temperature zgrzewania. Temperatura plyty grzewczej powinna wynosi¢ 210 °C £10 °C.

« ustali¢ cisnienie ruchu urzadzenia i zapisa¢ w protokole zgrzewania .

« ustali¢ z tabeli wielkos¢ cisnienia przyréwnania, grzania i faczenia i zapisa¢ w protokole. Ustali¢ czas grzania
i stygniecia. Wpisac je do tabeli.

« wstawi¢ do urzadzenia ptyte grzewcza.

« docisng¢ konce rur do piyty grzewczej pod cisnieniem przyréwnania. W trakcie przyréwnywania sie koncow
rur do powierzchni piyty , na catym obwodzie powstanie pierScient stopionego materiatu. Wysoko$¢
pierscienia w zalezno$ci od grubo$ci $cianki rury moze wynosi¢ od 0,5 do 1,5mm.

«  zredukowac cisnienie nastawcze do ci$nienia grzania.

e po uptywie ustalonego czasu podgrzewania, rozsuna¢ rury, wyjac ptyte grzewczg i z powrotem zewrzec
korice faczonych rur pod cisnieniem tgczenia. Maksymalny czas przestawiania ptyty grzewczej moze wynosic
w zaleznosci od grubosci Scianki rury od 5 do 8 sekund.

«  ci$nienie taczenia po wyjeciu ptyty grzewczej nalezy podnosi¢ w sposob ciggty od zera do ci$nienia taczenia.

e przy zgrzewaniu doczotowym za pomoca elementu grzejnego, na caltym obwodzie potgczenia musi by¢
pierscien, ktorego dolna czeS¢ musi by¢ zawsze powyzej powierzchni rur.

»  pod ci$nieniem taczenia pozwoli¢ wystygnaé potaczeniu. Czas taczenia powinien by¢ zgody z ustalonym.
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e po uptywie czasu fgczenia obnizy¢ ciSnienie i rozkreci¢ szczeki przyrzadu. Rozkrecanie szczek rozpoczaé od

szczek wewnetrznych.
e przeprowadzi¢ ogledziny i pomiary geometrii zgrzeiny. Wymagania w tym zakresie sg nastepujace:

1.Wateczki muszg by¢ gtadkie

2.0ba wateczki musza by¢ rownomiernie wywiniete na catym obwodzie rury
Rowek pomiedzy wateczkami musi by¢ powyzej tworzacej rury
Potaczenia rur PE i armatury poprzez ksztattki kotnierzowe dla rur PE
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

- dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki

ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

Wykonawca potaczen zgrzewanych winien posiada¢ aktualne $wiadectwo kwalifikacyjne. Wykonawca jest
zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz

przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.6.1. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w poziomie i pionie,

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 160mm,

- minimalny spadek i =2%

- maksymalny spadek i=25% (PVC)

- wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej baz tréjnika

- kierunek wigczenia trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

5.6.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy @1200 nalezy wykona¢é w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjq projektowa i wymaganiami normy PN-B-10729.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregéw i piyt,
wykorzystujac oznaczenie montazowe /linie/ znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki
nalezy wykona¢ rownolegle z budowg kanalizacji sanitarnej. Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich odlegtociach
(max. 50 m do 60 m przy $rednicach do 0,80 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,
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- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ (przy tych samych $rednicach), oraz wierzch w wierzch
przy srednicach roznych.
- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w  wykopie
szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej,
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.
Sposob wykonania studzienek przelotowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego
symbolem KB-4.12.1/7 , a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez
,rransprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

*  komory roboczej,

e dna studzienki,

» wlazu kanatowego,

» stopni ztazowych.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelnic materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowej. Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wiazowych,
wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowg wg
PN-H-74051. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta. Kineta w
dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie Srednicy kanatu) powinna miec przekréj zgodny z przekrojem kanatu,
a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie
kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt fuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno
mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych
miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wtaz typu cigzkiego. W innych przypadkach
mozna stosowaC wiazy typu lekkiego. Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny,
natomiast w trawnikach i zielericach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysoko$ci min. 8 cm ponad
poziomem terenu; na gruntach wyniesiony okoto 50 cm ponad poziom terenu. W $cianie komory roboczej oraz
komina wiazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
5.6.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Rury ochronne montowac¢ nalezy w nastepujacych przypadkach:

- przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z wodociagiem (wodociag pod kanalizacja)
- przy kolizji przewodow energetycznych z projektowang siecig

Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza obiektem w odlegtosci od 1 do 2 m od jego krawedzi. Rure
ochronng nalezy na obu korficach uszczelni¢ pianka poliuretanowg i zabezpieczy¢ rekawem termokurczliwym. Ma
to zabezpieczy¢ wolng przestrzen miedzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody

lub innych zanieczyszczen. Na przewodach wodociggowych zamontowaé rury ochronne dwudzielne typu AROT
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5.6.4. lzolacje
Izolacje rur, studzienek wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa.
Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnafrz izolacjg bitumiczng np. bitizolem 2R+2Pg.
Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru szczegdlnie w
przypadku Srodowiska silnie agresywnego (z uwagi na duzg réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia
czynnika agresji).
5.6.5. Armatura przemystowa
Armature odcinajacq (zasuwy) nalezy instalowa¢ w studzienkach wskazanych w dokumentacji projektowej
5.6.6. Udroznieni istniejacej kanalizacji
Przed podtaczeniem kanatéw do istniejacych ciggdw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez oczyszczenie.
5.6.7. Oznakowanie uzbrojenia
wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, zawory odpowietrzajgce nalezy trwale oznakowaé tabliczkami
orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. Tablice nalezy umie$ci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysoko$ci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wigkszej niz 25
m od 0znaczonego uzbrojenia.
5.6. Roboty drogowe odtworzeniowe
Po wykonaniu robét montazowych kanalizacji sanitarnej, przeprowadzeniu prob szczelnosci i zasypaniu wykopu
nalezy odtworzy¢ nawierzchnie drogowe w ulicy do stanu pierwotnego. Do odbudowy drogi uzywac brukowca ,
ktory zostat uprzednio rozebrany. Jezdnie asfaltowe nalezy odtworzy¢ nawierzchnig z mieszanki asfaltowe;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00.00 ,\WWymagania ogdlne”
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Kontrole, badania i pomiary
wykonywac w oparciu o zatozenia norm:
PN-92/B-10735
PN-EN 1610:2002
PN-B-10725:1997
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
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badanie i pomiary szerokosci, gruboSci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjag projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubo$ci warstwy podtoZa nie powinno przekraczac + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.1,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST -00.00 ,Wymagania ogoine”

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacj.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonania sieci grawitacyjnej, tocznej i przykanalikdw,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonania izolacji,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania 0goinego postepu robét.
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Diugos$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

-oznakowanie robot,

-dostawe materiatdw,

-wykonanie robét przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

-przygotowanie podtoza i fundamentu,

-utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, armatury,

-wykonanie izolacji rur i studzienek,

-zasypanie i zageszczenie wykopu,

-przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”;

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”;

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”;

» Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych

* Normy:

PN-EN 124:2000 Zwienficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia. .

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 773:2002 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji ciSnieniowej

PN-EN 598:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenie do odprowadzania
Sciekow

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.



PN-86/B-02480
PN-74/B-02481
PN-92/B-10729
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Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10729:1999 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

PN-92/B-10735
PN-86/B-02480
PN-81/B-03020

PN-88/B-06250
PN—90/B-14501
PN-86/B-01802

PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-72/H-83104

PN-87/B-01100
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8836-02
BN-81/9192-04

BN-80/8939-17
BN-91/8836-06

BN-82/9192-06

TWT - 3/96
TWT - 14/96

TWT - 6/97

techniczne wykonania.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Beton zwykly

Zaprawy budowlane zwykte

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i odchytki
masy

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej

Beton hydrotechniczny.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.

Przeprowadzanie rurociggow i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewodéw PVC uktadanych metodg bezodkrywkowa.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do kanalizacji zewnetrznej formowanej z
rur.

Ksztattki formowane z rur z niezmigkczonego polichlorku winylu do kanalizacji zewnetrzne;.

Ksztattki klejone.



9.1.  Inne dokumenty
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1986 r.

2. Katalog budownictwa:

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

3. ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,Transprojekt” — Warszawa , 1979-1982 .
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
5. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, sierpier 1984 r.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej branzy elektrycznej (SSTE)
1.1. Nazwa zaméwienia oraz nazwa szczegotowej specyfikacji technicznej (SSTE)
Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna dotyczy zasilania w energie elekiryczng projektowane;

ttoczni Sciekdéw P-15 i P-16 potozonych przy ul. Budowlanej i Plaskosz w miejscowo$ci Tuchola.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SSTE
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot elektrycznych przy wykonaniu zasilania w energie elektryczng projektowanej ttoczni Sciekow P-
15 i P-16 potozonych przy ul. Budowlanej i Plaskosz w miejscowosci Tuchola. Specyfikacja Techniczna stanowi
czes¢ Dokumentaciji Przetargowe;.
Zakres niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej obejmuje prowadzenie robot elektrycznych zwigzanych
z zasilaniem rozdzielni zasilajaco — sterowniczej ttoczni $ciekdw oraz o$wietleniem terenu wokét ttoczni Sciekdw.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SSTE
Napiecie znamionowe — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére zostaty zbudowane urzadzenia, aparatura, linie
kablowa i instalacje.
Rozdzielnia (rozdzielnica) wnetrzowa - jest to rozdzielnia (rozdzielnica), ktérej konstrukcje, urzadzenia
rozdzielcze, aparatura pomiarowa i urzadzenia pomocnicze sgq wykonane i przystosowane do ustawienia
wnetrzowego.
Instalacja elektryczna — zesp6t urzadzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach stuzacy do
doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej o odbiornikéw.
Instalacja elektryczna obejmuje przewody, przyrzady taczeniowe, zabezpieczajgce, ochronne i sterownicze wraz
z obudowami i konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a takze miejscowe zrédta energii, jak baterie
akumulatorowe i zespoty pradotworcze.
Urzadzenie zabezpieczajace — jest to przyrzad lub zespét przyrzaddw przeznaczonych do dokonania
samoczynnego przerwania obwodu wskutek okreslonych zmian w obwodzie elektrycznym.
Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe (nadpradowe) - jest to zabezpieczenie za pomocg urzadzenia
zabezpieczajacego dziatajgcego pod wptywem pradu przekraczajgcego okreslong wartos¢ przez okre$lony
przecigg czasu.
Zabezpieczenie przecigzeniowe — jest to zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe, ktére ma na celu ochrone
zabezpieczanego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury, wywotanego przeptywem
pradu.
Zabezpieczenie zwarciowe - jest to zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe, ktdre ma na celu ochrone
zabezpieczanego przewodu od niepozadanych nastepstw wywotanych przeptywem pradu zwarciowego.
Zabezpieczenie przecigzeniowe — zwarciowe jest to zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe, ktére ma na celu
ochrong zabezpieczanego przewodu od przecigzen i od zwarc.
Obwod odbiorczy jest to uktad elektryczny, sktadajacy sie:
a) z zabezpieczenie nadmiarowo-pradowego umieszczonego na poczatku uktadu (liczac z kierunku przeptywu
energii) oraz linii i przytaczonego do niej odbiornika wyposazonego lub nie wyposazonego w zabezpieczenie
nadmiarowo-pradowe,
b) albo z zabezpieczenie nadmiarowo-pradowego umieszczonego na poczatku ukfadu (liczac w kierunku
przeptywu energii) oraz linii rozgatezionej i przylaczonych do niej odbiornikéw nie wyposazonych w
zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe,
Przewody urzadzen o$wietleniowych, sg to przewody, ktore zasilajg bezposrednio lub posrednio odbiorniki
o$wietleniowe oraz inne drobne odbiorniki jednofazowe jak rowniez przewody, ktore w urzadzeniach
o$wietleniowych sg zastosowane jako przewody pomocnicze (np. sygnalizacyjne, sterownicze, pomiarowe itp.
Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego
wysytanego przez zrédto Swiatta zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z
instalacja elektryczna.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia
sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.
Uziom - ich zadaniem jest przejecie pradu w gruncie i bezpieczne rozproszenie go. Sg to przedmioty metalowe
(przewodzace) znajdujace sie w gruncie. Mozna do tego celu wykorzysta¢ obiekty juz istniejace - tzw. uziomy
naturalne, np. elementy zbrojenia betonu, metalowe elementy konstrukcyjne, rurociggi metalowe. Mozna tez
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umiescié w gruncie specjalne obiekty. Obiektami tymi (uziomami sztucznymi) sg przewody, tasmy, prety,
ptaskowniki, liny wykonane ze stali ocynkowanej lub miedzi. Stosuje sie uziomy otokowe (np. ptaskowniki
otaczajgce dom) lub pionowe/poziome (wbijane prety). Uziomy sztuczne nalezy potaczyé z uziomami
naturalnymi w sposéb umozliwiajacy przewodzenie pradu (spawanie, zgrzewanie). Ze wzgledu na to, ze
przeptyw pradu utatwia korozje, warto taczy¢ materiaty jednorodne (np. uziomami powinny by¢ tylko elementy
stalowe lub tylko miedziane).

Pozostate okreSlenia s zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami

1.4. OgéIne wymagania dotyczace rohot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w "Specyfikacja ogéina”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnosé
z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH (MATERIALY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Przy wykonywaniu rob6t moga by¢ stosowane wytacznie wyroby o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. | pkt. | ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze Zze powinny by¢
zgodne z wymaganiami okre$lonymi
w dokumentacjach technicznych oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca rob6t powinien przedstawié¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe informacje o zrodle
produkcji, zakupu materiatow i urzadzen przewidywanych do realizacji robét wiasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Normg, a
takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robot przechowywa¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w
obiekcie budowlanym.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji elektrycznej,
wg dokumentaciji technicznej sa;
- kabel zasilajacy rozdzielnig sterowniczg — NAYY-J 4x25/mm?/1000V
- rura ochronna HDPE110
- rura ochronna 75
- pozostate materiatami stosowane przy wykonywaniu w/w inwestycji zgodniez dokumentacjg techniczng

Wszystkie w/w materiaty (kable, osprzet, rozdzielnie, wszelkie materiaty drobne) muszg posiada¢ odpowiednie
atesty albo/i certyfikaty dopuszczajgce do obrotu i stosowania.

2.3. Sktadowanie materiatow
Materiaty, aparaty i osprzet nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych,
przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

3. WYMAGANIA SZCZEGQLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET)

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robét.
W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybér sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
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jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace realizacji umowy lub
kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji
robot.

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom w zakresie jako$ci i wytrzymatosci oraz
powinien posiadaé wymagane parametry techniczne. Powinien byé ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe,
bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i witasciwego
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore beda okreslone w
projekcie organizacji robot oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatdw.
Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej, jezeli
gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagajq specjalistycznego sprzetu
transportowego.

4.2. Transport materiatéw na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane
do transportu rozdzielni, przewodow, opraw oswietleniowych oraz osprzetu, niezbednych
do wykonania robét elektrycznych objetych dokumentacjg techniczna. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
materialy przed przemieszczaniem w taki sposéb aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu,
zatadowania i wytadowania oraz sktadowania materiatéw nalezy przestrzegaé zalecen wytworcy.
Zaleca sie dostarczenie urzadzen i aparatéw na stanowisko montazu bezposrednio
przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczegdlnie duzych i ciezkich elementow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego

5.2. Kolejnos¢ wykonywania robé6t
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ wytyczenia geodezyjnego poprzez
geodete. Trasa kabli powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacii
i remontow.

5.4. Montaz kabla zasilajacego rozdzielnie
5.4.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ wytyczenia geodezyjnego poprzez

geodete.

5.4.2 Montaz kabla zasilajacego rozdzielnie
W zakresie wykonanie — wymagania standardowe przy wykonywaniu sieci i instalacji elektrycznych.

5.4.3. Zabezpieczenie antykorozyjne



51

Wszystkie potgczenia nalezy zabezpieczyC przed korozjg przy pomocy farb antykorozyjnych. Wszystkie
potaczenia skrecane Srubowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg za pomoca wazeliny techniczne;.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
- podano w "Specyfikacja ogélna"

6.2. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania czesci instalacji, a zwlaszcza
robot zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:
- sprawdzenie ciggtosci zyt oraz zgodno$ci faz
- jako$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej
- pomiar rezystancji izolacii
W miare postepu robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i
pomiarow dla kolejnych fragmentéw instalacji. Wykonanie odnos$nych prob powinno by¢ niezwiocznie
odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Czynnosci kontrolne koricowe
Po zakoriczeniu robdt nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania instalacji elekirycznej z dokumentacja techniczng oraz z ewentualnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami szczegdtowymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzg techniczna,
- jakos¢ wykonania instalacii elektrycznej,
- skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i sSrodkow ochrony od porazen pradem
elektrycznym,
- spetnienie przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych
dopuszczalnych opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow,
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacje wytacznika przeciwpozarowego.
W przypadku nie zadowalajacej jakosci robdt lub uzytych materiatéw wykonawca bedzie musiat wykona¢ na
wiasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacii.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczna.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w "Specyfikacja ogélna” .
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyci,
jest przedmiar robdt, bedacy integralng czescig dokumentacii projektowe;.
Jednostkg obmiarowa jest :
- [m] dla kabli
- [m] dla rur ochronnych
- [szt] dla zastosowanego osprzetu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, odbior koAcowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto wystepuje odbior instalacji i urzadzen technicznych. Zasady odbioréw rob6t moze okresla¢ umowa o
roboty budowlane.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wszystkie cze$ci robdt zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak uktadanie przewodéw pod tynkiem
itp. muszg by¢ zgtaszane przez Wykonawce do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru rohét
W czasie ostatecznego odbioru robét, przy przekazywaniu instalacii
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do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
1) O$wiadczenie Kierownika Robét o zgodno$ci wykonania robét z dokumentacijg,
techniczng i obowigzujacymi przepisami
2) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi poprawkami powykonawczymi
3) Dziennik budowy
4) Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiaréw
5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wyroby
6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi
zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie $wiadectw ptatnosci wystawionych
przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
PrzejSciowe $wiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie ,Wykazu rob6t wykonanych czesciowo".
Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym
zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty  okre$lone zostang w umowie na
wykonanie robot.
Podstawg rozliczenia rob6t (ptatnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowag dla danej pozycji kosztorysu.
Cena ta bedzie petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatéw uzytych do budowy
instalacji nagto$nieniowej objetej dokumentacjq techniczna, uzycie sprzetu i wszystkie inne czynnosci niezbedne
do nalezytego wykonania robét.
Cena budowy obejmuije:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materiatow
- montaz kabli
- montaz innych urzadzen i instalacji okreslonych w dokumentacii
- wykonanie badan i pomiarow elektrycznych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. W sprawie

wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogq by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. W sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. z
pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2. Polskie normy
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
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- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogdlnych charakterystyk.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed zaktdceniami elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i taczenie.

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej
w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

- PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potaczenia wyrdwnawcze instalacji informatycznych.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenistwa.

- PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje
o$wietleniowe
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- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy
i rozbiorki.

10.3. Opracowania
- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ"
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
tom V Instalacje elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ"



