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WSTĘP. 

Przedmiot OST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej 
grawitacyjnej Dn200 i Dn250 PVC klasy S  z wpustami deszczowymi Dn500 z 
osadnikami  separatorem koalescencyjnym OKSY-PB 25/125 – 2.5 dla odwodnienia 
remontowanej drogi gminnej. Inwestycja ma miejsce w Ustrzykach Dolnych. 

Zakres stosowania OST. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Zakres robót objętych OST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
budową sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Dn200 i Dn250 PVC klasy S  z 
wpustami deszczowymi Dn500 z osadnikami  separatorem koalescencyjnym 
OKSY-PB 25/125 – 2.5 dla odwodnienia remontowanej drogi gminnej. 

Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
podstawę do realizacji robót. 

a/ Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej jako element 
infrastruktury technicznej na działce ewid. nr 1243 z podłączeniem do   studni   
kanalizacji   deszczowej   usytuowanej   na   działce   ewid. nr   2776 w m. 
Ustrzyki Dolne 

Określenia podstawowe. 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, 
Wykonawcą i Projektantem. 

Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców 
i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

„Inżynier" (Kierownik projektu) - techniczny kierownik inwestycji wg zasad FIDIC osoba 
posiadająca uprawnienia szersze niż Inspektor nadzoru inwestorskiego w 
rozumieniu polskich przepisów. Osoba posiadająca odpowiednie upoważnienia i 
pełnomocnictwa do działań w imieniu inwestora, poszerzające jego uprawnienia i 
obowiązki w stosunku do regulacji wynikających z ustawy „Prawo budowlane". 
Inżynier (Kierownik projektu) w rozumieniu polskich przepisów to inspektor 
nadzoru. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kosztorys „ślepy" (przedmiar) - wykaz planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania zawierający ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys „ślepy". 
Dokumentacja projektowa - projekt budowlany, projekt wykonawczy i „ślepy" kosztorys 

(przedmiar). 
Projekt budowlany - opracowanie zgodne z Zarządzeniem Ministra Gospodarki 



Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.12.1994 w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. 

Projekt wykonawczy - uszczegółowiony projekt budowlany. Projektant - uprawniona 
osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dokumentacji 

projektowej". Polecenie Inżyniera (Kierownika projektu,  Inspektora nadzoru) 
- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,   w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. Odpowiednia (bliska)  zgodność - 
zgodność wykonywanych robót z  dopuszczonymi tolerancjami,   a jeżeli   przedział  
tolerancji   nie  został  ustalony  to   zgodnie   z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. Odległość miedzy przedmiotami 
- odległość miedzy punktami przedmiotów najbliżej siebie położonymi, np.: odległość 
kabla od innego kabla, od rurociągu. Odległość pionowa - odległość miedzy rzutami 
pionowymi przedmiotów. Odległość pozioma - odległość miedzy rzutami poziomymi 
przedmiotów. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 
odrębną całośćkonstrukcyjną    i     technologiczną,     zdolna     do  samodzielnego     
spełnienia przewidzianych funkcji techniczno-użytkowych. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną (ST) i poleceniami Inżyniera. 

Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz 
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Dokumentacja projektowa. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je 
Inżynierowi do zatwierdzenia. 

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i  Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną (SST). 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy  stanowią część Kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca ich ważność: 1). Specyfikacja Techniczna, 2). Dokumentacja 
Projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
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określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo 
obie te wartości, to roboty winny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych 
materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w 
pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość 
elementu budowli, to Inżynier może zaakceptować takie Roboty i zgodzić się na ich 
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenie od ceny kontraktowej, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania 
ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
jego zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające: zapory, znaki drogowe, tablice informacyjne, światła 
ostrzegawcze, oświetlenie znaków i zapór w nocy i podejmie środki niezbędne dla 
ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. Wszelkie znaki i urządzenia 
akceptowane będą przez Inżyniera. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy włączony jest w ceną kontraktową. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w okresie trwania realizacji kontraktu 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Będzie unikał 
uszkodzeń własności społecznej i prywatnej i uciążliwości dla osób, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Podejmie działania zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem cieków wodnych paliwami, ściekami, olejami, chemikaliami. 
Kary za przekroczenie w tym zakresie norm obciążają Wykonawcę. 

Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy w pomieszczeniach biurowych, 
magazynach i sprzęcie. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone 
do użycia. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność.  Stan naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu 
takich  jak:   przewody,   rurociągi,   kable   teletechniczne   itp.,   oraz   
uzyska   od 
odpowiednich   władz   będących   właścicielami   tych   urządzeń   
potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia 
tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. 
O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia 
Wykonawca powinien zawiadomić właściciela urządzeń i Inżyniera. 
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Wykonawca   jest   zobowiązany   w   okresie   trwania   realizacji   
kontraktu   do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych 
urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia    urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu 
budowy. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem 
tych pojazdów. 
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi 
na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie Placu Budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 
ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów 
na własny koszt, zgodnie z poleceniem Inżyniera. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywał Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie 
Inżyniera powinien rozpocząć utrzymanie nie  później   niż w 24  godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 
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MATERIAŁY. 

Źródła uzyskania materiałów. 

Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz reprezentatywne 
próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii  materiałów z  danego źródła nie oznacza automatycznie,  
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
W przypadku nie zaakceptowania przez Inżyniera materiału ze wskazanego źródła, 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji technicznej w czasie postępu Robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w dokumentach kontraktowych. 

Inspekcja wytwórni i materiałów. 

Materiały i wyroby mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności z wymaganiami. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem ich jakości. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
placu budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Przechowanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca 
czasowego składowania będą po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inżyniera. 
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SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie, zgodny z normami 
ochrony środowiska i musi gwarantować wykonanie robót w terminie przewidzianym 
kontraktem. Sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane. 

TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpływają na 
właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca stworzy warunki w 
zakresie 
niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne środków transportu i maszyn budowlanych 
mogących spowodować ich zanieczyszczenie, a w przypadku ich powstania Wykonawca 
będzie je usuwać na bieżąco, na własny koszt. 

WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową (kontraktem), 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera przy 
zachowaniu odpowiedniego sprzętu, środków transportu i stosowaniu materiałów 
wymaganej jakości. 
Przy podejmowaniu decyzji o akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów Robót 
Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne. 

Program zapewnienia jakości. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: część ogólną opisującą: organizację 
wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót), bhp, wykaz zespołów 
roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i 
terminowość, system (sposób i procedura) proponowanej kontroli i sterowania 
jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i 
kontroli robót, sposób i formę gromadzenia wyników oraz zapisów pomiarów, a 
także sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi, część  
szczegółową opisującą dla  każdego  asortymentu  robót:   wykaz  maszyn  i 
urządzeń z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w urządzenia do 
sterowania i pomiarowo-kontrolne, sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i 
częstotliwość). 

Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli robót będzie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robót, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
Robót i będzie przeprowadzał pomiary i badania   materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wykonawca ponosi 
koszty kontroli jakości. 

 



Pobieranie próbek, badania i pomiary, raporty z badań. 

Próbki będą pobierane losowo, a Inżynier będzie miał możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 
materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości, a koszty tych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku 
pokrywa Zamawiający. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badania, a następnie przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Badania prowadzone przez Inżyniera. 

Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy i na swój koszt. 

Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w SST. 
Każda partia materiału dostarczonego na plac budowy będzie posiadać atest, jeśli dla 
tego materiału wymagany jest atest. Materiały bez atestu, a urządzenia bez ważnej 
legalizacji zostaną odrzucone. 

Dokumenty budowy. 

Dziennik Budowy. 
Dziennik   budowy   jest   wymaganym   dokumentem   prawnym   obowiązującym 
zamawiającego  i  wykonawcę  w  okresie  od  przekazanie  wykonawcy  placu 
Budowy do końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika   Budowy    zgodnie    z    obowiązującymi    przepisami    spoczywa   na 
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie   opatrzony   datą jego   dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska  służbowego.   Zapisy  będą czytelne,   dokonaną trwała techniką,  w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
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przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich 
przyczyny, uwagi i polecenia Inżyniera, daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem 
powodu, zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 
częściowych i końcowych odbiorów Robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania Robót, dane dotyczące sposobu wykonywania 
zabezpieczenia Robót, dane     dotyczące    jakości     materiałów,     pobierania     
próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki    
prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 
informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje  Inżyniera  wpisane   do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy Robót. Księga Obmiaru. 
Księga   Obmiaru   stanowi   dokument  pozwalający  na  rozliczenie   
faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiar wykonanych Robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym „Ślepym" 
Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiaru. Dokumenty jakościowe. 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości, dokumenty te stanową załączniki  do obmiaru 
Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. Powstałe dokumenty 
budowy i ich przechowywanie. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące 
dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Placu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru Robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
Dokumenty   budowy   będą  przechowywane   na   Terenie   Budowy   w   
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru robót. 

Przedmiar robót jest oddzielnym załącznikiem do niniejszej ST. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiary będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w „Ślepym" 
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
terminowo ustalonej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

Pomiary długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
odmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej. 
W przypadku elementów standaryzowanych jak:  rury,  armatura,  profile 
walcowe, elementy w rolkach i belkach itp., dla których w ateście podano ich wymiary 
lub masę, dane te mogą stanowić podstawę do obmiaru. 
Inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej 
lub SST. Urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany do obmiaru Robót będzie 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, po 
dłuższej przerwie w robotach lub zmianie Wykonawcy Robót. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania i przed ich zakryciem. Wyniki 
obmiarów z obliczeniami, a w przypadkach skomplikowanych ze szkicami wpisać 
należy do Księgi Obmiaru. 

ODBIÓR ROBÓT. 

Rodzaje odbiorów. 

W zależności  od ustaleń  SST,  Roboty podlegają następującym  etapom  
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi końcowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór  Robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu   będzie   dokonany   w   
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty) w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 
ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 
zmian i korekt. 
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i  zasady odbioru podane w SST 
dotyczące danej części Robót. 

Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

Odbiór końcowy Robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i kompletności oraz 
prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 
toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W   przypadku   nie   wykonania   wyznaczonych   Robót   poprawkowych   lub   
Robót uzupełniających,   komisja  przerwie   swe  czynności   i  ustali   nowy  
termin  odbioru końcowego. 
W   przypadku   stwierdzenia   przez   komisję,   że   jakość   wykonanych   
Robót   w poszczególnych    zakresach    nieznacznie    odbiega    od    
wymaganej    Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona   
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

Dokumenty do odbioru końcowego Robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół 
odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do   
odbioru   końcowego   wykonawca jest   zobowiązany   przygotować   następujące 
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dokumenty: 
Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
Specyfikacje Techniczne, 

- uwagi   i   zalecenia  Inżyniera,   zwłaszcza  przy   odbiorze  Robót  
zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
ustalenia technologiczne, Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i 
PZJ, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST, 
-   sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
wykaz   wprowadzonych   zmian   w   stosunku   do   Dokumentacji   
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór   
ostateczny   będzie   dokonany   na   podstawie   oceny   wizualnej   obiektu   z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

PODSTWA PŁATNOŚCI. 

Ustalenia ogólne. 

Uznaje się, że koszty wykonania wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących 
nie podlegają dodatkowej zapłacie i są ujęte w Cenie Kontraktowej. 
Podstawą płatności  jest  cena jednostkowa, skalkulowane  przez  Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji „Ślepego" Kosztorysu. Cena 
jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w punkcie 9 SST i w 
Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

robociznę bezpośrednią, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 
Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
koszty pośrednie, w skład których wchodzą:  płace personelu i  kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
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dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i dróg, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
„Ślepym" Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 
zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem 
przypadków omówionych w warunkach Kontraktu. 

Zaplecze Zamawiającego. 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu zaplecze 
umożliwiające pełnienie funkcji nadzorczych na budowie. 

DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, 
które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr 

170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07    poz. 665, Nr 191/07 poz. 
1373, Nr 247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz. 
1227, Nr 206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09 
poz. 97 ) 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U.Nr 80/2003 poz. 717, Dz.U. Nr 6/2004 

poz. 41 art.5, Dz.U. Nr 141/2004 poz. 1492 art. 10, Dz.U. Nr 113/2005 poz. 954 
art.6, Dz.U. Nr 130/2005 poz. 1087 art.9, 

Dz.U. Nr 45/2006 poz. 319 art.7, Dz.U. Nr 225/2006 poz. 1635, Dz.U. Nr 
123/2008 poz. 803, Dz.U. Nr 199 poz. 1227, 

Dz.U. Nr 201 poz. 1237, Dz.U. Nr 220 poz. 1413) 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo  ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25/2008 
poz. 150, Dz.U. Nr 111/2008 poz. 708, 

Dz.U. Nr 138/2008 poz. 865, Dz.U. Nr 154/2008 poz. 958, Dz.U. Nr 171/2008 
poz. 1056, Dz.U. Nr 199/2008 poz. 1227, 

Dz.U. Nr 223/2008 poz. 1464, Dz.U. Nr 227/2008 poz. 1505, Dz.U. Nr 19/2009 
poz. 100, Dz.U. Nr 20/2009 poz. 106 ) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz. 163, Dz. U. Nr 170/06 poz. 1217 art. 34, 
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Dz.U. Nr 21/2007 poz. 125, Dz.U. Nr 125/2008 poz. 1237, Dz.U. Nr 227/2008 
poz. 1505, Dz.U. Nr 31/2009 poz. 206) 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu 

(Dz. U. Nr 130/04 poz. 1386) 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemu 
oceny zgodności, wymagań jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. Nr 195/04 poz. 2011) 
7. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia   11   sierpnia 2004r.  w  
sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/04 poz. 2041) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r. w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04 
poz. 2375) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/04 poz. 2497) 
10. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z   dnia   18   maja  2004  r.   w  

sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych   kosztów   prac   projektowych   oraz   planowanych   kosztów   
robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ((Dz.U. Nr 
130/04 poz. 1389) 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i 
innych wymaganych świadectw. 

  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SPIS TREŚCI: 

I. SST - Kanalizacja deszczowa grawitacyjna 

  



I.        SST - KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Dn200 i 
Dn250 PVC klasy S  z wpustami deszczowymi Dn500 z osadnikami  separatorem 
koalescencyjnym OKSY-PB 25/125 – 2.5 dla odwodnienia remontowanej drogi gminnej. 
Inwestycja ma miejsce w Ustrzykach Dolnych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 
realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego 
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej. Projektowany układ kanalizacji 
deszczowej obejmuje budowę: 
- kanału deszczowego grawitacyjnego Dn 200 mm z PCV klasy S ze ścianką litą; 
- kanału deszczowego grawitacyjnego Dn 250 mm z PCV klasy S ze ścianką litą; 
- studzienek wpustowych z kratą żeliwną uchylną bądź zdejmowaną odwadniających 
remontowaną drogę Dn500 z osadnikiem 1,0m  
- studzienek połączeniowych z kręgów betonowych Dn1000 z włazem żeliwnym typu 
ciężkiego oraz pierścieniami odciążającymi; 
- separatora koalescencyjnego w drodze gminnej typ OKSY-PB 25/125 – 2.5 z niezbędną 
nadbudową „kominową” umożliwiającą licowanie z poziomem drogi, 
- płyty fundamentowej żelbetowej pod separator koalescencyjny; 
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 

próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 
- wykonanie rur ochronnych, 
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych, 
- wykonanie izolacji studzienek, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
- odtworzenie nawierzchni po robotach 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja    deszczowa    -    sieć    kanalizacyjna    zewnętrzna    

przeznaczona    do odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych. 
1.4.2. Przewody rurowe 

 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych i 

roztopowych. 
1.4.2.3. Odgałęzienie - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do 

połączenia z kanałem deszczowym 
1.4.2.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i 

odprowadzenia ich do odbiornika. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 



1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna -  studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na 
załamaniach 
osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach 
prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 
przewód    pionowy    umożliwiający    wytrącenie    nadmiaru    energii    
ścieków, 
spływających z wyżej  położonego kanału dopływowego do niżej  
położonego 
kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Studzienka na odgałęzieniu - studzienka kanalizacyjna o średnicy 400 (425) mm z 
PVC lub  PP,  będąca  granicą  sieci   kanalizacyjnej   i   instalacji,   
spełniająca  funkcje studzienki połączeniowej. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1. Komora   robocza   -   zasadnicza   część   studzienki   przeznaczona   do   

czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a 
rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4. Właz kanałowy -  element żeliwny przeznaczony  do przykrycia 

podziemnych studzienek rewizyjnych lub  komór kanalizacyjnych,  
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a 

ścianą komory roboczej. 
1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu 
1.4.5.1. Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w 

kierunku studzienki zbiorczej. 
1.4.5.2. Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i 

igłowania z nieciągłych, wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym 
tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i 
poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz 
wodoprzepuszczalnością. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST . 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST . 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji 
deszczowej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez 
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm 
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
 



2.2. Przewody rurowe 
2.2.2. Rury kanalizacyjne PVC 
Rury kanalizacyjne PVC o średnicy 200 mm i 250 PVC zgodne z PN-85/C-89205 o ściance 
litej klasy wytrzymałości „S” są stosowane do budowy projektowanej sieci kanalizacji 
deszczowej. 
2.3. Studzienki kanalizacyjne 
2.3.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
- kręgów betonowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917, 
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 
hydrotechnicznego o wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 MPa (N/mm2) lub 
alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 
2.3.2. Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 
0,80 m odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917. 
2.3.3. Dno studzienki 
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach 
podanych w pkt 2.3.1. 
2.3.4. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 
- włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane 

w korpusie drogi. 
2.3.5. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 . 
2.3.6. Płyta pokrywowa 
Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. 
Średnica płyty powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów   

2.4. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111. 

2.5. Beton 
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03. 

2.6. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.10. Składowanie materiałów 
2.10.1. Rury 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo,   albo   w   pozycji   stojącej.   Powierzchnia   składowania   
powinna   być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych.  Podobnie na podkładach  drewnianych należy układać wyroby w 
pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać  rury  według  poszczególnych  grup,  
wielkości  i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
2.10.2. Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów 
wyrobów lub pojedynczych kręgów. 



2.10.4. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i odwodniona. 
2.10.5. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST . 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek podsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- wibromłotu do zapuszczania grodzic 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 
- beczkowozów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST . 

4.2. Transport rur 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem 
rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy 
przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 
2 m). Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

4.3. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 
elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i 
klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie 
kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

  



4.5. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć 
taśmą stalową. 

4.6. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.7. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i 
trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje 
repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 
użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 
warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

5.3. Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zloka-
lizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na 
szerokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót 
-wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu zgodnie 
z dokumentacją projektową. 
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" - tom I rozdz. IV -1989 
r. - Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób 
umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie 
kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 

  



Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed wykonaniem podsypki z drenażem korytkowym i ułożeniem przewodów 
rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu musi 
zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu. 

5.5. Przygotowanie podłoża 
W   gruntach   suchych   piaszczystych,   żwirowo-piaszczystych   i   
piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna 
wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy 
wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułożeniem rur 
drenarskich odwadniających, zgodnie z dokumentacją projektową. W gruntach gliniastych 
należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 
30 cm zgodnie z dokumentacją projektową. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z 
określonym w dokumentacji projektowej. 

5.6. Roboty montażowe 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
- najmniejsze   spadki   kanałów  powinny   zapewnić   dopuszczalne   minimalne   

prędkości 
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

- dla kanałów o średnicy 0,20 – 0,5 %, 
- największe   dopuszczalne   spadki   wynikają  z   ograniczenia  maksymalnych   

prędkości przepływu i wynoszą dla rur PVC 25 %. 
- głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie 

mniejsze niż 1,2 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020). 
 

 Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia 
 kanału. 
 

5.6.1. Kanały 
 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób 
szczelności. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej  0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8° C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami 
kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 
do 90°. 
5.6.2. Odgałęzienia 
Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 
- trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków 

dla podłączenia z kanałem na trójnik), 
- minimalny przekrój przewodu odgałęzienia do studni wpustowej Dn500 powinien wynosić 
200 mm, 
- włączenie odgałęzienia do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki 

rewizyjnej, lub włączenia bocznego na trójnik, 
- spadki odgałęzień powinny wynosić min. 1,5 % 

  



- włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać 
licując przewody sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na 
wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza 
ścianką studzienki, 

- włączenia odgałęzień z dwóch  stron do kanału zbiorczego na trójnik powinny być 
usytuowane w odległości min. 2,0 m od siebie. 

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne dla kanałów Dn 0,20m do 0,30 m należy wykonać o średnicy1,0 - 1,20 
m. 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 

odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie 
kierunku kanału, 

- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 
kanałów bocznych, 

- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 
- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) 

dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 
- studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 
- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 

stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 
- Studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad 

w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym 
rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony 

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w 
„Katalogu   powtarzalnych   elementów   drogowych"   opracowanym   przez   
„Transprojekt" Warszawa. 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
- komory roboczej, 
- komina włazowego, 
- dna studzienki, 
- włazu kanałowego, 
- stopni złazowych. 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich 
(kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić 
ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
Przejścia   rur   kanalizacyjnych   przez    ściany   komory   należy   wykonać   
przy   użyciu uszczelnianych kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z 
dokumentacją. 
Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości przekraczającej 3,0 m z 
kręgów betonowych lub  żelbetowych o  średnicy 0,80 m. Posadowienie komina 
należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej w takim miejscu, aby pokrywa włazu 
znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na 
komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H- 
74051. 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej  części  (do wysokości równej  połowie średnicy kanału) powinna 
mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi 
ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy 
kanału kineta 

  



powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany 
średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 

dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach 

i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad 
poziomem terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie 
złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi 
stopni 0,30 m. 
5.6.4. Studzienki na odgałęzieniach 
Studzienki na odgałęzieniach należy wykonać z tworzyw sztucznych jako gotowy wyrób o 
konstrukcji teleskopowej, składający się z pokrywy, trzonu i kinety połączeniowej. 
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 425 mm. Odgałęzienia w tych studzienkach 
należy łączyć kielichami z uszczelkami. 
Studzienki posadawia się na podsypce z piasku grubości 30 cm, po ułożeniu kanału. Grunt 
zasypki wokół studzienki wymaga starannego zagęszczenia warstwami 20-30 cm. Montażu 
studzienek należy dokonać zgodnie z instrukcją montażową producenta 
5.6.5. Izolacje 
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwykłej 
stosowane jako rury ochronne powinny posiadać zewnętrzną izolację bitumiczną ZO2. 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza 
się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem Kontraktu. W 
środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy 
zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem 
asfaltowym na zimno. 
5.6.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie  rur w wykopie  należy  prowadzić  warstwami   grubości   20  cm.   
Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji 
projektowej i ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z 
Inżynierem Kontraktu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w O ST . 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu 
i zapraw i ustalić receptę. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej  ST i zaakceptowaną przez Inżyniera 
Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

  



- sprawdzenie zabezpieczenia istniej ącego uzbrojenia w wykopie 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kanałów, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kanałów, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie wykonanych izolacji. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać   -5%   projektowanego   spadku   (przy   zmniejszonym    spadku)   i   
+10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt 5.6.6, 

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz 
robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części 
robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. Odbiorowi robót zanikających i 
ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 
- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany zagęszczony wykop. 

  



Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST . 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat.  I-IV wraz z umocnieniem  ścian wykopu i 

jego odwodnienie, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu, 
- wykonanie drenażu korytkowego, 
- wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni, 
- wykonanie izolacji studzienek, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-EN 1610 
2. PN-81/B-03020 

3. PN-B-10736 

4. PN-B-06712 
5. PN-B-11111 

6. PN-B-12037 
7. PN-EN-295 

8. PN-B-14501 
9. PN-H-74051-00 
10. PN-EN 124 
 

11. PN-H-74051-02 
12. PN-H-74086 
13. BN-88/6731-08 
14. BN-62/6738-03,04,07 
15. PN-B-10729 
16. PN-EN 1917 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
Grunty     budowlane.     Posadowienie     bezpośrednie     
budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
Kruszywa mineralne do betonu 
Kruszywa    mineralne.    Kruszywa    naturalne    do    
nawierzchni 
drogowych. świr i mieszanka 

Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej 
Zaprawy budowlane zwykłe 
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowani e, sterowani e j ako ści ą 

Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

Cement. Transport i przechowywanie 
Beton hydrotechniczny 

Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne 
Studzienki  włazowe  i   niewłazowe  z  betonu  
niezbrojonego,   z 



betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu 
20. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 
1980) KB4-4.12.1 .(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 
1980) KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 
1980) 

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych - 2003 r. 

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom I rozdz. 

IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne. 
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