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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przebudowa drogi gminnej wraz z budowa kanalizacji deszczowej jako element
infrastruktury technicznej na dziatce ewid. nr 1243 z podigczeniem do  studni
kanalizacji deszczowej usytuowanej na dzialce ewid.nr 2776w
m. Ustrzyki Dolne

SPIS TRESCI:

Wstep.

Materiaty.

Sprzet.

Transport.
Wykonanie robét.
Kontrola jakos$ci robot.
Obmiar robot.

Odbidr robot.
Podstawa ptatnosci.

A I AR A o S



WSTEP.
Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej Dn200 i Dn250 PVC klasy S z wpustami deszczowymi Dn500 z
osadnikami separatorem koalescencyjnym OKSY-PB 25/125 — 2.5 dla odwodnienia
remontowanej drogi gminnej. Inwestycja ma miejsce w Ustrzykach Dolnych.

Zakres stosowania OST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
budowg sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej] Dn200 1 Dn250 PVC klasy S z
wpustami deszczowymi DnS500 z osadnikami  separatorem koalescencyjnym
OKSY-PB 25/125 — 2.5 dla odwodnienia remontowanej drogi gminne;.

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robét.

a/ Przebudowa drogi gminnej wraz z budowa kanalizacji deszczowej jako element
infrastruktury technicznej na dzialce ewid. nr 1243 z podtaczeniem do studni
kanalizacji deszczowej usytuowanej na dziatce ewid. nr 2776 w m.
Ustrzyki Dolne

OKkreslenia podstawowe.

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg 1 Projektantem.

Ksigga Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych Robo6t w formie
wyliczen, szkicow
1 ewentualnych dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

LInzynier" (Kierownik projektu) - techniczny kierownik inwestycji wg zasad FIDIC osoba
posiadajaca uprawnienia szersze niz Inspektor nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu polskich przepisow. Osoba posiadajaca odpowiednie upowaznienia i
petnomocnictwa do dzialan w imieniu inwestora, poszerzajace jego uprawnienia i
obowigzki w stosunku do regulacji wynikajacych z ustawy ,,Prawo budowlane".
Inzynier (Kierownik projektu) w rozumieniu polskich przepiséw to inspektor
nadzoru.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ,$lepy" (przedmiar) - wykaz planowanych robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania zawierajacy ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ,,$lepy".

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 ,,$lepy" kosztorys
(przedmiar).

Projekt budowlany - opracowanie zgodne z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki



Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.12.1994 w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego.
Projekt wykonawczy - uszczegdtowiony projekt budowlany. Projektant - uprawniona
osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,,Dokumentacji

projektowej". Polecenie Inzyniera (Kierownika projektu, Inspektora nadzoru)

- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, ~w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Rysunki - cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ -
zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, ajezeli przedziat
tolerancji nie zostal ustalony to zgodnie z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot. Odlegtos¢ miedzy przedmiotami
- odlegto$¢ miedzy punktami przedmiotoOw najblizej siebie potozonymi, np.: odlegltos¢
kabla od innego kabla, od rurociggu. Odlegtos¢ pionowa - odleglos¢ miedzy rzutami
pionowymi przedmiotéw. Odlegto$¢ pozioma - odleglo$¢ miedzy rzutami poziomymi
przedmiotow. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca
odrebng catos¢konstrukcyjng 1 technologiczna, zdolna do samodzielnego
spetienia przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczng (ST) i poleceniami InZyniera.

Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru Robot oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 jeden komplet ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupeitnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i1 przediozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa 1 Szczegdlowa Specytikacja
Technicznag (SST).
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca ich wazno$¢: 1). Specyfikacja Techniczna, 2). Dokumentacja
Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach



okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli zostata okre§lona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo
obie te warto$ci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych
materialow lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu wartos$ci granicznych.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, ale osiggnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢
elementu budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie Roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenie od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania
ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
jego zakonczenia 1 odbioru koncowego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace: zapory, znaki drogowe, tablice informacyjne, §wiatta
ostrzegawcze, o§wietlenie znakdw i zapor w nocy i podejmie $rodki niezbedne dla
ochrony robot, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych. Wszelkie znaki 1 urzadzenia
akceptowane beda przez Inzyniera.
Koszt zabezpieczenia placu budowy wiaczony jest w ceng kontraktowaq.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w okresie trwania realizacji kontraktu
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Bedzie unikat
uszkodzen wtasnosci spotecznej i prywatnej i ucigzliwos$ci dla osob, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania. Podejmie dziatania zabezpieczajace przed
zanieczyszczeniem ciekoOw wodnych paliwami, $ciekami, olejami, chemikaliami.
Kary za przekroczenie w tym zakresie norm obcigzaja Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywatl sprawny sprzet przeciwpozarowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach i sprzgcie.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnos$ci publicznej 1 prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wlasnos$ci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz
uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.
O zamiarze przystapienia do Robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtasciciela urzadzen i Inzyniera.



Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji
kontraktu  do wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwltocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia  urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, ktore moga by¢ spowodowane ruchem
tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie Placu Budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw
na wilasny koszt, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do zakoficzenia 1 odbioru
koncowego Robot.
Wykonawca bedzie utrzymywat Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pozniej nizw 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.



MATERIALY.
Zrédla uzyskania materialéw.

Zrédta uzyskania wszelkich materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatlow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu ze wskazanego zrddia,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty speiniajg wymagania
Specyfikacji technicznej w czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione
w dokumentach kontraktowych.

Inspekcja wytworni i materialow.

Materialy 1 wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnos$ci z wymaganiami. Wynik kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materialéw pod wzgledem ich jakosci.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane 1 nie
zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos$¢ 1 whasciwosci do robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania bgda po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
InZyniera o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.



SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$§¢ wykonywanych robdt. Sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzgt bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie, zgodny z normami
ochrony $rodowiska 1 musi gwarantowa¢ wykonanie robdt w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane.

TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktore nie wpltywaja na
wlasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca stworzy warunki w
zakresie

niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne $srodkdéw transportu i maszyn budowlanych
mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie, a w przypadku ich powstania Wykonawca
bedzie je usuwac na biezgco, na wtasny koszt.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6dt zgodnie z umowa (kontraktem),
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera przy
zachowaniu odpowiedniego sprzetu, srodkow transportu i stosowaniu materialow
wymaganej jakosci.

Przy podejmowaniu decyzji o akceptacji lub odrzuceniu materiatow i elementéw Robot
InZzynier uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robot, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakos$ci (PZJ), w ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne.

Program zapewnienia jakoSci.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawiera¢: cze$¢ ogdlng opisujaca: organizacje
wykonania robdt (terminy 1 sposoéb prowadzenia robodt), bhp, wykaz zespotow
roboczych i ich kwalifikacje, wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1
terminowos$¢, system (sposob i1 procedura) proponowanej kontroli 1 sterowania
jakosciag wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i
kontroli robét, sposéb 1 forme gromadzenia wynikOw oraz zapisOw pomiarow, a
takze sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inzynierowi, czes¢
szczegotowq opisujacg dla kazdego asortymentu robot: wykaz maszyn i
urzadzen z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w urzadzenia do
sterowania i pomiarowo-kontrolne, sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj 1
czestotliwose).

Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli robot bedzie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robot, aby
osiagnac¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peilng kontrole
Robot 1 bedzie przeprowadzat pomiary i1 badania materiatlow oraz Robot z
czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wykonawca ponosi
koszty kontroli jakosci.



Pobieranie probek, badania i pomiary, raporty z badan.

Probki beda pobierane losowo, a Inzynier bedzie mial mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
materialdow budzacych watpliwosci co do ich jakosci, a koszty tych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku
pokrywa Zamawiajacy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badania, a nastgpnie przedstawi na pisSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania prowadzone przez Inzyniera.

InZynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrdédla ich wytwarzania, moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy i1 na swoj koszt.

Atesty jakoSci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelnag
zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

Kazda partia materiatu dostarczonego na plac budowy bedzie posiadac atest, jesli dla
tego materialu wymagany jest atest. Materialy bez atestu, a urzadzenia bez waznej
legalizacji zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym = obowigzujacym
zamawiajacego 1 wykonawce w okresie od przekazanie wykonawcy placu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z  obowigzujagcymi  przepisami  spoczywa ha
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy =zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.  Zapisy beda czytelne, dokonang trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatagcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow

robot, terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,



przebieg Robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich
przyczyny, uwagi i1 polecenia Inzyniera, daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem
powodu, zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych 1 koncowych odbiorow Robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed 1 w trakcie wykonywania Robot, dane dotyczace sposobu wykonywania
zabezpieczenia Robot, dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania
probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal, wyniki
prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przeblegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przeditozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis pr0Jektanta do Dziennika Budowy obhguje InZzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robot. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument  pozwalajacy na  rozliczenie
faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot. Obmiar Wykonanych Robot
przeprowadza su; w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,Slepym"
Kosztorysie 1 wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaru. Dokumenty jako$ciowe.

Atesty materialdéw, orzeczenia o jakos$ci materiatléw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j A4
programie zapewnienia jakos$ci, dokumenty te stanowa zalaczniki do obmiaru
Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego. Powstale dokumenty
budowy i ich przechowywanie.

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Placu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje¢ na budowie.

Dokumenty = budowy  beda przechowywane na  Terenie  Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione

do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
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OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru robét.

Przedmiar robét jest oddzielnym zalacznikiem do niniejszej ST.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiary beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. )
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,,Slepym"
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu
terminowo ustalonej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania iloSci Robot i materialow.

Pomiary dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda
odmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;.

W przypadku elementéw standaryzowanych jak: rury, armatura, profile
walcowe, elementy w rolkach i belkach itp., dla ktérych w atescie podano ich wymiary
lub masg, dane te moga stanowi¢ podstawe do obmiaru.

Inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub SST. Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany do obmiaru Robot bedzie
zaakceptowany przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem Robot, po
dtuzszej przerwie w robotach lub zmianie Wykonawcy Robo6t. Obmiar Robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania 1 przed ich zakryciem. Wyniki
obmiarow z obliczeniami, a w przypadkach skomplikowanych ze szkicami wpisac
nalezy do Ksiggi Obmiaru.

ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw.

W zalezno$ci od ustalen SST, Roboty podlegaja nast¢gpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidér Robdt zanikajacych 1 ulegajacych  zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czegsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jako$¢ 1 1lo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow w
oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty) w

konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian 1 korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST
dotyczace danej czgsci Robot.

Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych Robdt wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze kohcowym Robot.

Odbior koncowy Robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce¢ wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiodr koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W
toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W  przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub
Robot uzupetniajacych, komisja przerwie swe czynnosci 1 ustali nowy
termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych
Robot  w poszczegdlnych  zakresach  nieznacznie  odbiega  od

wymaganej  Dokumentacjg Projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego Robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokot

odbioru koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace
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dokumenty:
Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
Specyfikacje Techniczne,
- uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
ustalenia technologiczne, Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST 1
PZ],
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST,
sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych Robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot.
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez
komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny.

Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTWA PLATNOSCI.

Ustalenia ogolne.

Uznaje si¢, ze koszty wykonania wszystkich robot tymczasowych i towarzyszacych
nie podlegaja dodatkowej zaptacie i1 sg ujete w Cenie Kontraktowe;.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowane przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozyciji ,,Slepego" Kosztorysu. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w punkcie 9 SST 1 w
Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
robocizn¢ bezposrednia,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelui kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drog
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dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optlaty za dzierzawe placow i1 drog, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym
»dlepym" Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowe;j
zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkéw omowionych w warunkach Kontraktu.

Zaplecze Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu zaplecze
umozliwiajace petnienie funkcji nadzorczych na budowie.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i

normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno

przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,

ktore sa w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bgdzie w pelni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr
170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07  poz. 665, Nr 191/07 poz.
1373, Nr 247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz.
1227, Nr 206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09
poz. 97)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U.Nr 80/2003 poz. 717, Dz.U. Nr 6/2004

poz. 41 art.5, Dz.U. Nr 141/2004 poz. 1492 art. 10, Dz.U. Nr 113/2005 poz. 954
art.6, Dz.U. Nr 130/2005 poz. 1087 art.9,
Dz.U. Nr 45/2006 poz. 319 art.7, Dz.U. Nr 225/2006 poz. 1635, Dz.U. Nr

123/2008 poz. 803, Dz.U. Nr 199 poz. 1227,

Dz.U. Nr 201 poz. 1237, Dz.U. Nr 220 poz. 1413)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 25/2008

poz. 150, Dz.U. Nr 111/2008 poz. 708,

Dz.U. Nr 138/2008 poz. 865, Dz.U. Nr 154/2008 poz. 958, Dz.U. Nr 171/2008

poz. 1056, Dz.U. Nr 199/2008 poz. 1227,

Dz.U. Nr 223/2008 poz. 1464, Dz.U. Nr 227/2008 poz. 1505, Dz.U. Nr 19/2009
poz. 100, Dz.U. Nr 20/2009 poz. 106 )

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989

poz. 163, Dz. U. Nr 170/06 poz. 1217 art. 34,
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Dz.U. Nr 21/2007 poz. 125, Dz.U. Nr 125/2008 poz. 1237, Dz.U. Nr 227/2008
poz. 1505, Dz.U. Nr 31/2009 poz. 206)
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu
(Dz. U. Nr 130/04 poz. 1386)
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemu
oceny zgodno$ci, wymagan jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. Nr 195/04 poz. 2011)
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w
sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/04 poz. 2041)
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04
poz. 2375)
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/04 poz. 2497)
10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ((Dz.U. Nr
130/04 poz. 1389)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i
innych wymaganych §wiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS TRESCI:

L SST - Kanalizacja deszczowa grawitacyjna



I. SST - KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA

1. WSTEP

L.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Dn200 i

Dn250 PVC klasy Sz wpustami deszczowymi Dn500 z osadnikami separatorem

koalescencyjnym OKSY-PB 25/125 — 2.5 dla odwodnienia remontowanej drogi gminne;.

Inwestycja ma miejsce w Ustrzykach Dolnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specytikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy

realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej. Projektowany uktad kanalizacji

deszczowej obejmuje budowe:

- kanalu deszczowego grawitacyjnego Dn 200 mm z PCV klasy S ze $cianka lita;

- kanalu deszczowego grawitacyjnego Dn 250 mm z PCV klasy S ze $cianka lita;

- studzienek wpustowych z kratg zeliwng uchylng badz zdejmowang odwadniajacych

remontowang droge Dn500 z osadnikiem 1,0m

- studzienek polaczeniowych z kregdw betonowych Dn1000 z wlazem zeliwnym typu

cigzkiego oraz pierScieniami odcigzajacymi,

- separatora koalescencyjnego w drodze gminnej typ OKSY-PB 25/125 — 2.5 z niezb¢dng

nadbudowa , kominowg” umozliwiajaca licowanie z poziomem drogi,

- plyty fundamentowe;j Zelbetowej pod separator koalescencyjnys;

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostaweg materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $§cian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Kanalizacja  deszczowa - sie¢  kanalizacyjna  zewngtrzna
przeznaczona  do odprowadzania $ciekow opadowych i roztopowych.

1.4.2. Przewody rurowe

1.42.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekow.

1.42.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania §ciekdw opadowych i
roztopowych.

1.42.3. Odgatezienie - kanal odplywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do
potaczenia z kanatem deszczowym

1.42.4. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatoéw bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci



1.43.1.

1.4.3.2.

1.4.3.3.

1.4.3.4.

1.43.5.

1.4.4.
1.44.1.

1.4.4.2.
1.44.3.
1.4.4.4.
1.44.5.
1.4.4.6.

1.4.5.
1.45.1.

1.45.2.

1.4.6.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zalamaniach

osi kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewoéd  pionowy  umozliwiajacy  wytragcenie = nadmiaru  energii
sciekow,

spltywajacych z wyzej potozonego kanalu doptywowego do nizej

potozonego

kanatu odptywowego.

Studzienka na odgat¢zieniu - studzienka kanalizacyjna o $rednicy 400 (425) mm z
PVC lub PP, bedaca granica sieci kanalizacyjnej 1 instalacji,
spetniajagca funkcje studzienki polaczeniowe;.

Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza czg$S¢ studzienki przeznaczona do
czynnosci

eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rz¢dng spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejécia obstugi do komory robocze;.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg robocza.
Wtaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
sciang komory robocze;.

Elementy odwodnienia wykopu

Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, ulatwiajacymi przeptyw wody w
kierunku studzienki zbiorcze;.

Geowtoknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i
iglowania z nieciaglych, wysokospolimeryzowanych wtokien syntetycznych, w tym
tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i
poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymato$cia oraz
wodoprzepuszczalnoscia.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST .

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w OST .
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji
deszczowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.



2.2. Przewody rurowe

2.2.2. Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 200 mm i 250 PVC zgodne z PN-85/C-89205 o $ciance

litej klasy wytrzymatosci ,,S” sg stosowane do budowy projektowanej sieci kanalizacji

deszczowe;.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:

- kregow betonowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,

Komora robocza ponizej wejscia kanaldéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu

hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?) lub

alternatywnie z cegly kanalizacyjne;.

2.3.2. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kr¢géw betonowych lub Zelbetowych o srednicy

0,80 m odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach

podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. Wtazy kanalowe

Wlazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- wilazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane
w korpusie drogi.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .

2.3.6. Plyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z Zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.

Srednica plyty powinna by¢ wigksza od érednicy zewnetrznej kregow

2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.10. Sktadowanie materiatow

2.10.1. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania

powinna  by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w
pozycji stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup,

wielkosci 1 gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegbdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.10.2. Kregi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregow.



2.10.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i1 odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST .

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- wibromtotu do zapuszczania grodzic

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- weciggarek mechanicznych,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopow,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST .

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdluz §rodka transportu, z wyjatkiem
rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wpltywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz
2 m). Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegblne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kr¢géw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i
klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie
kregow o S$rednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.



4.5. Transport wlazow kanatowych

Wtlazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. Wlazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i1 taczy¢
tasma stalowaq.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i1 kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczg¢cia robot do wszystkich wilascicieli i1
uzytkownikdéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zloka-
lizowania istniejagcego uzbrojenia. Istniejagce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szeroko$ci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt
-wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktoérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" - tom I rozdz. IV -1989
r. - Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.



Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i ulozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody 1 rozluznieniem struktury gruntu.

5.5. Przygotowanie podtoza

W  gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1
piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podioze nalezy
wykonac¢ z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubo$ci 30 cm Iacznie z ulozeniem rur
drenarskich odwadniajacych, zgodnie z dokumentacja projektowa. W gruntach gliniastych
nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci

30 cm zgodnie z dokumentacja projektowa. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z
okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

5.6. Roboty montaiowe

Spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanalow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne
predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy 0,20 — 0,5 %,

- najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych
predkosci przepltywu 1 wynosza dla rur PVC 25 %.

- glebokos¢ posadowienia powinna zapewniac przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,2 m (glebokos¢ przemarzania gruntoéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagl¢bieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia
kanalu.

5.6.1. Kanaly

Poszczego6lne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku

dtugosci rury 1 mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob

szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania

wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢

konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Polaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty migdzy osiami

kanatéw doptywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45

do 90°.

5.6.2. Odgalezienia

Przy wykonywaniu odgal¢zien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- trasa odgat¢zienia powinna by¢ prosta, bez zalamah w planie i pionie (z wyjatkiem lukow
dla podtaczenia z kanatem na trojnik),

- minimalny przekroj przewodu odgalezienia do studni wpustowej Dn500 powinien wynosié¢

200 mm,

- wilaczenie odgatezienia do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, lub wigczenia bocznego na trojnik,

- spadki odgalezien powinny wynosi¢ min. 1,5 %



- wiaczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywacé
licujac przewody sklepieniami. W przypadku konieczno$ci wigczenia odgatezienia na
wysoko$ci wigkszej nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
$ciankg studzienki,

- wilaczenia odgate¢zien z dwoch stron do kanatu zbiorczego na trojnik powinny by¢
usytuowane w odlegtosci min. 2,0 m od siebie.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw Dn 0,20m do 0,30 m nalezy wykona¢ o $rednicy1,0 - 1,20

m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch
kanatow bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w oS,

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru)
dnie wykopu 1 przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy ro6znica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

- Studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wiacznie powinny mie¢ spad
W postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. R6znica pozioméw przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w

»Katalogu powtarzalnych elementow drogowych" opracowanym przez

,» L ransprojekt" Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastgpujacych czesei:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich

(kiedy glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztalttowania terenu nie pozwalajg zapewnic

ww. wysokos$ci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez  $Sciany komory nalezy wykonaé

przy uzyciuuszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z

dokumentacjg.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o glgbokosci przekraczajacej 3,0 m z

kregow betonowych lub  zelbetowych o $rednicy 0,80 m. Posadowienie komina

nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wtazu
znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki plytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, woéwczas bezposrednio na

komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyt¢ pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-

74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang kinetg.

Kineta w dolnej cze$ci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna

mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi

sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy
kanatu kineta



powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ witaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach
1 zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach, w odlegltosciach pionowych 0,30 m i w odlegtos$ci poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.6.4. Studzienki na odgat¢zieniach

Studzienki na odgalezieniach nalezy wykonaé z tworzyw sztucznych jako gotowy wyrdb o
konstrukcji teleskopowej, sktadajacy si¢ z pokrywy, trzonu i kinety polaczeniowe;.
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 425 mm. Odgate¢zienia w tych studzienkach
nalezy 1aczy¢ kielichami z uszczelkami.

Studzienki posadawia si¢ na podsypce z piasku grubosci 30 cm, po utozeniu kanatu. Grunt
zasypki wokot studzienki wymaga starannego zageszczenia warstwami 20-30 cm. Montazu
studzienek nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta

5.6.5. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyklej
stosowane jako rury ochronne powinny posiada¢ zewnetrzng izolacje¢ bitumiczng ZO2.
Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza
si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W
srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym na zimno.

5.6.6. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i1 zaggszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji
projektowej i ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z
Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w O ST .

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdéw do betonu

1 zapraw 1 ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie 1 z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera

Kontraktu.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnos$cig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,



- sprawdzenie zabezpieczenia istniej gcego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubos$ci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowq zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatow,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglo$ci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym = spadku) i
+10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

- rz¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz
robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci
robdt, uniemozliwiajacych odbior robot poprzednich. Odbiorowi robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanalowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgalezieniach,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.



Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i
jego odwodnienie,

- przygotowanie podioza i fundamentu,

- wykonanie drenazu korytkowego,

- wykonanie wigczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1610 Budowa 1 badania przewodéw kanalizacyjnych
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli.
3. PN-B-10736 Obliczenia statyczne i projektowanie
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
4. PN-B-06712 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne do
6. PN-B-12037 nawierzchni
7. PN-EN-295 drogowych. $wir i mieszanka
Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
8. PN-B-14501 Rury 1 ksztaltki kamionkowe i1 ich potaczenia w sieci drenazowej i
. PN-H-74051-00 kanalizacyjnej
10. PN-EN 124 Zaprawy budowlane zwykle
Witazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
11. PN-H-74051-02 dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu,
12. PN-H-74086 znakowani e, sterowani e j ako $ci g
13. BN-88/6731-08 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
14. BN-62/6738-03,04,07 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-B-10729 Cement. Transport 1 przechowywanie
16. PN-EN 1917 Beton hydrotechniczny

Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne
Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z



betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

10.2. Inne dokumenty

L.

w

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec

1980) KB4-4.12.1 .(7) Studzienki przelotowe (lipiec

1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec

1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych - 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom I rozdz.
IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne.
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