Budowa drogi gminnej w Grodzcu ul. Targowa

SST Przebudowa wodociagu

1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1 NAZWA ZAMOWIENIA

Budowa sieci wodociggowej

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét
budowlanych dla Zaméwienia okreslonego w pkt.1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem
przetargowym przy zamawianiu i realizacji robot i stuzy wykonaniu przedmiotu Zamowienia
okreslonego w pkt.1.1.

Okreslone powyzej prace obejmuja:

Budowe sieci wodociggowej w ul. Targowej

Parametry iloSciowe robot objetych zakresem Zaméwienia, sg przedstawione w Przedmiarze robot
oraz w rysunkach projektu.

1.3 OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH

Robotami tymczasowymi przy realizacji przedmiotu Zamodwienia sg: wykopy, umocnienia $cian,
zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem gruntu.

Ptukanie i dezynfekcja wodociggu utozonego z rur z PE przed oddaniem do eksploatacii.
Przygotowania dokumentéw do uzyskania oceny higienicznej przez PPIS w Koninie zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z
dnia 27.11.2015 poz. 1989

1.4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

1.41 ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wykonywania
wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody zastosowane przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
ST. Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej Ustaw, Rozporzgdzen, Obwieszczen i innych przepisdéw prawa miejscowego,
ktére majg zastosowanie przy realizacji zadania budowlanego. Prace bedg realizowane na
uczeszczanej drodze, w zwigzku z tym wykonawca jest zobowigzany do gromadzenia odpadéw w
odpowiednich kontenerach i oprdzniania ich na biezgco podczas realizacji robét. Prace muszg by¢
realizowane pod nadzorem kierownika robot posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej (w zakresie sieci wodociggowych). Kierownik robot
ztozy odpowiednie oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw kierownika robot.

1.4.2 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy (Plac Budowy)
oraz udostepni do wgladu petny egzemplarz dokumentacji projektowej, ktéra zawiera rysunki
techniczne wykonania robot.

Przekazany plac budowy podlega ochronie przez wykonawce od kradziezy i pozaru.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzany jest do zapewnienia zaplecza budowy.

Koszty zagospodarowania i likwidacji placu robot obcigzajg wykonawce. Powstate uszkodzenia i
zniszczenia wykonawca odtworzy na wtasny koszt. Wykonawca ustali we wlasnym zakresie miejsce i
sposob tymczasowego skfadowania gruzu, materiatow rozbiérkowych po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru. Koszt transportu gruzu i materiatow rozbiérkowych na miejsca docelowego sktadowania oraz
koszt ich sktadowania obcigza wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania
zamawiajgcemu  prawidiowego dziatania w tym zakresie i jednoczesnie ponosit bedzie peing
odpowiedzialno$¢ finansowg i prawnag.

Organizacja placu budowy nalezy do wykonawcy.
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1.4.3 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymania porzadku na terenie wykonywanych prac;

- wiasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
pracami i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren prac przed
dostepem oso6b nieupowaznionych;

- usuniecia na swoj koszt wszelkich zanieczyszczen na drogach i chodnikach spowodowanych
pojazdami wykonawcy lub dziataniami jego pracownikéw.

- oznakowania drog zgodnie z zatwierdzonym przez zarzgdce drogi planem organizacji ruchu.

1.44 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, dotyczgce przedmiotu zamowienia.

W okresie trwania prac budowlanych wykonawca bedzie podejmowacC wszelkie uzasadnione Kkroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
woKkot niego oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru;

2) wiasciwg gospodarke odpadami powstatymi w wyniku prowadzonych prac.

Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia gruzu, wyporu ziemi z terenu budowy na wiasciwe
miejsce sktadowania odpadéw oraz do udokumentowania zamawiajgcemu prawidtowego dziatania w
tym zakresie, przedstawiajgc karte odpadu, zgodne z obowigzujgcymi wzorami. Koszt wywozu
obcigza wykonawce.

1.4.5 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, dotyczgcych przedmiotu zaméwienia. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla oséb trzecich.

1.4.6 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenhstwa i
higieny pracy. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych do kierowania robotami.
Przed rozpoczeciem prac pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzonych prac.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Pracownicy wykonawcy powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, tj.: rekawice, okulary
ochronne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet w odpowiednim stanie technicznym dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz
zapewni  odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na terenie
wykonywanych prac.

Strefy niebezpieczne, w ktoérych istnieje zZrédto zagrozenia nalezy ogrodzi¢ poreczami bgdz
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi lub barierami. Strefa ochronna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty lub materiaty - jednak nie mniej niz 6 m, przejscia i
miejsca niebezpieczne powinny by¢é oznakowane.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, oraz materiatbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane nie bedzie akceptowane. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
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np. materialy pylgce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania.

Przewiduje sie, iz roboty budowlane mogg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdéw lub pracochtonnos¢ przewidywanych robét
bedzie przekracza¢ 500 osobodni, a zatem zostanie spetniona przynajmniej jedna przestanka do
sporzgdzenia planu BIOZ. Kierownik budowy z ramienia wykonawcy, w oparciu o posiadane
informacje dotyczgce przedmiotu zamoéwienia jest zobowigzany do sporzgdzenia przed rozpoczeciem
prac Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z art.21 a i art.22 Ustawy Prawo Budowlane.
W przypadku nie spetnienia powyzszych przestanek, obowigzek sporzgdzenia planu BIOZ uwaza sie
za nie byty.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i muszg by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Na podstawie przepisow art. 208 Kodeksu Pracy zostanie zawarte porozumienie o wspoipracy
pomiedzy zamawiajgcym i wykonawcg w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczenstwa i
higienicznych warunkéw pracy podczas realizacji zaméwienia. Wykonawca wyznaczy koordynatora do
spraw BHP, ktéry bedzie realizowat zadania zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i
higienicznych warunkéw pracy podczas prac remontowych.

147 DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca przygotuje i opracuje dokumentacje odbiorowg wykonanych prac (w 2 kompletach),

ktéra bedzie podlegata przekazaniu zamawiajgcemu w czasie odbioru kohcowego. Koszt

przygotowania dokumentacji obcigza wykonawce.

W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi¢ bedzie :
e Oswiadczenie kierownika budowy

Uprawnienia budowlane i przynalezno$¢ do PIIB

Inwentaryzacja powykonawcza

Kopia pozwolenia na budowe

Kopia planu zagospodarowania z naniesionymi nieistotnymi odstepstwami

Protokoty z prob i sprawdzen

Atesty higieniczne i deklaracje zgodnos$ci zastosowanych materiatéw (podpisane za zgodnos¢

przez kierownika budowy)

e Dokumentacje do PPIS w Koninie z wynikami badan wody zgodnymi z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia
27.11.2015 poz. 1989 celem uzyskania oceny higienicznej

1.4.8 ZGODNOSC ROBOT Z ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z ST. Dane okreslone w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnosé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wplynie to na niezadowalajgca
jako$¢ wykonywanych prac, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonanych
prac zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ prac i ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym, specyfikacjg
techniczng i instrukcjami zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedtug zasad wiedzy technicznej,
technologii rob6t specjalistycznych i poleceh zamawiajgcego wg ich rodzaju.

1.4.9 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatowi elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili przekazania terenu budowy do koncowego odbioru
robot. Przez caty ten okres urzgadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w nalezytym porzadku.
Zamawiajgcy moze wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki w tym zakresie.
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1.410 ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie
postanowiono inacze;.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru.

1.4.11 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Zaplecze socjalne w miejscu wykonania robét, tj.: kontenery socjalne oraz toalety przenosne
zabezpiecza wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt.

1.4.12 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzen znajdujgcych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rury, kable, infrastruktura terenu etc. Wykonawca natychmiast
poinformuje zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i
bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna
dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.

1.5 WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV) - NAZWY | KODY GRUP, KLAS | KATEGORII

ROBOT
450000007 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do

odprowadzania Sciekow

1.6 OKRESLENIA PODSTAWOWE

- ST illub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét;

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie;

- Armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

- Armatura odpowietrzajgca — zawory, odpowietrzajgce, napowietrzajgce,

- Armatura regulujaca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

- Armatura przeciwpozarowa — hydranty,

- Armatura czerpalna — zdroje uliczne

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez wykonawce robét
zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, posiadajgca uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej (w zakresie sieci wodociggowych);

- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiajgcego do kontrolowania
prawidtiowosci wykonywania robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Prawem Budowlanym i
Specyfikacjg Techniczna;

- Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robét
dodatkowych, nieobjetych przedmiarem;

- Odbiér - ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce potwierdzona, odpowiednim
dokumentem (protokotem);

- Odbioér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i
przewodow kominowych. Odbiorem  czeSciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu
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budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér koncowy”;

- Teren zamkniety - nalezy przez to rozumieé¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego;

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robét
lub kazda inna osoba, ktérej czes¢ robdt zostata podzlecona za zgodg zamawiajgcego, a takze prawni
nastepcy tych osdb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby;

- Przedmiar robét - czes¢ skladowa dokumentacji, zawierajgca szczegdtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robat;

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe

do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot;

- Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym cato$¢ uzytkows;

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy;

- Plan BIOZ — Plan Bezpieczenstwa i Ochrona Zdrowia;

- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- PPIS — Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych mogg by¢ zastosowane materiaty i urzgdzenia dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadaé wtasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce prawidiowo wykonanym obiektom spetnienie wymagan podstawowych okre$lonych w
Prawie Budowlanym art.5, art.10 i (min. certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia
upowaznionych instytucji do stosowania w Polsce w szczegdlnosci atesty Instytutu Techniki
Budowlanej i $wiadectwa Panstwowego Zaktadu Higieny). Materialy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w ST. Na kazde zgdanie zamawiajgcego materialy te zostang
poddane badaniom na koszt wykonawcy w miejscu produkcji, na terenie wykonywanych prac lub tez
w okre$lonym przez zamawiajgcego miejscu. Do czasu odbioru przedmiotu umowy wykonawca
bedzie przechowywat: certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania.

211 WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAW, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW |
WYROBOW

2.1.1.1 SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili byé
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatdéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zamawiajgcym. Jezeli okreslone materiaty
wymagajg zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wplyw czynnikébw zewnetrznych to przy
sktadowaniu wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposdb odpowiedni dla wystepujacych zagrozeh.
Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzane do stanu pierwotnego. Tymczasowo
sktadowane materiaty z rozbiérki, do czasu, gdy bedg one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu
utylizacji lub w miejsce wskazane przez zamawiajgcego, muszg by¢ zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajgcy zanieczyszczenie srodowiska i miejsca sktadowania.

2.1.1.2 KONTROLA MATERIALOW | URZADZEN

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow, aprobat technicznych lub swiadectw zgodnosci uzytych do realizacji umowy
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materiatéw. Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
aby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materialy posiadajgce
atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zamawiajgcego w dowolnym czasie
w trakcie trwania robdt. W przypadku, gdy =zostanie stwierdzona niezgodnosé wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej
nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.1.1.3 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy uznane przez zamawiajgcego za niezgodne ze specyfikacjg techniczng muszg byc¢
niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Kategorycznie zabrania sie uzywania lub
stosowania materiatéw, ktére nie uzyskaty wczesniejszej akceptacji inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zamawiajacego, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Wykonawca musi zdawac¢ sobie
sprawe, ze te roboty mogag by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone. Koszty
zwigzane z demontazem materiatéw niezgodnych ze specyfikacjg ponosi wykonawca.

2.2 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

221 RODZAJE MATERIALOW

2211 RURY | KSZTALTKI Z PCV
Wodociag zaprojektowano z rur cisnieniowych typu PCV 110x4,2 PN 10
taczonych kielichowo lub za pomocg ksztattek zeliwnych

2.21.2 RURY, KSZTALTKI | ARMATURA

o Rury wodociggowe ci$nieniowe z PCV o $rednicy nominalnej DN 100

o Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego o srednicach: DN 100mm na cisnienie PN 10,

o Zasuwy zeliwne kotnierzowe migkko uszczelniajgce o $rednicach: DN 160 mm na cisnienie
PN 10,

o Obudowy do zasuw

o Skrzynki uliczne do zasuw zeliwne

2213 MATERIALY OZNACZENIOWE

o tadmy znacznikowe z wktadkg metalowg do oznaczania trasy wodociggu-kolor niebieski,
o Drut sygnalizacyjny YDY

o stupki znacznikowe i tabliczki informacyjne wg PN-86/B-09700.

2214 INNE

) bloki oporowe z betonu B 15,

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedgcy witasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym, sprawdzony przed
uzyciem oraz powinien posiada¢ klase CE.

Sprzet uzywany do wykonania robot musi by¢é zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisani
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zastang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robdét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazowkami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach wewnetrznych jednostki pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
Srodkami transportu na drogach oraz dojazdach do terenu wykonywanych prac.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego. Srodki transportu nie odpowiadajgce powyzszym warunkom, bedg usuniete z terenu
budowy na polecenie zamawiajgcego.

411 TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich srodkéw transportu poziomego, jakie
nie powodujg uszkodzenh transportowanych materiatdw i elementdéw. Liczba i rodzaje Srodkdéw
transportu nalezy okresli¢ w oparciu o przyjetg organizacje prac.

4.1.2 TRANSPORT PIONOWY

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu pionowego zgodnie z przyjetg
organizacjg prac, nie powodujgcych uszkodzeh transportowanych materiatéw i elementow. W razie
braku takich ustalen wykonawca ustala $rodki transportu pionowego z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Wybdér srodkéw transportu pionowego wymaga szczegdélnej starannosci przy realizacji
robat.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 SREDNICE RUROCIAGOW | ZASTOSOWANE MATERIALY

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur cisnieniowych wodociggowych z PE RC PN 10. Rury nalezy
taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe ewentualnie ksztaitki elektrooporowe Do tgczenia rur z
armaturg kotnierzowg zastosowano tuleje kotnierzowe.. Do uszczelnienia takiego potgczenia nalezy
stosowaé uszczelki gumowe z wktadka stalowg. Sruby stosowane do skrecania potgczenia powinny
by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje (np. ze stali nierdzewnej) lub powinny posiadac
odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. Sruby nalezy dokrecaé kluczem Dynamometrycznym w
kolejno$ci naprzemianlegtej (metodg ,po krzyzu”).

511 GLEBOKOSC ULOZENIA RUROCIAGOW i SPOSOB ULOZENIA

Przyjeto srednig gtebokos$¢ utozenia rurociggu 1,50 m ppt. Giebokosé bezwzgledna  wykopu
powinna uwzglednia¢ wykonanie na catej szerokosci wykopu podsypki piaskowej, wyréwnujgcej
podtoze dna o grubosci 15 cm tzn. gtebokos¢ winna wynosic¢ 1, 65 m.

Przewiduje sie wykonanie rurociggu metodg bezrozkopowg za pomocg przewiertu sterowanego.

5.1.2 UZBROJENIE RUROCIAGU

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowig zasuwy odcinajgce oraz hydranty
przeciwpozarowe. Zastosowano zasuwy kotnierzowe klinowe migkko uszczelniajgce z gtadkim i
wolnym przelotem. W skfad kompletu z zasuwg wchodzi obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna. Dla
zabezpieczenia przeciwpozarowego zastosowano hydranty przeciwpozarowe nadziemne z
podwojnym zamknieciem. Nalezy zamontowaé hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN 80 mm.
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Hydranty nalezy zamontowa¢ na kolanie dwukotnierzowym ze stopkg (ksztaltka N o $rednicy DN 80
mm) z zasuwg odcinajgcg DN 80 mm. W skifad kompletu z zasuwg montowang przed hydrantem
wchodzi obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna.

5.1.3 WYKOPY, UKLADANIE RUROCIAGU | ZASYPY

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050.Cato$¢ robdt nalezy prowadzi¢
zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg projektowg oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych czese .
Podczas wykonywania robdt nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie (zgodnie z
przepisami wykonawstwa i BHP) wykopdéw i terenu podczas realizacji. Z uwagi na znaczne
zagospodarowanie terenu oraz gestg sie¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego zaprojektowano
wykonie sieci wodociggowej w wykopach otwartych wasko przestrzennych zabezpieczonych
szalunkiem W wykopach otwartych rurociggi nalezy uktada¢ na 15 cm podsypce piaskowej. Podioze
nalezy przygotowac¢ wykonujgc podtuzne wyprofilowanie od dna w obrebie kata 90. Utozone rurociggi
nalez zasypac piaskiem 30 cm ponad wierzch rury — obsypka ochronna. Warstwe ochronng rurociggu
do czasu wykonania préby szczelnosci rurociggu nalezy wykonaé z wytgczeniem odcinkdw potgczen
rur i ksztattek. Nastepnie nalezy utozy¢ taSme znakujgcg koloru niebieskiego z wktadkg metalowa.
Tasme nalezy wyprowadzi¢ do kazdej skrzynki ulicznej zasuw. Reszte wykopu nalezy zasypywac
warstwami o grubosci 30 cm, gruntem rodzimym bez grud i kamieni.
Urobek ziemny z wykopéw, skladany bedzie po jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 0, 60
m od krawedzi wykopu. Bloki podporowe nalezy wykona¢ co najmniej 6 dni wczesniej przed
poddaniem przewodu probie ciSnienia. Lokalizacje zasuw i hydrantéw przeciwpozarowych nalezy
trwale oznakowa¢ za pomocg typowych tabliczek. Hydranty naziemne przeciwpozarowe i zasuwy
nalezy wyposazy¢ w skrzynki i obrukowaé. Skrzynki do zasuw nalezy osadzi¢ na podstawie
stabilizujgcej. Dla wykonania wodociggu zatozono pas budowlano-montazowy o szerokosci b = 3, 0
m. Wykopy przyjeto wykonac:

» Sposobem mechanicznym 80 %,

» Sposobem recznym 20 %.
Nalezy bezwzglednie zwréci¢ uwage na przywrocenie terenu do stanu pierwotnego, nie dopusci¢ do
zniszczeni humusu poprzez przemieszanie go z gtebiej potozonymi warstwami.

5.2 LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét
niego. Uprzatniecie terenu stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Materiaty bedg dostarczone
na plac budowy w oryginalnych opakowaniach producenta wraz z opisem ich stosowania i opisem
spetnienia norm oraz bedg materiatami | kategorii (gatunku).Na kazde zagdanie zamawiajgcego
materiaty uzyte do prac zostang poddane badaniom na koszt wykonawcy w miejscu produkcji, na
placu wykonywanych prac lub tez w okreslonym przez zamawiajgcego miejscu.

6.1.2 INSPEKTOR NADZORU ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO

Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Wydawane przez niego polecenia majg moc polecen
zamawiajgcego.
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6.1.3 POBIERANIE PROBEK

Na zlecenie inspektora nadzoru, wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzag watpliwosci co do jako$ci, a nie kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong
mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek. Koszty dodatkowych badah pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym razie koszty te pokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Prébki dostarczane przez
wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.1.4 CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST, a w szczegodlnosci materiaty
posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniona jest zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. a, i ktére spetniajg wymogi ST.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wpltywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wediug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania. W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z
powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty, to kazda partia materiatébw dostarczona
do robot budowlanych bedzie posiadaé te dokumenty. Dokumenty te bedag jednoznacznie okreslaty
cechy materiatu. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucane.

6.1.5 DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentdw realizacji robét zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, zwigzane

z przedmiotem zamowienia,

- protokoty odbioru robat,

- korespondencja w czasie realizacji prac,

- notatki i uzgodnienia,

Dokumenty z realizacji prac bedg przechowywane na terenie ich wykonywania w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla
inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z przedmiarem i ST w
jednostkach zgodnych z przedmiarem o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inacze;.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodg Inspektora nadzoru termin
powiadomienia moze by¢ krotszy.

7.2 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét powinny byc¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez
wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg kalibracji, badan atestujgcych lub innych
wymaganych przez ST to wykonawca bedzie posiada¢ wazne s$wiadectwa wymaganych badan.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robdot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

8.1.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robaét:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr koncowy,
c) odbidr pogwarancyjny.

8.1.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy zgtoszenie inwestorowi do odbioru robdt
ulegajgcych zakryciu lub zanikowych. Odbiér polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza pisemnie wykonawca zamawiajgcemu. Odbioru
wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru okreslony przez zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.1.3 ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez wykonawce pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr korncowy robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia n/'w dokumentow:

e protokdt odbioru robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu

e Oswiadczenie kierownika budowy

e Uprawnienia budowlane i przynaleznos¢ do PIIB
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Inwentaryzacja powykonawcza

Kopia pozwolenia na budowe

Kopia planu zagospodarowania z naniesionymi nieistotnymi odstepstwami

Protokoty z préb i sprawdzen

Atesty higieniczne i deklaracje zgodno$ci zastosowanych materiatdw (podpisane za zgodno$¢
przez kierownika budowy)

o Dokumentacje do PPIS w Koninie z wynikami badan wody zgodnymi z Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia
27.11.2015 poz. 1989 celem uzyskania oceny higienicznej

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
uzytkownika obiektu, inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym i ST. W toku odbioru kohcowego robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych i rob6t wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robé6t w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Jezeli chociaz jedno z przeprowadzonych badan da
wynik ujemny nalezy uznaé, ze roboty zostaty wykonane niezgodnie z normg. W takim przypadku
nalezy doprowadzi¢ roboty do stanu spetniajgcego wymagania norm i ponownie przedstawi¢ do
odbioru. Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzic¢ protokdt odbioru robaot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzgdzane przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy
komisja.

8.1.4 ODBIOR KONCOWY — POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.1.3. ,0dbiér koncowy robét".
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej
pomiedzy zamawiajgcym i wybranym wykonawcg.

10 PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZADANIA:

10.1 USTAWY:

+ ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r poz. 1333.)
» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z
pdzn. zm. )

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).
* Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z

pbézn. zm.).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

z pézn. zm.).

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

+ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
10.2 ROZPORZADZENIA:

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do  wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, poz. 1780).
» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. —

w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072).
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10.3 NORMY:

* PN-EN 1074-1: 2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe

i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogoine.
« PN-EN 1074-2: 2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 2: Armatura zaporowa.
« PN-EN 681-1: 2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1:
10.3.1. Guma:
* PN-EN 681-2: 2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek zitgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2:
10.3.2. Elastomery termoplastyczne:
* PN-EN 12201-1: 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdline.
* PN-EN 12201-2: 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.
* PN-EN 12201-3: 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztaltki.
* PN-EN 12201-4: 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.
* PN-EN 12201-5: 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie.
* PN-EN 1452-1:2000
* PN-B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
* PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

* PN-B-10736: 1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.
PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

* PN-B-6050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdline.

* BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.4 INNE DOKUMENTY:

+ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL

* Instrukcja Projektowa, Montazu i Ukfadania rur PVC-U i PE — GAMRAT,

+ Katalog Techniczny — PIPE LIFE.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej, Kanalizaciji.
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