
Budowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa

SST Przebudowa wodociągu

1 WYMAGANIA OGÓLNE

1.1 NAZWA ZAMÓWIENIA

Budowa sieci wodociągowej 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne wykonania i odbioru robót
budowlanych  dla  Zamówienia  określonego  w  pkt.1.1.  Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem
przetargowym przy  zamawianiu  i  realizacji  robót i  służy  wykonaniu  przedmiotu  Zamówienia
określonego w pkt.1.1. 
Określone powyżej prace obejmują:
Budowę sieci wodociągowej w ul. Targowej
Parametry ilościowe robót objętych zakresem Zamówienia, są przedstawione w  Przedmiarze robót
oraz w rysunkach projektu. 

1.3 OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I TYMCZASOWYCH

Robotami  tymczasowymi  przy  realizacji  przedmiotu  Zamówienia  są:  wykopy, umocnienia ścian,
zasypanie  wykopów  wraz  z  zagęszczeniem  gruntu. 
Płukanie i dezynfekcja wodociągu ułożonego z rur z PE przed oddaniem do eksploatacji.
Przygotowania  dokumentów  do  uzyskania  oceny  higienicznej  przez  PPIS  w  Koninie  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z
dnia 27.11.2015 poz. 1989

1.4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

1.4.1 ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wykonywania
wszelkich czynności na terenie budowy, metody zastosowane przy budowie oraz za ich zgodność z
ST. Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego,
które  mają  zastosowanie  przy  realizacji  zadania  budowlanego.  Prace  będą  realizowane  na
uczęszczanej drodze, w związku z tym wykonawca jest  zobowiązany do gromadzenia odpadów w
odpowiednich kontenerach i opróżniania ich na bieżąco podczas realizacji robót. Prace muszą być
realizowane pod nadzorem kierownika robót  posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci wodociągowych). Kierownik robót
złoży odpowiednie oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika robót. 

1.4.2 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiający  w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy (Plac  Budowy)
oraz  udostępni  do  wglądu  pełny  egzemplarz  dokumentacji   projektowej,  która  zawiera  rysunki
techniczne wykonania robót.
Przekazany plac budowy podlega ochronie  przez  wykonawcę od  kradzieży i pożaru. 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do zapewnienia zaplecza budowy.
Koszty  zagospodarowania  i  likwidacji  placu  robót  obciążają   wykonawcę.  Powstałe  uszkodzenia  i
zniszczenia wykonawca odtworzy na własny koszt. Wykonawca ustali we własnym zakresie miejsce i
sposób tymczasowego składowania gruzu, materiałów rozbiórkowych po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru. Koszt transportu gruzu i materiałów rozbiórkowych na miejsca docelowego składowania oraz
koszt  ich składowania  obciąża wykonawcę.  Wykonawca  zobowiązany jest  do  udokumentowania
zamawiającemu   prawidłowego  działania  w  tym  zakresie  i  jednocześnie  ponosił  będzie  pełną
odpowiedzialność finansową i prawną.
Organizacja placu budowy należy do wykonawcy.    

SST Przebudowa wodociągu             STWiOR  1



Budowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa

1.4.3 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do:
- utrzymania porządku na terenie wykonywanych prac;
- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych;
- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z
pracami  i  nienaruszalność  ich  mienia  służącego do pracy,  a  także zabezpieczy  teren  prac  przed
dostępem osób nieupoważnionych;
- usunięcia na swój koszt wszelkich zanieczyszczeń na drogach i chodnikach spowodowanych
pojazdami wykonawcy lub działaniami jego pracowników.
- oznakowania dróg zgodnie z zatwierdzonym przez zarządcę drogi planem organizacji ruchu. 

1.4.4 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego, dotyczące przedmiotu zamówienia.
W okresie trwania  prac budowlanych wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i
wokół niego oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,
a wynikających ze skażenia,  hałasu lub  innych przyczyn powstałych w następstwie  jego sposobu
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru;
2) właściwą gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku prowadzonych prac.
Wykonawca jest  zobowiązany do wywiezienia  gruzu,  wyporu ziemi  z terenu budowy na właściwe
miejsce składowania odpadów oraz do udokumentowania zamawiającemu prawidłowego działania w
tym  zakresie,  przedstawiając  kartę  odpadu,  zgodne  z  obowiązującymi  wzorami.  Koszt  wywozu
obciąża wykonawcę.

1.4.5 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany przez  odpowiednie  przepisy.  Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dotyczących przedmiotu zamówienia. Będzie stale utrzymywał
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa
przeciwpożarowego,  na  placu budowy,  we  wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych
dla osób trzecich. 

1.4.6 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji  robót  wykonawca będzie  przestrzegał  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. Prace należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.
Przed rozpoczęciem prac pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie prowadzonych prac.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Pracownicy wykonawcy powinni być  zaopatrzeni w sprzęt  ochrony osobistej,  tj.:  rękawice, okulary
ochronne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt w odpowiednim stanie technicznym dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz
zapewni   odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  terenie
wykonywanych prac. 
Strefy  niebezpieczne,  w  których  istnieje  źródło  zagrożenia  należy  ogrodzić  poręczami  bądź
zabezpieczyć daszkami ochronnymi lub barierami. Strefa ochronna nie może wynosić mniej niż 1/10
wysokości,  z której  mogą spadać przedmioty lub materiały -  jednak nie mniej niż 6 m, przejścia i
miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane. 
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  oraz  materiałów  emitujących
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  nie  będzie  akceptowane.  Materiały,  które  są
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
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np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne
dotyczące ich wbudowania. 
Przewiduje się, iż roboty budowlane mogą trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie
przy  nich  zatrudnionych  co  najmniej  20  pracowników  lub  pracochłonność  przewidywanych  robót
będzie  przekraczać  500 osobodni,  a  zatem zostanie  spełniona  przynajmniej  jedna  przesłanka do
sporządzenia  planu  BIOZ.  Kierownik  budowy  z  ramienia  wykonawcy,  w  oparciu  o  posiadane
informacje dotyczące przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do sporządzenia przed rozpoczęciem
prac Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z art.21 a i art.22 Ustawy Prawo Budowlane.
W przypadku nie spełnienia powyższych przesłanek, obowiązek sporządzenia planu BIOZ uważa się
za nie były.
Wszelkie koszty  związane z  wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie podlegają odrębnej
zapłacie i muszą być uwzględnione w cenie ofertowej. 
Na  podstawie  przepisów  art.  208  Kodeksu  Pracy  zostanie  zawarte  porozumienie  o  współpracy
pomiędzy  zamawiającym  i  wykonawcą  w  sprawie  zapewnienia  pracownikom  bezpieczeństwa  i
higienicznych warunków pracy podczas realizacji zamówienia. Wykonawca wyznaczy koordynatora do
spraw  BHP,  który  będzie  realizował  zadania  związane  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  i
higienicznych warunków pracy podczas prac remontowych.

1.4.7 DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

Wykonawca przygotuje i  opracuje  dokumentację odbiorową  wykonanych prac (w 2 kompletach),
która  będzie  podlegała   przekazaniu  zamawiającemu  w  czasie  odbioru  końcowego.   Koszt
przygotowania  dokumentacji  obciąża  wykonawcę.
W skład dokumentacji powykonawczej wchodzić będzie :

� Oświadczenie kierownika budowy
� Uprawnienia budowlane i przynależność do PIIB
� Inwentaryzacja powykonawcza
� Kopia pozwolenia na budowę
� Kopia planu zagospodarowania z naniesionymi nieistotnymi odstępstwami
� Protokoły z prób i sprawdzeń
� Atesty higieniczne i deklaracje zgodności zastosowanych materiałów (podpisane za zgodność

przez kierownika budowy)
� Dokumentację do PPIS w Koninie z wynikami badań wody zgodnymi z Rozporządzeniem

Ministra  Zdrowia  w  sprawie  jakości  wody  przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi  z  dnia
27.11.2015 poz. 1989 celem uzyskania oceny higienicznej

1.4.8 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. Dane określone w ST będą
uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego
przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na niezadowalającą
jakość wykonywanych prac, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  a elementy wykonanych
prac zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z projektem budowlanym, specyfikacją
techniczną i instrukcjami zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według zasad wiedzy technicznej,
technologii robót specjalistycznych i poleceń zamawiającego wg ich rodzaju. 

1.4.9 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałówi elementów
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili przekazania terenu budowy do końcowego odbioru
robót.  Przez cały  ten  okres urządzenia  lub  ich elementy  będą utrzymane w należytym porządku.
Zamawiający może wstrzymać realizację robót,  jeśli  w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowiązki w tym zakresie.
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1.4.10 RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały,
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego
wydania  lub  poprawionego wydania  powołanych norm i  przepisów o ile  w  warunkach umowy nie
postanowiono inaczej. 
W przypadku  gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub
regionu,  mogą  być  również  stosowane inne  odpowiednie  normy  zapewniające równy  lub  wyższy
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru. 

1.4.11 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Zaplecze  socjalne  w  miejscu  wykonania  robót,  tj.:  kontenery  socjalne  oraz  toalety  przenośne
zabezpiecza wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt. 

1.4.12 ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących instalacji  i  urządzeń znajdujących  się  w
obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rury,  kable,  infrastruktura  terenu  etc.  Wykonawca  natychmiast
poinformuje  zamawiającego  o  każdym  przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i
będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna
dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania.

1.5 WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)  -  NAZWY I  KODY GRUP, KLAS I  KATEGORII
ROBÓT

45000000¬7 Roboty budowlane
45100000-8     Przygotowanie terenu pod budowę  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków 

1.6 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;
- Aprobata  techniczna —  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego
przydatność do stosowania w budownictwie;
- Armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 
- Armatura odpowietrzająca – zawory, odpowietrzające, napowietrzające,   
- Armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne,  
- Armatura przeciwpożarowa – hydranty,  
- Armatura czerpalna – zdroje uliczne
- Dokumentacja  powykonawcza -  dokumentacja  sporządzona  przez  wykonawcę  robót
zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, 
- Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  wykonawcę  upoważniona  do  kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, posiadająca uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci wodociągowych);
- Inspektor  nadzoru -  osoba  wyznaczona  przez  zamawiającego  do  kontrolowania
prawidłowości  wykonywania  robót  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  Prawem  Budowlanym  i
Specyfikacją Techniczną;
- Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilości przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót
dodatkowych, nieobjętych przedmiarem;
- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona, odpowiednim
dokumentem (protokołem);
- Odbiór  częściowy (robót  budowlanych) -  nieformalna nazwa odbioru  robót  ulegających
zakryciu i zanikających, a także dokonywania prób i  sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i
przewodów  kominowych.  Odbiorem   częściowym  nazywa  się  także  odbiór  części  obiektu
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budowlanego wykonanego w  stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru
całego obiektu  budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”;
- Teren zamknięty - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego;
- Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót
lub każda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą zamawiającego, a także prawni
następcy tych osób, ale nie żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby;
- Przedmiar  robót -  część  składowa  dokumentacji,  zawierająca  szczegółowe  wyliczenie
przewidzianych do wykonania robót;
- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 
do  odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają  przyjęty  stopień
scalenia robót;
- Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach
budowlanych,  wytworzony  w celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w
sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkową;
- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy;
- Plan BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrona Zdrowia;
- Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
- PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być zastosowane  materiały  i  urządzenia  dopuszczone
do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  oraz  posiadać  właściwości  użytkowe
umożliwiające prawidłowo wykonanym obiektom spełnienie wymagań podstawowych określonych w
Prawie  Budowlanym  art.5,  art.10  i  (min.  certyfikaty,  aprobaty  techniczne,  atesty  i  dopuszczenia
upoważnionych  instytucji  do  stosowania  w  Polsce  w  szczególności   atesty   Instytutu   Techniki
Budowlanej  i  świadectwa  Państwowego  Zakładu  Higieny).   Materiały  powinny  być  zgodne  z
wymaganiami  określonymi  w  ST.  Na   każde   żądanie   zamawiającego   materiały   te   zostaną
poddane  badaniom na koszt wykonawcy w  miejscu produkcji, na terenie wykonywanych prac lub też
w określonym  przez  zamawiającego  miejscu. Do czasu odbioru  przedmiotu  umowy wykonawca
będzie przechowywał: certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania.

2.1.1 WYMAGANIA  OGÓLNE  ZWIĄZANE  Z  PRZECHOWYWANIEM,  TRANSPORTEM,
WARUNKAMI  DOSTAW,   SKŁADOWANIEM  I  KONTROLĄ  JAKOŚCI  MATERIAŁÓW  I
WYROBÓW

2.1.1.1 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca jest  zobowiązany zapewnić,  żeby materiały  i  urządzenia tymczasowo składowane na
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim
stanie,  jaki  jest  wymagany  w  chwili  wbudowania  lub  montażu.  Muszą  one  w  każdej  chwili  być
dostępne  dla  przeprowadzenia  inspekcji  przez  zamawiającego,  aż  do  chwili  kiedy  zostaną użyte.
Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą  zlokalizowane  w
obrębie  placu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  zamawiającym.  Jeżeli  określone  materiały
wymagają  zabezpieczenia  ze  względu  na  szkodliwy  wpływ  czynników  zewnętrznych  to  przy
składowaniu wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla występujących zagrożeń.
Wszelkie  miejsca  składowania  powinny  być  doprowadzane  do  stanu  pierwotnego.  Tymczasowo
składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na składowisko, do zakładu
utylizacji  lub  w  miejsce  wskazane  przez  zamawiającego,  muszą  być  zabezpieczone  w  sposób
uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska i miejsca składowania.
2.1.1.2 KONTROLA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być
zgodne z  wymaganiami  określonymi  w specyfikacji  technicznej.  Wykonawca jest  zobowiązany  do
dostarczania atestów,  aprobat  technicznych lub świadectw zgodności użytych do realizacji  umowy
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materiałów. Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia,
aby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały posiadające
atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zamawiającego w dowolnym czasie
w  trakcie  trwania  robót.  W  przypadku,  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej
nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
2.1.1.3 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały  uznane  przez  zamawiającego  za  niezgodne  ze  specyfikacją  techniczną  muszą  być
niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Kategorycznie zabrania się używania lub
stosowania materiałów, które nie uzyskały wcześniejszej akceptacji inspektora nadzoru. Każdy rodzaj
robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez
zamawiającego,  będzie  wykonany na własne ryzyko wykonawcy.  Wykonawca musi  zdawać  sobie
sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. Koszty
związane z demontażem materiałów niezgodnych ze specyfikacją ponosi wykonawca.

2.2 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.2.1 RODZAJE MATERIAŁÓW  

2.2.1.1 RURY I KSZTAŁTKI Z PCV 
Wodociąg zaprojektowano z rur ciśnieniowych typu PCV 110x4,2 PN 10
łączonych kielichowo lub za pomocą kształtek żeliwnych 

2.2.1.2 RURY, KSZTAŁTKI I ARMATURA  
� Rury wodociągowe ciśnieniowe z PCV o średnicy nominalnej DN 100
� Rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego o średnicach: DN 100mm na ciśnienie PN 10,  
� Zasuwy żeliwne kołnierzowe miękko uszczelniające o średnicach: DN 160 mm na ciśnienie

PN 10,  
� Obudowy do zasuw 
� Skrzynki uliczne do zasuw żeliwne 

2.2.1.3 MATERIAŁY OZNACZENIOWE  
� taśmy  znacznikowe  z  wkładką metalową  do  oznaczania  trasy  wodociągu-kolor niebieski, 
� Drut sygnalizacyjny YDY 
� słupki znacznikowe i tabliczki informacyjne wg PN-86/B-09700. 

2.2.1.4 INNE  
� bloki oporowe z betonu B 15, 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  będący własnością wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym, sprawdzony przed
użyciem oraz powinien posiadać klasę CE.
Sprzęt używany do wykonania robót musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisani
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany
bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zastaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót.

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  TRANSPORTU

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich środków transportu,  które nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  ST  i
wskazówkami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy  ruchu  na  drogach  wewnętrznych  jednostki  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
środkami transportu na drogach oraz dojazdach do terenu wykonywanych prac.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  powyższym warunkom,  będą  usunięte  z  terenu
budowy na polecenie zamawiającego.

4.1.1 TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego, jakie
nie  powodują  uszkodzeń  transportowanych  materiałów  i  elementów.  Liczba  i  rodzaje  środków
transportu należy określić w oparciu o przyjętą organizację prac. 

4.1.2 TRANSPORT PIONOWY

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  środków  transportu  pionowego  zgodnie  z  przyjętą
organizacją prac, nie powodujących uszkodzeń transportowanych materiałów i elementów. W razie
braku  takich  ustaleń  wykonawca  ustala  środki  transportu  pionowego  z  inspektorem  nadzoru
inwestorskiego. Wybór środków transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji
robót.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 ŚREDNICE RUROCIĄGÓW I ZASTOSOWANE MATERIAŁY  

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych wodociągowych z PE RC PN 10. Rury należy
łączyć  poprzez  zgrzewanie  doczołowe  ewentualnie  kształtki  elektrooporowe   Do  łączenia  rur  z
armaturą kołnierzową zastosowano tuleje kołnierzowe.. Do uszczelnienia takiego połączenia należy
stosować uszczelki gumowe z wkładką stalową. Śruby stosowane do skręcania połączenia powinny
być wykonane z  materiału odpornego na korozję (np.  ze stali  nierdzewnej)  lub  powinny posiadać
odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. Śruby należy dokręcać kluczem Dynamometrycznym w
kolejności naprzemianległej (metodą „po krzyżu”).   

5.1.1 GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA RUROCIĄGÓW  i SPOSÓB UŁOŻENIA

Przyjęto  średnią  głębokość  ułożenia  rurociągu  1,50  m   ppt.   Głębokość  bezwzględna    wykopu
powinna  uwzględniać  wykonanie  na  całej  szerokości  wykopu  podsypki  piaskowej,  wyrównującej
podłoże dna o grubości 15 cm tzn. głębokość winna wynosić 1, 65 m. 
Przewiduje się wykonanie rurociągu metodą bezrozkopową za pomocą przewiertu sterowanego.

5.1.2 UZBROJENIE RUROCIĄGU

Uzbrojenie  projektowanej  sieci  wodociągowej  stanowią  zasuwy  odcinające  oraz  hydranty
przeciwpożarowe.  Zastosowano  zasuwy  kołnierzowe  klinowe  miękko  uszczelniające  z  gładkim  i
wolnym przelotem. W skład kompletu z zasuwą wchodzi obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna. Dla
zabezpieczenia  przeciwpożarowego  zastosowano  hydranty  przeciwpożarowe  nadziemne  z
podwójnym zamknięciem.  Należy  zamontować  hydranty  przeciwpożarowe nadziemne DN 80 mm.
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Hydranty należy zamontować na kolanie dwukołnierzowym ze stopką (kształtka N o średnicy DN 80
mm) z zasuwą odcinającą DN 80 mm. W skład kompletu z zasuwą montowaną przed hydrantem
wchodzi obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna.  

5.1.3 WYKOPY, UKŁADANIE RUROCIĄGU I ZASYPY   

Roboty  ziemne  należy  wykonywać  zgodnie  z  normą  PN-B-06050.Całość  robót  należy  prowadzić
zgodnie z przedmiotową dokumentacją projektową oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano – montażowych część II. 
Podczas  wykonywania  robót  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  zabezpieczenie  (zgodnie  z
przepisami  wykonawstwa  i  BHP)  wykopów  i  terenu  podczas  realizacji.  Z  uwagi  na  znaczne
zagospodarowanie  terenu  oraz  gęstą  sieć  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  zaprojektowano
wykonie  sieci  wodociągowej  w  wykopach  otwartych  wąsko  przestrzennych  zabezpieczonych
szalunkiem W wykopach otwartych rurociągi należy układać na 15 cm podsypce piaskowej. Podłoże
należy przygotować wykonując podłużne wyprofilowanie od dna w obrębie kąta 90. Ułożone  rurociągi
należ zasypać piaskiem 30 cm ponad wierzch rury – obsypka ochronna. Warstwę ochronną rurociągu
do czasu wykonania próby szczelności rurociągu należy wykonać z wyłączeniem odcinków połączeń
rur i  kształtek. Następnie należy ułożyć taśmę znakującą koloru niebieskiego z wkładką metalową.
Taśmę należy wyprowadzić  do  każdej  skrzynki  ulicznej  zasuw. Resztę wykopu należy zasypywać
warstwami o grubości 30 cm, gruntem rodzimym bez grud i kamieni. 
Urobek ziemny z  wykopów, składany będzie po jednej stronie wykopu w odległości co najmniej 0, 60
m  od  krawędzi  wykopu.  Bloki  podporowe  należy  wykonać  co  najmniej  6  dni  wcześniej  przed
poddaniem przewodu próbie ciśnienia.   Lokalizację zasuw i  hydrantów przeciwpożarowych należy
trwale  oznakować  za  pomocą typowych tabliczek.  Hydranty  naziemne przeciwpożarowe  i  zasuwy
należy  wyposażyć  w  skrzynki  i  obrukować.  Skrzynki  do  zasuw  należy  osadzić  na  podstawie
stabilizującej.  Dla wykonania wodociągu założono pas budowlano-montażowy o szerokości b = 3, 0
m. Wykopy przyjęto wykonać: 
     •    Sposobem mechanicznym 80 %, 
     •    Sposobem ręcznym 20 %. 
Należy bezwzględnie zwrócić uwagę na przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, nie dopuścić do
zniszczeni humusu poprzez przemieszanie go z głębiej położonymi warstwami.   

5.2 LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest  zobowiązany do likwidacji  placu budowy i  pełnego uporządkowania terenu wokół
niego. Uprzątnięcie terenu stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

6.1.1 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca będzie
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Inspektor nadzoru ustali,  jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Materiały będą dostarczone
na plac budowy w oryginalnych opakowaniach producenta wraz z opisem ich stosowania i opisem
spełnienia  norm  oraz  będą  materiałami  I  kategorii  (gatunku).Na  każde  żądanie  zamawiającego
materiały użyte do prac zostaną poddane badaniom na koszt wykonawcy w miejscu produkcji,  na
placu wykonywanych prac lub też w określonym przez zamawiającego miejscu.

6.1.2 INSPEKTOR NADZORU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO 

Inspektor  nadzoru  w  ramach  posiadanego  umocowania  od  zamawiającego  reprezentuje  interesy
zamawiającego na budowie  przez sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót  budowlanych z
projektem  budowlanym,  specyfikacją  techniczną,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz
postanowieniami  warunków  umowy.  Wydawane  przez  niego  polecenia  mają  moc  poleceń
zamawiającego.
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6.1.3 POBIERANIE PRÓBEK

Na  zlecenie  inspektora  nadzoru,  wykonawca  będzie  przeprowadzał  dodatkowe  badania  tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, a nie kwestionowane materiały nie zostaną przez
wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Inspektor  nadzoru  będzie  miał  zapewnioną
możliwość  udziału  w pobieraniu próbek.  Koszty  dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko  w
przypadku stwierdzenia usterek; 
w  przeciwnym  razie  koszty  te  pokrywa  zamawiający.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą
dostarczone przez wykonawcę i  zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczane przez
wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  inspektora  nadzoru  będą  odpowiednio  opisane  i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.1.4 CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor  nadzoru może dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które  spełniają  wymagania  Prawa
Budowlanego  oraz  innych  przepisów  wymienionych  w  pkt.  10  ST,  a  w  szczególności  materiały
posiadające:
a) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa wykazujący,  że  zapewniona jest  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:  Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanawiano  Polskiej  Normy  jeżeli  nie  są objęte  certyfikacją
określoną w pkt. a, i które spełniają wymogi ST.
c) wyroby  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnienie
wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej.
Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania.  W  przypadku  materiałów,  dla  których  zgodnie  z
powyższymi zasadami są wymagane określone  dokumenty, to każda partia materiałów dostarczona
do robót budowlanych będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały
cechy  materiału.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  dostarczone  przez
producenta,  a  w  razie  potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  producenta.  Kopie
wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  wykonawcę  inspektorowi  nadzoru.  Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane.

6.1.5 DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentów realizacji robót  zalicza się następujące dokumenty:
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, związane 
z przedmiotem zamówienia,
- protokoły odbioru robót,
- korespondencja w czasie realizacji prac,
- notatki i uzgodnienia,
Dokumenty z realizacji prac będą przechowywane na terenie ich wykonywania w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  będą  zawsze  dostępne  dla
inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego.
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7 OBMIAR ROBÓT

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem i ST w
jednostkach zgodnych z przedmiarem o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą Inspektora nadzoru termin
powiadomienia może być krótszy. 

7.2 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  powinny  być
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez
wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  lub  sprzęt  wymagają  kalibracji,  badań  atestujących  lub  innych
wymaganych  przez  ST  to  wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  wymaganych  badań.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

7.3 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się
w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT

8.1.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór końcowy,
c) odbiór pogwarancyjny.

8.1.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Do  podstawowych  obowiązków  wykonawcy  należy  zgłoszenie  inwestorowi  do  odbioru  robót
ulegających zakryciu lub zanikowych. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które
w  dalszym  procesie  realizacji  ulegają  zakryciu.  Odbiór  taki  będzie  przeprowadzony  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  pisemnie  wykonawca  zamawiającemu.  Odbioru
wyżej  wymienionego  dokonuje  inspektor  nadzoru  określony  przez  zamawiającego.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

8.1.3 ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie
stwierdzona przez wykonawcę pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia n/w dokumentów:

� protokół odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu
� Oświadczenie kierownika budowy
� Uprawnienia budowlane i przynależność do PIIB

10  STWiOR                                                                                SST Przebudowa wodociągu



Budowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa

� Inwentaryzacja powykonawcza
� Kopia pozwolenia na budowę
� Kopia planu zagospodarowania z naniesionymi nieistotnymi odstępstwami
� Protokoły z prób i sprawdzeń
� Atesty higieniczne i deklaracje zgodności zastosowanych materiałów (podpisane za zgodność

przez kierownika budowy)
� Dokumentację do PPIS w Koninie z wynikami badań wody zgodnymi z Rozporządzeniem

Ministra  Zdrowia  w  sprawie  jakości  wody  przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi  z  dnia
27.11.2015 poz. 1989 celem uzyskania oceny higienicznej

Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  zamawiającego  w  obecności
użytkownika obiektu, inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności  wykonania robót z projektem budowlanym i  ST.  W toku odbioru końcowego robót
komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i robót wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej  ST z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego  wpływu na cechy  eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Jeżeli chociaż jedno z przeprowadzonych badań da
wynik ujemny należy uznać, że roboty zostały wykonane niezgodnie z normą. W takim przypadku
należy  doprowadzić  roboty  do  stanu  spełniającego  wymagania  norm  i  ponownie  przedstawić  do
odbioru. Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół odbioru robót.
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą
gotowe do odbioru końcowego,  komisja w porozumieniu  z  wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione
wg  wzoru  ustalonego  przez  zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  wyznaczy
komisja.

8.1.4 ODBIÓR KOŃCOWY – POGWARANCYJNY

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny  będzie   dokonany   na  podstawie   oceny  wizualnej   obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.1.3. „Odbiór końcowy robót".
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie zawartej
pomiędzy zamawiającym i wybranym wykonawcą.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  Z REALIZACJĄ ZADANIA:

10.1 USTAWY: 

•  ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r poz. 1333.)
•  Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  Nr 19, poz. 177 z
późn. zm. )
  •  Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  –  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  Nr   92, poz. 881). 
•  Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  –  o  ochronie  przeciwpożarowej  (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).  
•  Ustawa  z  dnia  21  grudnia  20004  r.  –  o  dozorze  technicznym  (Dz.  U.  Nr   122, poz. 1321 z
późn. zm.). 
•   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.  627 
z późn. zm.). 
•   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086). 
•   Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  –  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).  

10.2 ROZPORZĄDZENIA:  

•  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa z  dnia  2 kwietnia 2001 r. – w
sprawie  geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania  dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).  
•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie systemów  oceny
zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779). 
•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie określenia
polskich   jednostek   organizacyjnych   upoważnionych   do    wydawania  europejskich   aprobat
technicznych,  zakresu  i  formy aprobat  oraz  trybu  ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, poz. 1780).  
•  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650).  
•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).  
•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –   w sprawie sposobów
deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).  
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie  w
sprawie   dziennika   budowy,   montażu   i   rozbiórki,   tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  
•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  
    w sprawie szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072).  
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10.3 NORMY:  

•  PN-EN  1074-1:  2002  Armatura  wodociągowa. Wymagania  użytkowe 
   i  badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne. 
•  PN-EN  1074-2:  2002  Armatura  wodociągowa. Wymagania  użytkowe  i  badania  sprawdzające.
Część 2: Armatura zaporowa. 
•   PN-EN  681-1:   2002   Uszczelnienia   z   elastomerów.   Wymagania   materiałowe  dotyczące
uszczelek  złączy  rur  wodociągowych i  odwadniających.  Część  1: 
10.3.1. Guma: 
•   PN-EN  681-2:   2002   Uszczelnienia   z   elastomerów.   Wymagania   materiałowe  dotyczące
uszczelek  złączy  rur  wodociągowych  i  odwadniających.  Część  2: 
10.3.2. Elastomery termoplastyczne: 
•  PN-EN 12201-1: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.
Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
•  PN-EN 12201-2: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.
Polietylen (PE). Część 2: Rury. 
•  PN-EN 12201-3: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.
Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 
•  PN-EN 12201-4: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.
Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 
• PN-EN 12201-5: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  przesyłania  wody.
Polietylen  (PE).  Część  5:  Przydatność  do  stosowania w systemie. 
•  PN-EN 1452-1:2000 
•  PN-B-10725: 1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
• PN-87/B-01060  Sieć  wodociągowa  zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy  wyposażenia. 

•  PN-B-10736:  1999  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania. 
•  PN-81/B-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli. 
•  PN-89/M-74091  Armatura  przemysłowa.  Hydranty  nadziemne  na  ciśnienie  nominalne 1 MPa. 
•  PN-89/M-74092  Armatura  przemysłowa.  Hydranty  podziemne  na  ciśnienie nominalne 1 MPa. 
•  PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.  
•  PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
•  PN-EN  805:  2002  Zaopatrzenie  w  wodę. Wymagania  dotyczące  systemów zewnętrznych i ich
części składowych. 
•  PN-B-6050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
•  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

10.4 INNE DOKUMENTY:  

•  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL 
•  Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE – GAMRAT, 
•  Katalog Techniczny – PIPE LIFE.  
•  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej, Kanalizacji.
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