

ZDW.N4.363.04.2021

Bydgoszcz, 02.07.2021 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA oraz ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dot. postępowania:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Sępowo – granica województwa od km 10+100 do km 16+656”

Na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. – dalej „Pzp”), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1

W zamieszczonych edytowalnych załącznikach do oferty jest błąd w wysokości kwoty wadium - W SIWZ jest 5 000 PLN zaś w załącznikach 6.000 PLN. Która kwota jest prawidłowa.

ODPOWIEDŹ:

Wymagane jest wadium w wysokości wskazanej w SWZ i w załączniku nr 1 do SWZ zamieszczonym na platformie – **5 000 zł**. Zamawiający omyłkowo załączył niewłaściwą wersję edytowalnego Formularza oferty wobec czego załącza poprawny załącznik nr 1 do SWZ z dnia 02.07.2021 r.

PYTANIE 2

W nawiązaniu do SWZ nr sprawy ZDW.N4.363.04.2021 w rozdziale II - Zamawiający podaje "szacowany" termin realizacji. W związku z tym, że słowo "szacowany" pozostawia w obecnym zapisie termin realizacji jako otwarty (czyli może być dłuższy niż szacowany) zwracamy się z prośbą o wskazania przynajmniej granicznego terminu zakończenia realizacji aby dokonać prawidłowej kalkulacji oferty cenowej.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zapisem SWZ, realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie **w terminie realizacji zadania** nr ZDW.N4.363.05.2021 „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Sępowo – granica województwa od km 10+100 do km 16+656” oraz w okresie rękojmi i gwarancji tj.:

od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą usługi nadzoru do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji.

Na dzień dzisiejszy postępowanie w sprawie wyłonienia Wykonawcy robót, nad którymi prowadzony będzie nadzór znajduje się na etapie badania ofert. W związku z tym, Zamawiający nie może określić dokładnej daty zawarcia umowy na realizację robót. Nie jest też znana data zakończenia przedmiotowego postępowania dotyczącego nadzoru - z tego względu Zamawiający posłużył się określeniem „szacowany termin”. Okres prowadzonego nadzoru będzie pokrywał się z okresem realizacji robót nad którymi będzie prowadzony – do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, tj.:

Szacowane terminy realizacji.

- 1) *Etap Projektowania – od dnia zawarcia Umowy z Wykonawcą robót do **12 miesięcy** wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę/ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności;*
- 2) *Etap Wykonania Robót i rozliczenia inwestycji przez Inżyniera Kontraktu – od uzyskania pierwszej ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności do upływu **24 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy z Wykonawcą robót (22 miesiące - termin wykonania umowy Wykonawcy robót + 2 miesiące okres rozliczenia kontraktu przez Inżyniera Kontraktu)*
- 3) *Okres rękojmi i gwarancji – min. 60 miesięcy lub max. 84 miesiące od odbioru robót budowlanych.*

Wobec powyższych informacji na podstawie art. 137 ust. 1 i 6 oraz art. 90 ust. 1 Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu w zakresie **zmiany terminu składania i otwarcia ofert** – z dnia 30.06.2021 r. na dzień **09.07.2021 r.**, godz. 09:45 – składanie ofert, godz. 10:00 – otwarcie ofert.

1. Rozdziale IX Podrozdział I pkt 1 SWZ

JEST	ZMIENIA SIĘ NA
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: 28.09.2021 r.	Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: 07.10.2021 r.

2. Rozdziale IX Podrozdział III pkt 1 SWZ

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania do dnia 30.06.2021 r. do godz. 09:45.	Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania do dnia 09.07.2021 r. do godz. 09:45.
---	--

3. Rozdziale IX Podrozdział III pkt 5 SWZ

JEST	ZMIENIA SIĘ NA
Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na stronie internetowej prowadzonego postępowania ofert nastąpi w dniu 30.06.2021 r. o godz. 10:00.	Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na stronie internetowej prowadzonego postępowania ofert nastąpi w dniu 09.07.2021 r. do godz. 10:00.

Zamawiający informuje, że na mocy art. 137 ust. 4 ustawy Pzp przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówienia.

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/S 102-268189 z dnia 28.05.2021 r.
- 3) Sprostowanie ogłoszenia nr 2021/S 126-334434 z dnia 02.07.2021 r.

Załącznik:

- Załącznik nr 1 do SWZ – FORMULARZ OFERTY – wersja edytowalna z dnia 02.07.2021 r.

Postępowanie prowadzi:

Agata Walencykowska

St. Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych

tel.: 52 37 05 741. email: a.walencykowska@zdw-bydgoszcz.pl