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              Wrocław, 27.11.2020 

 
O ŚW I A D C Z E N I E  

 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst             
Dz. U. z 2018 .poz.1202 z późniejszymi zmianami) 

OŚWIADCZAM, 
 

że projekt budowlany...         Przebudowa stropu nad piwnicą związana z jego wzmocnieniem   
                w  budynku nr 15 pod pomieszczeniem akumulatorowi 

 Budynek nr 15 na terenie kompleksu wojskowego  
ul. Sikorskiego 6 Brzeg 

kat. XII 
 
 
                                  

 (nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………      ………………………….. 

PROJEKTANT     
 SPRAWDZAJĄCY
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OPIS TECZNICZNY 
 

1. Dane ogólne 
 

1.1 Przedmiot inwestycji  
 
Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy stropu  nad piwnicą związany z jego 
wzmocnieniem  w  budynku nr 15 pod pomieszczeniem akumulatorowni. 
 
 Przebudowa polega:  
 
dotyczy nadproży 
 
z uwagi na zauważone zarysowania ścian w obrębie otworów drzwiowych i przejść w 
piwnicach w obrębie akumulatorowni projektuje się nowe nadproża stalowe   
 
dotyczy stropu 
z uwagi na małą nośnośc istniejącego stropu typu Akermana i jego częściowe uszkodzenie 
projektuje się jego wzmocnienie z wykorzystaniem belek stalowych montowanych pod 
stropem  
 
 
1.2 Kategoria obiektu 
 
Obiekt  należy do kategorii XII zgodnie  
z ustawą Prawo budowlane  
 
1.3 Obszar oddziaływania 
 
Projektowany zakres robót  nie powoduje konieczności określenia obszaru oddziaływania 
obiektu wg art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane 
 
1.4 Charakterystyka ekologiczna – oddziaływanie na środowisko 
 
Projektowany zakres robót budowlanych  związanych z przebudową balkonów i remontem 
elewacji   pozostaje bez wpływu na sposób i jakość oddziaływania  na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 
 
1.5 Ochrona interesów osób trzecich 
 
Zakres robót budowlanych pozostaje bez wpływu na stan interesów osób trzecich 
 
1.6 Zagospodarowania terenu 
 
Zakres robót budowlanych pozostaje bez wpływu na istniejące zagospodarowanie i sposób 
użytkowania terenu 
 
1.7 Dane ogólne dotyczące parametrów przebudowy stropu 
 

Przebudowa polega na wzmocnieniu istniejącego stropu. 

Strop w złym stanie technicznym typu Akermana pokazano na rysunku nr 2 i nr 3 w osiach B 

C 1 2 , który częściowo uległ awarii. 

Powierzchnia użytkowa tego stropu wynosi 2,07mx4,41m = 9,2m2  
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Wzmocnienie stropu w osiach A B 1 2 – powierzchnia użytkowa stropu: 

 5,13m x 5,06m = ~26m2 

1,31 x 3,77m = ~5m2 

1,66m x 2,07m = 3,5m2 (między osiami B i C) 

Razem 9,2+26+5+3,5 = 43,7m2 

 

1.8  Podstawa opracowania projektu 

 

Podstawą opracowania niniejszego projektu jest zlecenie  Zamawiającego 

Na opracowanie opinii złożyły się: 

• Szczegółowe oględziny budynku . 
• Wykonana ekspertyza wg mojego opracowania   
• Obowiązujące normy. normatywy i  przepisy prawa budowlanego  

 

1.9 Wykorzystane materiały i literatura 

 

[1].  Poradnik techniczny kierownika budowy, Arkady, Warszawa 1970. 
[2].  W. Żenczykowski, Budownictwo ogólne, t.1-4, Arkady, Warszawa 1967, 1 976, 1990, 
1991. 
[3]. Poradnik inżyniera i technika budowlanego, t. 5,6.  Arkady, Warszawa  1996. 
[4]. Bogucki W. Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych. Arkady.  
Warszawa 1984. 
[5] Polskie Normy w zakresie: obciążeń, konstrukcji żelbetowych , stalowych i murowych  
[6] Ekspertyza budowlano-konstrukcyjna budynku wraz z inwentaryzacja architektoniczną   
opracowana przez Adama Gierczaka – wrzesień 2016 
[7] Porady techniczne przy remoncie budynków Waetob sp zoo 1996r 
 
2. Obliczenia statyczne – omówienie wyników. 
 
Wykonano kompleksowe obliczenia statyczne dotyczące konstrukcji wzmacnianego stropu. 
Zestawienia obciążeń wykonano w oparciu o normę obciążeń stałych i zmiennych. Statykę 
budynku po zestawieniu obciążeń opracowano wykorzystując program komputerowy RM-
Win. Wymiarowanie elementów nośnych zostało wykonane w oparciu o otrzymane wielkości 
statyczne sił wewnętrznych, momentów zginających, sił poprzecznych i podłużnych, oraz 
obowiązujące normy dotyczące projektowania konstrukcji żelbetowych i murowych.  
Obiekt znajduje się w I strefie wiatrowej i śniegowej 
Warunki norm jak niżej: 
• PN-82/B-02000-02004 Obciążenia budowli 
• PN-81/B-03150/02 Konstrukcje drewniane 
• PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
• PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. 
• PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe 
• PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. 
 
  W/w warunki zostały zachowane w zakresie zapewnienia stanów granicznych nośności i 
użytkowania projektowanego obiektu. 
Obliczenia statyczne znajdują się w archiwum biura.  
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3. Eksprtyza stanu technicznego  - patrz wykonana ekspertyza wg mojego 

opracowania 
 

  
Stwierdza się (na podstawie wykonanej ekspertyzy): 
 
Na podstawie: 
 
• wykonanych odkrywek celem sprawdzenia rodzaju stropu i jego wymiarów 
• wykonanych badania zawilgocenia ścian i  stropu z wykorzystaniem miernika 

Protimeter Surveymaster   
• wykonanych odkrywek posadzki w pomieszczeniu piwnic 
• wykonanych badań ugięć podciągu z wykorzystaniem niwelatora laserowego Bosch 

150 z odbiornikiem cyfrowym Leica 160 
• przeprowadzono wywiadu z użytkownikami budynku 
• wykonanej dokumentacji fotograficznej 
• sprawdzenia twardości betonu z wykorzystaniem młotka Schmidta   
 
 przeprowadzono analizę problemu. 
 
Stwierdza się, że część stropu , która uległa uszkodzeniu w pomieszczeniu pod 
akumulatorownią była wykonana w technologii stropu Akermana (pom. nr 2 wg rys. nr 1) 
Szacowane obciążenia użytkowe w pomieszczeniu akumulatorowi mają wartość  ~5kN/m2 
(500 kg/m2). Nośność stropu Akermana to ~1,5kN/m2. 
Ponad 3 krotne przekroczenie nośności stropu spowodowało utratę jego nośności co 
doprowadziło do awarii części tego stropu.    
 
Wykonane odkrywki wykazały, że strop Akermana występuje również w części oznaczonej 
jako pom. nr 1 wg rys. nr 1. 
 
Zalecam w związku z powyższym wzmocnić istniejący strop Akermana do nośności 
użytkowej stropu min.5kN/m2.  
 
Wzmocnienie wykonać od spodu z wykorzystaniem belek stalowych o odpowiedniej 
nośności. 
Skorodowane zbrojenie stropu Akermana oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie 
 
Badania zawilgocenia wykonanie miernikiem Protimeter Surveymaster wykazały 
zawilgocenie ścian piwnic. 
Piwnice nie są obecnie użytkowane. Należy je wyłączyć z użytkowania. 
Zaleca się docelowo wykonać izolację pionową ścian 
 
Badania twardości betonu wykazały, że zastosowany beton spełnia wymagania 
wytrzymałościowe. 
Wykonana odkrywka stropu w części żelbetowej oraz pomiary dodatkowe  wykazały, ze jego 
grubość wynosi ~34cm. 
Badanie rozstawu zbrojenia wykonane miernikiem Bosch D-tect wykazały, że rozstaw 
zbrojenia nie przekracza 20cm. 
 
Stwierdzam, że dopuszczalne obciążenie stropu monolitycznego wynosi  5kN/m2 dla (pom. 
3, pom. 4). 
Wzmocnienie stropu w obrębie pomieszczenia nr 3 i nr 4 wgr rys. nr 1 nie jest konieczne.  
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W pomieszczeniach należy wywiesić informację o dopuszczalnej nośności użytkowej stropu 
o wartości 5kN/m2. (500 kg/m2). 
 
Badanie ugięć podciągu wykonane niwelatorem laserowym wykazały, że podciąg spełnia 
wymagania w zakresie stanu granicznego użytkowania (patrz rys. nr 3).  
Istniejące odkryte zbrojenie podciągów zabezpieczyć antykorozyjnie. Zaleca się wykorzystać 
preparaty firmy Weber lub materiały równoważne innej firmy. 
 
Istniejące zabezpieczenie stropu w pomieszczeniu nr 2 wg rys. nr 1 (gdzie strop uległ awarii ) 
uważam za poprawnie wykonanie. 
 
Do czasu wykonania projektu wzmocnienia nie wolno obciążać stropu Akermana w obrębie 
pom. nr 1  wg rys. nr 1. Zaleca się jego tymczasowe podparcie zgodnie ze sztuka budowlaną 
do czasu wykonania jego wzmocnienia     
 
Należy wykonać projekt konstrukcji wzmocnienia istniejącego stropu Akermana. 
 
Projekt wzmocnienia stropu nie wchodzi w zakres opracowania niniejszej ekspertyzy. 
 
Niniejsza ekspertyza może stanowić wytyczne do wykonania projektu wzmocnienia stropu w 
obrębie pomieszczenia nr 1 i nr 2 wg rys. nr 2 i  innych pomieszczeń gdzie taki strop może 
występować. 
 
 
 

4. Opis robót budowlanych 
 
Uwaga  
Z uwagi na to, że inwestycja ma charakter remontu, należy liczyć się z tym, że mogą 
wystąpić roboty zamienne lub dodatkowe nie ujęte w opracowaniu. O wszystkich 
rozwiązaniach zamiennych lub dodatkowych  należy poinformować projektanta konstrukcji  , 
który w ramach odrębnego nadzoru autorskiego będzie współpracował z inspektorem 
nadzoru działającym w mieniu inwestora oraz kierownikiem budowy. 
 
 
Wszędzie, gdzie w dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia 
przekazanej oferentowi (projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar, specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wystąpią nazwy materiałów, znaki 
towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane, Zamawiający dopuszcza 
użycie innych materiałów, o równoważnych ze wskazanymi parametrach. 
  
 
Na podstawie wniosków i zaleceń z ekspertyzy stanu technicznego (wg oddzielnego 
opracowania) zaprojektowano wykonanie wzmocnienia stropu istniejącego w 
pomieszczeniach nr 1 i nr 2. 
W pomieszczeniach pozostałych w obrębie akumulatorowni nie ma potrzeby wzmocnienia 
stropu, gdyż ekspertyza techniczna wykazała, że spełnia wymagania konstrukcyjno-
budowlane.  
 
Przed robotami budowlanymi związanymi ze wzmocnieniem stropu lub nadproży   należy w 
pierwszej kolejnośći wykonać podstemplowanie stropów i ścian w obrębie montowanych 
nadproży z obu stron zgodnie ze sztuka budowlaną.  
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4.1 NADPROŻA STALOWE 
 
Projektuje się wzmocnienie istniejących nadproży w obrębie otworów drzwiowych i przejść z 
uwagi na widoczne zarysowania. 
Lokalizacja nadproży została pokazana na rys. nr 2. 
 
 
Nadproże stalowe N1 i nadproże N2 
Projektuje się wzmocnienie istniejącego  nadproża na szerokości ścian ~1m. 
Zaprojektowano wykonanie nadproża stalowego N1(N2) w postaci 4 dwuteowników 140cm 
W pierwszej kolejności należy wykuć bruzdę w  ścianie do połowy jej grubości i zamontować 
2 belki stalowe. 
 Następnie należy wykuć bruzdę z drugiej strony ściany i zamontować pozostałe  2 belki 
stalowe. Belki zespolić 2 prętami 16mm.  
Belki osadzić na poduszce betonowej min 6cm grubości. Beton na drobnym kruszywie B30 
lub zaprawa cementowa klasy min.10MPa 
Od spodu przyspawać płaskowniki celem usztywnienia nadproża.  
Belki osiatkować i otynkować. 
 
 
Nadproże stalowe N3 
Projektuje się wzmocnienie istniejącego  nadproża na szerokości ścian ~1m. 
Zaprojektowano wykonanie nadproża stalowego N3 w postaci 2 dwuteowników 160cm 
W pierwszej kolejności należy wykuć bruzdę w  ścianie do połowy jej grubości i zamontować 
1 belkę stalową. Następnie należy wykuć bruzdę z drugiej strony ściany i zamontować 
pozostałą  drugą belką stalową. Belki zespolić 2 prętami 16mm.  
Belki osadzić na poduszce betonowej min 6cm grubości. Beton na drobnym kruszywie B30 
lub zaprawa cementowa klasy min.10MPa 
Od spodu przyspawać płaskowniki celem usztywnienia nadproża.  
Belki osiatkować i otynkować. 
 
Nadproże stalowe N4 
Projektuje się wzmocnienie istniejącego  nadproża na szerokości ścian ~85cm. 
Zaprojektowano wykonanie nadproża stalowego N4 w postaci 2  belek HEB120  
W pierwszej kolejności należy wykuć bruzdę w  ścianie do połowy jej grubości i zamontować 
1 belkę stalową. Następnie należy wykuć bruzdę z drugiej strony ściany i zamontować 
pozostałą  drugą belką stalową. Belki zespolić 2 prętami 16mm.  
Belki osadzić na poduszce betonowej min 6cm grubości. Beton na drobnym kruszywie B30 
lub zaprawa cementowa klasy min.10MPa 
Od spodu przyspawać płaskowniki celem usztywnienia nadproża.  
Z uwagi na kolizję nadproża N4 z belką stalową wzmocnienia stropu wykonać rozwiązanie 
wzmocnienia wg detalu A pokazanego na rys. nr 3. 
Belki osiatkować i otynkować. 
 
 
 
 
4.2 NAPRAWA UBYTKÓW BETONU i ZABEZPIECZENIE ZBROJENIA W ELEMENTACH 
ŻELBETOWYCH PODCIĄGÓW i STROPU ŻELBETOWEGO 

Dotyczy naprawy ubytków betonu i stali zbrojeniowej – uszkodzenia widoczne w obrębie 
istniejących podciągów żelbetowych. 

Zaleca się naprawę wykonać w technologii Weber lub Ceresit jako rozwiązanie równoważne. 
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TECHNOLOGIA WEBER 

 
1.    Należy usunąć wszelkie luźne elementy podłoża (np. metodą skucia a następnie 
oczyścić dokładnie - stal oczyścić z rdzy. 
2.    Następnie należy przeprowadzić naprawę  zaprawami PCC. 
Do naprawy konstrukcji zastosować system PCC oparty na zaprawach polimero-
cementowych (aprobata IBDiM AT/2007-04-0261) nakładanych na  mur i 
oczyszczoną stal  
a. Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętej stali  
- mineralna powłoka antykorozyjna weber.rep 750 (CERINOL MK– 
weber.rep750) nakładana na oczyszczoną stal  
  zużycie ok. 0,19 kg /mb zbrojenia o średnicy 14 mm ,  
  
b. Mineralna warstwa sczepna pomiędzy zwilżonym podłożem odsłoniętego 
ubytku w konstrukcji a nową zaprawą PCC wypełniającą ubytek 
- mineralna warstwa sczepna weber.rep 751 (CERINOL ZH -
weber.rep751) nakładana na zwilżoną powierzchnię ubytku w  
  zużycie ok. 1,50 kg /m2 powierzchni ubytku ,  
  
 
 c. Wypełnienie płytszych ubytków w konstrukcji o głębokości 0,5-2 cm : 
- mineralna zaprawa wyrównawcza weber.rep 756 (CERINOL FM -
weber.rep756) nakładana warstwą o grubości  0,5÷2  cm 
  na świeżą warstwę sczepną 
   zużycie ok. 18 kg /m2 i 1 cm grubości  
 d. Wypełnienie głębszych ubytków w konstrukcji o głębokości 0,5-5 cm : 
- mineralna zaprawa wyrównawcza weber.rep 754 (CERINOL RM -
weber.rep754) nakładana warstwą o grubości  0,5÷5  cm 
  na świeżą warstwę sczepną 
  zużycie ok. 19 kg /m2 i 1 cm grubości , 
 e. Szpachlowanie wyrównawczo-wygładzajace do 5 mm: 
-  mineralna szpachla wyrównawcza weber.rep 755 (CERINOL OF -
weber.rep755)  nakładana warstwą o grubości do 0,5 cm na 
  matowo wilgotny beton  
 zużycie ok. 1,7 kg /m2 i 1 mm grubości  

TECHNOLOGIA CERESIT 

 
1.    Należy usunąć wszelkie luźne elementy podłoża (np. metodą skucia, śrutowania 
lub frezowania. Stal oczyścić z rdzy. Podłoże betonu musi być szorstkie i porowate 
 
2.    Następnie należy przeprowadzić naprawę  zaprawami PCC. 
Do naprawy konstrukcji zastosować system PCC oparty na zaprawach polimero-
cementowych (aprobata IBDiM AT/2007-04-0261) nakładanych na  mur i 
oczyszczoną stal  
 
a) Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętej stali  
- mineralna powłoka antykorozyjna Ceresit CD30 nakładana na oczyszczoną stal 
zużycie ok. 0,19 kg /mb zbrojenia o średnicy 14 mm (pod zaprawy CD25 i 26 
zbrojenie pokryć dukrotnie) 
 
b) Mineralna warstwa sczepna pomiędzy zwilżonym podłożem odsłoniętego 
ubytku w konstrukcji a nową zaprawą PCC wypełniającą ubytek 
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- mineralna warstwa Ceresit CD30 nakładana na zwilżoną powierzchnię ubytku w 
zużycie ok. 1,50 kg /m2 powierzchni ubytku. Nałożenie na warstwę antykorozyjna 
po około 3 godzinach (patrz karta techniczna)  
 
c) Wypełnienie płytszych ubytków w konstrukcji o głębokości 0,5-3 cm : 
- mineralna zaprawa wyrównawcza Ceresit CD25 nakładana warstwą o grubości  
0,5÷3 cm na warstwę szczepną po 30-60 min od jej położenia  gdy stanie się ona 
matowo-wilgotna. Zużycie ok. 20 kg /m2 i 1 cm grubości  
 
d) Wypełnienie głębszych ubytków w konstrukcji o głębokości 3-10 cm : 
- mineralna zaprawa wyrównawcza CD26 nakładana warstwą o grubości do 3,5 
cm  na warstwę sczepną  po 30-60 min od jej położenia  gdy stanie się ona 
matowo-wilgotna. Nakładanie kolejnych warst CD26 max do 3 godzin. Zużycie ok. 
20 kg /m2 i 1 cm grubości , 
  
e) Szpachlowanie wyrównawczo-wygładzające do 5 mm: 
-  mineralna szpachla wyrównawcza CD24)  nakładana warstwą o grubości do 
0,5 cm na matowo wilgotny beton zużycie ok. 1,5 kg /m2 i 1 mm grubości  

 
4.3 WZMOCNIENIE STROPU W OBRĘBIE POMIESZCZEŃ Nr 1 i Nr 2 (wg rys. nr 2 i nr 3). 
    
Pomieszczenie nr 1 wg rys. nr 2 
Wzmocnienie stropu w obrębie pomieszczenia nr 1 zaprojektowano z wykorzystaniem belek 
stalowych typu dwuteownik 180 montowanych bezpośrednio pod stropem. 
Belki należy wprowadzic do pomieszczenia z wykorzystanime istniejącego otworu 
okiennego. Możliwe, że będzie konieczna częściowa rozbiórka ściany działowej, aby 
wprowadzić belki. Wykonawca powinien ten fakt uwzględnić w swojej wycenie ofertowej. 
Belki stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie ze instrukcją ITB 305.  
W celu zamontowania belek należy w ścianach wykuć gniazda do osadzenia belek. 
Belki muszą opierać się na stabilnej poduszce betonowej grubości ~10cm (zalecany beton 
B30 na drobnym kruszywie. Po zamontowaniu belek dokładnie obetonować gniazda. Strop  
wzmacniany typu Akermana należy oczyścić z tynku do konstrukcji nośnej (uważać, aby nie 
uszkodzić stropu). Przestrzeń między belka stalową a stropem uzupełnić materiałem typu 
Ceresit CX20.  
 
Pomieszczenie nr 2 wg rys. nr 2 
Jest to pomieszczenie, gdzie odnotowano największe zniszczenia i strop uległ awarii. 
Odpadła dolna część stropu Teriva1 wskutek uszkodzeń. 
Strop wymaga koniecznie wzmocnienia.   
Wzmocnienie stropu w obrębie pomieszczenia nr 1 zaprojektowano z wykorzystaniem belek 
stalowych typu HEB 120 montowanych bezpośrednio pod stropem. 
Zbrojenie istniejące stropu zabezpieczyć antykorozyjnie (zalecane produkty Weber lub 
Ceresit opisane wyższej w p-cie 4.2) 
Oczyścić strop z luźnych elementów, które mogłyby odpaść od stropu. Zamontować belk 
stalowe HEB 120 w ścianach nośnych budynku 
Belki stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie ze instrukcją ITB 305.  
W celu zamontowania belek należy w ścianach wykuć gniazda do osadzenia belek. 
Belki muszą opierać się na stabilnej poduszce betonowej grubości ~10cm (zalecany beton 
B30 na drobnym kruszywie. Po zamontowaniu belek dokładnie obetonować gniazda.  
Przestrzeń między belka stalową a stropem uzupełnić materiałem typu Ceresit CX20 na calej 
długości belki (również w miejscu pustaków Akermana). 
Sposób montażu preparatu uzgodnić z przedstawicielem Ceresit  (przykładowy telefon tel. 
728 399 363). 
Po wykonaniu robót naprawczych zamontowac sufit podwieszony np. z wykorzystaniem 
wodoodpornych płyt gipsowych montowanych na dolnej półce belki HEB 120  
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5.  WYTYCZNE WYKONANIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
Celem opracowania jest późniejsze sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
który wraz z załącznikami, stanowić będzie podręczny zbiór podstawowych informacji i 
wytycznych, umożliwiających organizację budowy i realizację robót w sposób bezpieczny, 
zapewniający ochronę zdrowia pracowników. 
 
Podstawa opracowania..  
Podstawą opracowania są : 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – „Prawo Budowlane” z późniejszymi zmianami. ( 
2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972 r.(Dz.U. Nr 13, poz. 93) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych oraz Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844) 
  
Środki bezpieczeństwa stosowane podczas realizacji robót. 
Wszystkie rodzaje robót należy prowadzić zgodnie z wymogami technologii oraz przepisami 
BHP przy robotach budowlano – montażowych, zawartymi w rozporządzeniu Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. (Dz.U. Nr 13, 
poz. 93) załączonym do opracowania oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz.U. Nr 129, poz. 844). 
Zwraca się uwagę na szczególne środki bezpieczeństwa jakie należy zapewnić przy 
realizacji następujących elementów robót : 
Strefy niebezpieczne do których zalicza się m.in. miejsca wykonywania robót ziemnych 
sprzętem zmechanizowanym, miejsca zagrożone spadaniem przedmiotów lub materiałów, 
miejsca występowania zagłębień czy otworów do których może wpaść człowiek - należy 
oznaczyć taśmami malowanymi odcinkami w kolorze pomarańczowym lub barierami 
ochronnymi z poręczą na wysokości 1,1m i deską krawężnikową o szer. 15cm. 
Wszelkie przejścia znajdujące się w strefie zagrożonej spadaniem przedmiotów, należy 
zabezpieczyć daszkami ochronnymi o spadku w kierunku źródła zagrożenia pod kątem 45°. 
Wszelkie prace na wysokości > 1,0m nad poziomem terenu lub stropu budynku wykonywać z 
pomostów wyposażonych w bariery o wysokości 1,1m z deskami krawężnikowymi o 
wysokości 15 cm. 
Pracownicy montażowi muszą być przeszkoleni, zapoznani z organizacją montażu i 
stosowanym sprzętem.   
Przebywanie ludzi na poziomie bezpośrednio pod montowanym stropem jest 
niedopuszczalne. 

Indywidualne środki bezpieczeństwa na budowie 
Kaski ochronne 
Okulary i rękawice ochronne 
Ochronniki słuchu 
Szelki bezpieczeństwa 
Ubrania ochronne właściwe dla wykonywanej pracy. 
Dodatkowe środki bezpieczeństwa  
Szkolenia na stanowisku pracy 
Okresowe przeglądy stanowisk pracy pod względem BHP 
Apteczka pierwszej pomocy w biurze kierownictwa budowy 
Wykaz telefonów alarmowych w biurze kierownictwa budowy 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
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Wyposażenie budowy w gaśnice proszkowe ABC o właściwej masie środka gaśniczego 
Organizacja stanowiska p.poż wyposażonego w zbiornik z piaskiem, kilof, łopatę,  wiadro, 
tłumicę. 
 
Roboty rozbiórkowe. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy : 
a/ wykonać zabezpieczenia terenu oznaczyć obiekt znakami oraz napisami ostrzegawczymi. 
b/ zaopatrzyć teren budowy w narzędzia, sprzęt, urządzenia lub maszyny do odspajania i 
usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. 
c/ stosując się do zaleceń zawartych w dokumentacji, ustalić z projektantem konstrukcji 
kolejność robót i pod jego stałym nadzorem przystąpić do robót rozbiórkowych. 
d/ zapoznać załogę z rodzajem, zakresem i kolejnością robót rozbiórkowych. Przejazdy i 
przejścia w zasięgu robót w odpowiedni sposób zabezpieczyć lub wyznaczyć oraz 
oznakować.  
f/ pracownicy wykonujący pracę na wysokości powyżej 4m powinni być zabezpieczeni 
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku.  
Materiał z rozbiórki usuwać od razu na zewnątrz łącznie z odbitym tynkiem. Przy rozbiórce 
posługiwać się lekkimi przestawnymi rusztowaniami na kozłach drewnianych. 
i/ przed przystąpieniem do warstw stropowych wykonać odkrywki, następnie wezwać 
projektanta w celu oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych oraz przyjęcia 
metody i kolejności robót rozbiórkowych. 
 
Roboty dodatkowe 

Jeżeli wystąpią, wpisuje kierownik po odpowiednich uzgodnieniach z Inwestorem, opisu pod 
względem wymogów BHP dokonuje specjalista ds. BHP i p.poż. 
 
6. INFORMACJA O NIEISTOTNYCH ZMIANACH 
 
1 Art.36a, ust 5 Prawa budowlanego  wymienia zmiany nieistotne i brzmi:„Nieistotne 
odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na 
budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, 
o ile nie dotyczy: 
1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, 
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, 
wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji  
5) zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 
niepełnosprawne, 
7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, 
pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.” 
 
Zgodnie z powyższym w omawianym zamierzeniu inwestycyjnym nie przewiduje się 
odstąpień w myśl art, 36a ust. 5 ustawy -Prawo budowlane. 
 
7. ZAGADNIENIA P.POŻ. 
 
Budynek jest zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZLIV 
Klasa odporności pożarowej budynku „C” 
Konstrukcja budynku spełnia wymagania p.poż w zakresie odporności pożarowej budynku 
W ramach wykonywanych robót budowlanych nie zmienia się warunków ochrony pożarowej, 
uzgodnienie projektu z rzeczoznawca p.poż. nie jest konieczne. 
 

 
Opracował Adam Gierczak 
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