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Czersk, 2023-09-04
WZ.271.42.2023

Do Wykonawcéw

dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.. ,Peinienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacja rob6t budowlanych w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie
terenéw turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsiewzigcia pn. Pomorskie szlaki
kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy”, (ogtoszenie nr 2023/BZP 00366026 z dnia 24.08.2023r.).

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) Zamawiajacy udziela wyjasnien do zadanego przez Wykonawce
pytania:

W zamieszczonej specyfikacji SWZ w pkt. 6 Termin wykonania przedmiotu zaméwienia podano, ze
"przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé w terminie: do 3 miesigcy od dnia podpisania umowy". Czy
jest to ostateczny termin przewidziany przez Zamawiajgcego? Prosimy o sprecyzowanie zapisu —
podanie ostatecznej daty zakoriczenia inwestycji.?"

Wyijasniajac tre§¢ SWZ w przedmiotowym zakresie informuje, Ze:

W § 2 PPU (Projektowane Postanowienia Umowy) — zaigczniku nr 7 do Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, zatgczonych do postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, znajdujg sie
wszystkie zapisy dotyczace terminu wykonania umowy.

Z powazaniem,

Otrzymuja:
1) strona prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
2) ala
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