

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY SOR-01-002

CPV:

Budowa: Wprowadzenie zmian w SOR na drodze gminnej publicznej - ulica
Rekreacyjna w m. Borówiec, gm. Kórnik.

Lokalizacja: Rekreacyjna m.Borówiec

Zamawiający:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
poziom cen materiałów.....
.....
poziom cen sprzętu.....
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

KOSZTORYS SOR-01-002

Strona 1

19-06-2024

SYKAL-NET
OGÓLEM

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM
1	Wykonanie oznakowania pionowego
2	Elementy do progów spowalniających ruch i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego
3	Wykonanie progu zwalniającego z kostki betonowej
4	Prace przygotowawcze, demontaż
5	Wykonanie oznakowania poziomego
O G Ó Ł E M	
O G Ó Ł E M N E T T O						
P o d a t e k V A T						
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

KOSZTORYS OFERTOWY SOR-01-002

CPV:

Budowa: Wprowadzenie zmian w SOR na drodze gminnej publicznej - ulica
Rekreacyjna w m. Borówiec, gm. Kórnik.

Lokalizacja: Rekreacyjna m. Borówiec

Zamawiający:

KOSZTORYS SOR-01-002

Strona 1

19-06-2024

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Wykonanie oznakowania pionowego				
1	10	KNR 231-07-02-01-00 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	4,000
1	30	KNR 231-07-03-02-00 Przymocowanie znaku drogowego D-40 D-41	szt	2,000
1	40	KNR 231-07-02-01-00 Demontaż słupka znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	6,000
1	50	KNR 231-07-03-03-00 Zdjęcie znaku drogowego	szt	12,000
2		Elementy do progów spowalniających ruch i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego				
2	20	KNR 231-07-06-05-00 Malowanie farbą cienkowarstwową chemoutwardzalną LINIA P25	m ²	8,400
2	30	Kalkulacja własna Montaż punktowego elementu odblaskowego	szt	32,000
2	40	KNR 231-07-02-03-00 Słupek U-12c z rur stalowych ø 100	szt	8,000
3		Wykonanie progu zwalniającego z kostki betonowej				
3	10	KNR 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ogr.3cm w stosunku 1:3	m ²	72,000
3	20	KNR 231-04-03-05-00 Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	68,000
3	30	KNR 231-04-02-04-00 Ława pod opornik betonowa z oporem	m ³	2,650
3	40	KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm (15x2)	m ²	144,000
3	50	KNR 231-01-11-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarką Rm=2,5Mpa	m ²	72,000
3	60	KNR 231-01-11-04-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem mieszarką Rm=2,5MPa- dodatek za 1 cm (5cm)	m ²	360,000
3	70	KNR 231-06-04-01-00 Studnia chłonna karbowana PP ø 0,5m z pokrywą i geowłókną głębokości 2,0 m	szt	1,000
3	80	KNR 231-03-15-08-00 Wypełnienie szczelin - pomiędzy opornikiem a nawierzchnia bitumiczną, wypełnienie otworów po zdemontowanych progach	metr	36,000
3	90	KNR 231-14-02-01-00 Ręczne oczyszczenie ścieku, niwelacja pobocza	m ²	25,000
4		Prace przygotowawcze, demontaż				
4	20	KNR 231-20-06-07-00 Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 7 cm z odwiezieniem	m ²	80,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	21	KNR 231-20-01-10-00 Cięcie szczelin w nawierzchni z min-bitumicznej głęb 6 cm	metr	36,000
4	22	KNR 231-20-01-11-00 Cięcie szczelin w nawierzchni z min-bit - dod za 1 cm głęb	metr	36,000
4	40	KNR 231-08-01-03-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm	m ²	80,000
4	50	KNR 231-08-15-07-00 Rozebranie istniejących progów podrzutowych	m ²	3,000
5		Wykonanie oznakowania poziomego				
5	10	KNR 231-07-06-03-00 Malowanie farbą chlorokauczukową linii przerywanych LINIA P-7a	m ²	94,000
OGÓLEM KOSZTORYS SOR-01-002					