

Opis przedmiotu zamówienia - rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kartuzy w roku 2022 - postępowanie II"
(nr postępowania SA.270.14.2021)

Pakiet I (leśnictwo Sianowo)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Sianowo	15-05-1-08-14 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,07
		Sianowo	15-05-1-08-52 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,99
	CW	Sianowo	15-05-1-08-17 -h -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	0,17
		Sianowo	15-05-1-08-49 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,71
	MA-PORZ	Sianowo	15-05-1-08-16 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,30
		Sianowo	15-05-1-08-3 -c -00	PORZSTOSM	usunięcie mech.i ukl.w stosy	2	HA	1,49
		Sianowo	15-05-1-08-44 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	208,00
		Sianowo	15-05-1-08-53 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	24,00
		Sianowo	15-05-1-08-53 -c -99	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	112,00
		Sianowo	15-05-1-08-53 -f -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	25,00
		Sianowo	15-05-1-08-7 -c -00	PORZSTOSM	usunięcie mech.i ukl.w stosy	2	HA	0,99
		Sianowo	15-05-1-08-9 -a -00	PORZSTOSM	usunięcie mech.i ukl.w stosy	2	HA	2,20
	ODN-GLEB	Sianowo	15-05-1-08-16 -b -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	2	KMTR	2,00
		Sianowo	15-05-1-08-3 -c -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	2	KMTR	9,93
		Sianowo	15-05-1-08-7 -c -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	2	KMTR	6,60
		Sianowo	15-05-1-08-9 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	2	KMTR	14,67
	ODN-ZŁOŻ	Sianowo	15-05-1-08-39 -d -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,95
		Sianowo	15-05-1-08-39 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,95
		Sianowo	15-05-1-08-39 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50
		Sianowo	15-05-1-08-39 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Sianowo	15-05-1-08-39 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,95
		Sianowo	15-05-1-08-39 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,95
		Sianowo	15-05-1-08-39 -h -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,30
		Sianowo	15-05-1-08-39 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,30
		Sianowo	15-05-1-08-39 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50
		Sianowo	15-05-1-08-39 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Sianowo	15-05-1-08-39 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	13,30
		Sianowo	15-05-1-08-39 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,30
		Sianowo	15-05-1-08-3 -g -00	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,90
		Sianowo	15-05-1-08-3 -g -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20
		Sianowo	15-05-1-08-3 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,10
		Sianowo	15-05-1-08-3 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
		Sianowo	15-05-1-08-3 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	1,90
		Sianowo	15-05-1-08-3 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,20
		Sianowo	15-05-1-08-3 -g -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,90
		Sianowo	15-05-1-08-3 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20
	PIEL	Sianowo	15-05-1-08-2 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	0,63
		Sianowo	15-05-1-08-33 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,14
		Sianowo	15-05-1-08-33 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,45
		Sianowo	15-05-1-08-36 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	0,16
		Sianowo	15-05-1-08-3 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	0,75
		Sianowo	15-05-1-08-3 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	0,32
		Sianowo	15-05-1-08-4 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	0,28
		Sianowo	15-05-1-08-50 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	2,73
		Sianowo	15-05-1-08-52 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	0,20
		Sianowo	15-05-1-08-56 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	0,10
		Sianowo	15-05-1-08-58 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	0,16
		Sianowo	15-05-1-08-60 -z -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,08
	POPR-NAT	Sianowo	15-05-1-08-3 -f -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,40
		Sianowo	15-05-1-08-3 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,40
		Sianowo	15-05-1-08-3 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	2,40
		Sianowo	15-05-1-08-3 -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40
	O-BUDKIN	Sianowo	15-05-1-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	20,00
	O-BUDKIS	Sianowo	15-05-1-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	80,00
	O-GRODZS	Sianowo	15-05-1-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	4,00
		Sianowo	15-05-1-08- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	32,00
		Sianowo	15-05-1-08-36 -m -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,50
		Sianowo	15-05-1-08-36 -m -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	24,00
	O-SCHRONN	Sianowo	15-05-1-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	20,00
	O-SCHRONS	Sianowo	15-05-1-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	30,00
	O-SMIECI	Sianowo	15-05-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Sianowo	15-05-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Sianowo	15-05-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	96,00
	O-SPALGAŁ	Sianowo	15-05-1-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	-----	M3P	4,00
		Sianowo	15-05-1-08- - -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	-----	M3	2,00
		Sianowo	15-05-1-08- - -	ZD-ŚW	zrębkowanie drobnicy (gał.Św)	-----	M3	2,00
		Sianowo	15-05-1-08-2 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30
		Sianowo	15-05-1-08-2 -i -00	ZAB-OPRR	zabezp.upr.przed zwierz. TRICO	-----	HA	0,58

OCHRL	O-ZGRYZC	Sianowo	15-05-1-08-2	-i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,11
		Sianowo	15-05-1-08-33	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30
		Sianowo	15-05-1-08-33	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,33
		Sianowo	15-05-1-08-33	-f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Sianowo	15-05-1-08-33	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50
		Sianowo	15-05-1-08-3	-g -00	ZAB-OPRR	zabezp.upr.przed zwierz. TRICO	-----	HA	0,21
		Sianowo	15-05-1-08-50	-f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30
		Sianowo	15-05-1-08-50	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,50
		Sianowo	15-05-1-08-52	-i -00	ZAB-OPRR	zabezp.upr.przed zwierz. TRICO	-----	HA	0,20
		Sianowo	15-05-1-08-58	-f -00	ZAB-OPRR	zabezp.upr.przed zwierz. TRICO	-----	HA	0,10
		Sianowo	15-05-1-08-60	-z -00	ZAB-OPRR	zabezp.upr.przed zwierz. TRICO	-----	HA	0,33
	O-ZGRYZM	Sianowo	15-05-1-08-53	-g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,28
		Sianowo	15-05-1-08-53	-h -99	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,20
		Sianowo	15-05-1-08-56	-b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,20
		Sianowo	15-05-1-08-58	-f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	3	TSZT	0,20
		Sianowo	15-05-1-08-60	-z -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,70
	O-ZWWTÓRK	Sianowo	15-05-1-08-	- -	PUL-WT	wykt. pułapek szkodniki wtórne	-----	SZT	21,00
	O-ZWWTÓRM	Sianowo	15-05-1-08-	- -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	-----	M3	5,00
OCHRP	P-INFO	Sianowo	15-05-1-08-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	P-PATRP	Sianowo	15-05-1-08-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
		Sianowo	15-05-1-08-	- -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,00
	P-PORZ	Sianowo	15-05-1-08-31	-n -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,54
		Sianowo	15-05-1-08-33	-a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,15
		Sianowo	15-05-1-08-53	-b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,18
		Sianowo	15-05-1-08-53	-c -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,63
		Sianowo	15-05-1-08-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	-----	H	16,00
	P-POŻAR	Sianowo	15-05-1-08-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Sianowo	15-05-1-08-37	-g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
	UT-WODA	Sianowo	15-05-1-08-37	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
POZ	IIB	Sianowo	15-05-1-08-53	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		Sianowo	15-05-1-08-53	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
	IVD	Sianowo	15-05-1-08-18	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	269,00
		Sianowo	15-05-1-08-18	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	269,00
		Sianowo	15-05-1-08-25	-j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	320,00
		Sianowo	15-05-1-08-25	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		Sianowo	15-05-1-08-25	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	320,00
		Sianowo	15-05-1-08-25	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		Sianowo	15-05-1-08-2	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	303,00
		Sianowo	15-05-1-08-2	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00
		Sianowo	15-05-1-08-2	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	303,00
		Sianowo	15-05-1-08-2	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00
		Sianowo	15-05-1-08-44	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	520,00
		Sianowo	15-05-1-08-44	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	520,00
		Sianowo	15-05-1-08-53	-c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	187,00
		Sianowo	15-05-1-08-53	-c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00
		Sianowo	15-05-1-08-53	-c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	187,00
		Sianowo	15-05-1-08-53	-c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00
		Sianowo	15-05-1-08-53	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
		Sianowo	15-05-1-08-53	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
	PM	Sianowo	15-05-1-08-	- -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	65,00
		Sianowo	15-05-1-08-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00
	POZ-P	Sianowo	15-05-1-08-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	56,00
		Sianowo	15-05-1-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
	PR	Sianowo	15-05-1-08-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	786,00
		Sianowo	15-05-1-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	786,00
	PTP	Sianowo	15-05-1-08-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	869,00
		Sianowo	15-05-1-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	869,00
	PTW	Sianowo	15-05-1-08-	- -	ZRYW-WYD1	Dopl do pozysk wyd. zr do 500m	-----	M3	180,00
		Sianowo	15-05-1-08-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	415,00
	TPP	Sianowo	15-05-1-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	415,00
		Sianowo	15-05-1-08-14	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		Sianowo	15-05-1-08-14	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		Sianowo	15-05-1-08-15	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	148,00
		Sianowo	15-05-1-08-15	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	148,00
		Sianowo	15-05-1-08-18	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00
		Sianowo	15-05-1-08-18	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		Sianowo	15-05-1-08-18	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00
		Sianowo	15-05-1-08-18	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		Sianowo	15-05-1-08-1	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00
		Sianowo	15-05-1-08-1	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00
		Sianowo	15-05-1-08-20	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
		Sianowo	15-05-1-08-20	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
		Sianowo	15-05-1-08-25	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	238,00
		Sianowo	15-05-1-08-25	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	238,00
		Sianowo	15-05-1-08-32	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		Sianowo	15-05-1-08-32	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		Sianowo	15-05-1-08-33	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00
		Sianowo	15-05-1-08-33	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00
		Sianowo	15-05-1-08-49	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Sianowo	15-05-1-08-49	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Sianowo	15-05-1-08-58	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00

		Sianowo	15-05-1-08-58	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Sianowo	15-05-1-08-8	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00
		Sianowo	15-05-1-08-8	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00
		Sianowo	15-05-1-08-11	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	222,00
		Sianowo	15-05-1-08-11	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	222,00
		Sianowo	15-05-1-08-20	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		Sianowo	15-05-1-08-20	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		Sianowo	15-05-1-08-33	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Sianowo	15-05-1-08-33	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Sianowo	15-05-1-08-49	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Sianowo	15-05-1-08-49	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Sianowo	15-05-1-08-49	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00
		Sianowo	15-05-1-08-49	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00
		Sianowo	15-05-1-08-54	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Sianowo	15-05-1-08-54	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Sianowo	15-05-1-08-58	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		Sianowo	15-05-1-08-58	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
UTRZ	UT-OBEDUK	Sianowo	15-05-1-08-45	-b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Sianowo	15-05-1-08-45	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Sianowo	15-05-1-08-45	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	112,00
		Sianowo	15-05-1-08-45	-b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00
	UT-PARK	Sianowo	15-05-1-08-26	-a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Sianowo	15-05-1-08-26	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-26	-a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Sianowo	15-05-1-08-26	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Sianowo	15-05-1-08-26	-a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00
		Sianowo	15-05-1-08-37	-k -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-37	-k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Sianowo	15-05-1-08-37	-k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Sianowo	15-05-1-08-37	-k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Sianowo	15-05-1-08-37	-k -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00
	UT-TURYST	Sianowo	15-05-1-08-52	-i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,50

Pakiet II (leśnictwo Dzierżąžno)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Dzierżażno	15-05-1-10-165 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,90
		Dzierżażno	15-05-1-10-167 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,80
		Dzierżażno	15-05-1-10-167 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,66
		Dzierżażno	15-05-1-10-167 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,54
		Dzierżażno	15-05-1-10-172 -m -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,88
		Dzierżażno	15-05-1-10-188 -g -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,67
		Dzierżażno	15-05-1-10-188 -g -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,35
		Dzierżażno	15-05-1-10-72 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,74
		Dzierżażno	15-05-1-10-84 -j -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	1,30
		Dzierżażno	15-05-1-10-84 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,52
	CW	Dzierżażno	15-05-1-10-164 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,66
		Dzierżażno	15-05-1-10-209 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,32
	LUK-WPG	Dzierżażno	15-05-1-10-91 -s -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	2	KMTR	2,00
	MA-PORZ	Dzierżażno	15-05-1-10-157 -f -00	PORZSTOSM	usunięcie mech.i ukł.w stosy	1	HA	0,68
		Dzierżażno	15-05-1-10-158 -b -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	100,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-158 -c -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	80,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-163 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,70
		Dzierżażno	15-05-1-10-168 -d -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	130,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-168 -d -00	PORZSTOSM	usunięcie mech.i ukł.w stosy	1	HA	0,38
		Dzierżażno	15-05-1-10-168 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,30
		Dzierżażno	15-05-1-10-72 -b -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	244,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-72 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,30
		Dzierżażno	15-05-1-10-87 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	35,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-87 -b -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	70,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-87 -d -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	25,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-91 -s -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,30
		Dzierżażno	15-05-1-10-93 -b -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	86,00
	NAT-WPG	Dzierżażno	15-05-1-10-165 -c -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	2	KMTR	6,67
		Dzierżażno	15-05-1-10-171 -c -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	2	KMTR	16,79
		Dzierżażno	15-05-1-10-72 -b -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	2	KMTR	10,00
	ODN-GLEB	Dzierżażno	15-05-1-10-163 -g -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	2	KMTR	4,67
		Dzierżażno	15-05-1-10-171 -c -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	2	KMTR	7,47
		Dzierżażno	15-05-1-10-62 -b -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	2	KMTR	13,47
	ODN-ZŁOŻ	Dzierżażno	15-05-1-10-165 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,75
		Dzierżażno	15-05-1-10-165 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,75
		Dzierżażno	15-05-1-10-165 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-165 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,75
		Dzierżażno	15-05-1-10-165 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,75
		Dzierżażno	15-05-1-10-170 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,45
		Dzierżażno	15-05-1-10-170 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,45
		Dzierżażno	15-05-1-10-170 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-170 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,45
		Dzierżażno	15-05-1-10-170 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,45

	PIEL	Dzierżażno	15-05-1-10-186 -a -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,90
		Dzierżażno	15-05-1-10-186 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,90
		Dzierżażno	15-05-1-10-186 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-186 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,90
		Dzierżażno	15-05-1-10-186 -a -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l liśc. rozład. zabezp.	1	TSZT	7,90
		Dzierżażno	15-05-1-10-164 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,94
		Dzierżażno	15-05-1-10-164 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
		Dzierżażno	15-05-1-10-165 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,68
		Dzierżażno	15-05-1-10-167 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,30
		Dzierżażno	15-05-1-10-167 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,95
		Dzierżażno	15-05-1-10-167 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,29
		Dzierżażno	15-05-1-10-170 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Dzierżażno	15-05-1-10-186 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,27
		Dzierżażno	15-05-1-10-186 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,09
		Dzierżażno	15-05-1-10-193 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,13
		Dzierżażno	15-05-1-10-209 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
		Dzierżażno	15-05-1-10-74 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,31
		Dzierżażno	15-05-1-10-84 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		Dzierżażno	15-05-1-10-86 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,41
		Dzierżażno	15-05-1-10-91 -t -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,81
		Dzierżażno	15-05-1-10-96A -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,66
OCHRL	O-BUDKIS	Dzierżażno	15-05-1-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	30,00
	O-GRODZN	Dzierżażno	15-05-1-10-186 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	6,96
		Dzierżażno	15-05-1-10-186 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiorową	2	HM	8,70
	O-GRODZS	Dzierżażno	15-05-1-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	4,00
		Dzierżażno	15-05-1-10- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	32,00
		Dzierżażno	15-05-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
	O-SMIECI	Dzierżażno	15-05-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
		Dzierżażno	15-05-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00
	O-SPALGAŁ	Dzierżażno	15-05-1-10- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	-----	M3P	4,00
		Dzierżażno	15-05-1-10- - -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	-----	M3	2,00
		Dzierżażno	15-05-1-10- - -	ZD-ŚW	zrębkowanie drobnicy (gał.Św)	-----	M3	2,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-164 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30
		Dzierżażno	15-05-1-10-164 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,04
		Dzierżażno	15-05-1-10-167 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30
		Dzierżażno	15-05-1-10-167 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,10
		Dzierżażno	15-05-1-10-167 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30
		Dzierżażno	15-05-1-10-167 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,92
	O-ZWWTÓRK	Dzierżażno	15-05-1-10- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	-----	SZT	18,00
	O-ZWWTÓRM	Dzierżażno	15-05-1-10- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy kory św	-----	M3	5,00
OCHRP	P-INFO	Dzierżażno	15-05-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Dzierżażno	15-05-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	P-INNE	Dzierżażno	15-05-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00
		Dzierżażno	15-05-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
	P-PATRP	Dzierżażno	15-05-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
		Dzierżażno	15-05-1-10- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,00
	P-PORZ	Dzierżażno	15-05-1-10-71 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,48
		Dzierżażno	15-05-1-10-91 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,13
	P-POŻAR	Dzierżażno	15-05-1-10- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	16,00
		Dzierżażno	15-05-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-62 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
	UT-WODA	Dzierżażno	15-05-1-10-62 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
	IIBU	Dzierżażno	15-05-1-10-158 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-158 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-87 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-87 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
	IIIBU	Dzierżażno	15-05-1-10-158 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	257,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-158 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	257,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-157 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	292,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-157 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-157 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	292,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-157 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
	IVD	Dzierżażno	15-05-1-10-168 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	303,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-168 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-168 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	303,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-168 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-173 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1218,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-173 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1218,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-72 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	611,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-72 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	611,00
	IVDU	Dzierżażno	15-05-1-10-87 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-87 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-87 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	215,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-87 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	215,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-93 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-93 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-93 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-93 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
PM		Dzierżażno	15-05-1-10- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	65,00
		Dzierżażno	15-05-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	70,00
POZ-P		Dzierżażno	15-05-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	80,00

POZ	PR	Dzierżażno	15-05-1-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	475,00
	PTP	Dzierżażno	15-05-1-10-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	475,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	557,00
	PTW	Dzierżażno	15-05-1-10-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	557,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00
	TPP	Dzierżażno	15-05-1-10-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-166	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-166	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-185	-o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-185	-o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-185	-o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-185	-o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-185	-r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-185	-r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-185	-s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-185	-s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-185	-s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-185	-s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-185	-t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-185	-t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-186	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-186	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-186	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-186	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-186	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-186	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-187	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	133,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-187	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-187	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	133,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-187	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-187	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	146,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-187	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	146,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-188	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	881,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-188	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	881,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-194	-d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	314,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-194	-d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	241,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-194	-d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	314,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-194	-d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	241,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-71	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	222,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-71	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	222,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-84	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-84	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00
	TWP	Dzierżażno	15-05-1-10-167	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-167	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-187	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-187	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-91	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Dzierżażno	15-05-1-10-91	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00

Pakiet III (leśnictwa: Kiełpino, Bilowo i szkółka leśna Kiełpino)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Bilowo	15-05-1-12-106 -a -99	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,25
		Bilowo	15-05-1-12-106 -a -99	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	3	HA	5,90
		Bilowo	15-05-1-12-113 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szł.sadz.igł/iłś 1 zab	3	HA	0,25
		Bilowo	15-05-1-12-122 -n -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,94
		Bilowo	15-05-1-12-123 -d -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,82
		Bilowo	15-05-1-12-123 -p -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,64
		Bilowo	15-05-1-12-123 -r -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,64
		Bilowo	15-05-1-12-131 -g -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	2	HA	1,70
		Bilowo	15-05-1-12-132 -k -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	2	HA	0,48
		Bilowo	15-05-1-12-139 -c -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	2,09
		Bilowo	15-05-1-12-222 -f -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	6,81
		Bilowo	15-05-1-12-224 -i -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,89
		Kiełpino	15-05-1-11-213 -h -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,35
		Kiełpino	15-05-1-11-228 -g -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,25
		Kiełpino	15-05-1-11-233 -k -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	31,60
		Kiełpino	15-05-1-11-234 -f -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	342,40
		Bilowo	15-05-1-12-122 -i -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	4,00
		Bilowo	15-05-1-12-135 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	76,80
		Bilowo	15-05-1-12-135 -c -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	35,00
	MA-PORZ	Bilowo	15-05-1-12-135 -f -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	85,00
		Bilowo	15-05-1-12-208 -c -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	158,40
		Bilowo	15-05-1-12-235 -j -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	363,60
		Bilowo	15-05-1-12-237 -b -00	PORZSTOSM	usunięcie mech.i ukł.w stosy	2	HA	2,08
		Bilowo	15-05-1-12-237 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,08
		Bilowo	15-05-1-12-238 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	447,60
		Bilowo	15-05-1-12-238 -d -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	685,00
		Bilowo	15-05-1-12-238 -d -00	PORZSTOSM	usunięcie mech.i ukł.w stosy	2	HA	2,67
		Bilowo	15-05-1-12-243 -c -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	74,80

HOD	ODN-GLEB	Kielpino	15-05-1-11-221	-m -00	WYK-FREZ2	przyg. gleb. plug. aktyw bez pogl	2	KMTR	2,73	
		Bilowo	15-05-1-12-237	-b -00	WYK-FREZ2	przyg. gleb. plug. aktyw bez pogl	2	KMTR	13,87	
	ODN-IIP	Kielpino	15-05-1-11-228	-g -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,50	
		Kielpino	15-05-1-11-228	-g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,50	
		Kielpino	15-05-1-11-228	-g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	2,50	
		Kielpino	15-05-1-11-228	-g -00	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50	
		Bilowo	15-05-1-12-126	-c -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,80	
		Bilowo	15-05-1-12-126	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,80	
		Bilowo	15-05-1-12-126	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	
		Bilowo	15-05-1-12-126	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	4,80	
		Bilowo	15-05-1-12-126	-c -00	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,80	
		Bilowo	15-05-1-12-223	-i -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,00	
		Bilowo	15-05-1-12-223	-i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	8,00	
		Bilowo	15-05-1-12-223	-i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	
		Bilowo	15-05-1-12-223	-i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	8,00	
		Bilowo	15-05-1-12-223	-i -00	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,00	
		ODN-LUK	Bilowo	15-05-1-12-121	-h -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,66
	Bilowo		15-05-1-12-121	-h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,66	
	Bilowo		15-05-1-12-121	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,66	
	Bilowo		15-05-1-12-121	-h -00	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,66	
	ODN-ZŁOŻ	Kielpino	15-05-1-11-221	-a -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,45	
		Kielpino	15-05-1-11-221	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	H	0,45	
		Kielpino	15-05-1-11-221	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	0,45	
	PBD-ODNII	Kielpino	15-05-1-11-221	-a -00	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,45	
		Kielpino	15-05-1-11-213	-h -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,50	
		Kielpino	15-05-1-11-213	-h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,50	
		Kielpino	15-05-1-11-213	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	3,50	
	PIEL	PIEL	Kielpino	15-05-1-11-213	-h -00	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,50
			Kielpino	15-05-1-11-213	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,16
			Kielpino	15-05-1-11-177	-n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
			Kielpino	15-05-1-11-178	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,15
		PIEL	Kielpino	15-05-1-11-181	-t -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,27
			Kielpino	15-05-1-11-196	-c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
			Kielpino	15-05-1-11-205	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
			Kielpino	15-05-1-11-206	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10
			Kielpino	15-05-1-11-206	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,90
			Kielpino	15-05-1-11-211	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,81
			Kielpino	15-05-1-11-218	-m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
			Kielpino	15-05-1-11-220	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
			Kielpino	15-05-1-11-221	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,06
			Kielpino	15-05-1-11-221	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,61
			Kielpino	15-05-1-11-229	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
			Kielpino	15-05-1-11-232	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
			Kielpino	15-05-1-11-233	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,70
			Kielpino	15-05-1-11-233	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
			Kielpino	15-05-1-11-233	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,90
			Kielpino	15-05-1-11-233	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,70
			Kielpino	15-05-1-11-239	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
			Bilowo	15-05-1-12-105	-b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
			Bilowo	15-05-1-12-116	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
		Bilowo	15-05-1-12-116	-g -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	3	HA	0,40	
		Bilowo	15-05-1-12-208	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,78	
		Bilowo	15-05-1-12-235	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10	
		POPR-NAT	Bilowo	15-05-1-12-235	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10
	Bilowo		15-05-1-12-242	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35	
	Bilowo		15-05-1-12-99	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,30	
	Kielpino		15-05-1-11-142	-b -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	
	Kielpino		15-05-1-11-142	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,40	
	Kielpino		15-05-1-11-142	-b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,40	
	Kielpino		15-05-1-11-142	-b -00	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	
	Kielpino		15-05-1-11-206	-b -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	
	Kielpino		15-05-1-11-206	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,30	
	Kielpino		15-05-1-11-206	-b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	0,30	
	Kielpino		15-05-1-11-206	-b -00	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	
	Bilowo		15-05-1-12-97	-n -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	
	Bilowo		15-05-1-12-97	-n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,60	
	Bilowo		15-05-1-12-97	-n -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,60	
	Bilowo		15-05-1-12-97	-n -00	ZAL-2LL	załad 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	
	NAS	N-POZ	Kielpino	15-05-1-11-227	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	720,00
			Bilowo	15-05-1-12-106	-h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
			Bilowo	15-05-1-12-106	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00
			Bilowo	15-05-1-12-106	-h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	16,00
	O-BUDKIN	Bilowo	15-05-1-12-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	20,00	
	O-BUDKIS	Kielpino	15-05-1-11-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	6,00	
		Bilowo	15-05-1-12-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	101,00	
		Bilowo	15-05-1-12-	- -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	----	SZT	15,00	
	O-GRODZN	Kielpino	15-05-1-11-221	-m -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,36	
		Kielpino	15-05-1-11-221	-m -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	2,95	
		Bilowo	15-05-1-12-121	-h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,48	
		Bilowo	15-05-1-12-121	-h -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	1,85	
		Bilowo	15-05-1-12-235	-j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,68	
		Bilowo	15-05-1-12-235	-j -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	3,35	

OCHRL			Bilowo	15-05-1-12-237 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,38
			Bilowo	15-05-1-12-237 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiorową	2	HM	2,97
		O-GRODZR	Bilowo	15-05-1-12-114 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,60
			Bilowo	15-05-1-12-114 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,00
			Bilowo	15-05-1-12-136 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,46
			Bilowo	15-05-1-12-136 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,30
			Bilowo	15-05-1-12-207 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,51
			Bilowo	15-05-1-12-207 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,55
			Bilowo	15-05-1-12-235 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,60
			Bilowo	15-05-1-12-235 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,00
		O-GRODZS	Kielcino	15-05-1-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	4,00
			Kielcino	15-05-1-11- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	32,00
			Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	3,00
			Bilowo	15-05-1-12- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	20,00
		O-POZ	Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
			Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
			Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
			Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		O-SMIECI	Kielcino	15-05-1-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00
			Kielcino	15-05-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	28,00
			Kielcino	15-05-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	400,00
			Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00
			Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
			Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	220,00
			Kielcino	15-05-1-11- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	-----	M3P	4,00
			Kielcino	15-05-1-11- - -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	-----	M3	2,00
		O-SPALGAŁ	Kielcino	15-05-1-11- - -	ZD-ŚW	zrębkowanie drobnicy (gał.Św)	-----	M3	2,00
			Bilowo	15-05-1-12- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	-----	M3P	4,00
			Bilowo	15-05-1-12- - -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	-----	M3	2,00
			Bilowo	15-05-1-12- - -	ZD-ŚW	zrębkowanie drobnicy (gał.Św)	-----	M3	2,00
			Kielcino	15-05-1-11-211 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20
			Kielcino	15-05-1-11-211 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,81
		O-ZGRYZC	Bilowo	15-05-1-12-242 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
			Bilowo	15-05-1-12-242 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10
			Bilowo	15-05-1-12-242 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
			Bilowo	15-05-1-12-242 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,26
			Kielcino	15-05-1-11- - -	PUL-WT	wykt. pułapek szkodniki wtórne	-----	SZT	18,00
		O-ZWWTÓRK	Bilowo	15-05-1-12- - -	PUL-WT	wykt. pułapek szkodniki wtórne	-----	SZT	12,00
		O-ZWWTÓRM	Kielcino	15-05-1-11- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	-----	M3	5,00
			Bilowo	15-05-1-12- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	-----	M3	5,00
OCHRP		P-INFO	Kielcino	15-05-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
			Kielcino	15-05-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
			Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
			Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		P-PASYS	Kielcino	15-05-1-11-247 -a -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	-----	KMTR	1,20
			Kielcino	15-05-1-11-247 -d -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	-----	KMTR	0,94
		P-PATRP	Kielcino	15-05-1-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
			Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
		P-PORZ	Kielcino	15-05-1-11- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	2,00
			Kielcino	15-05-1-11-180 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,40
			Kielcino	15-05-1-11-180 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,75
			Kielcino	15-05-1-11-180 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,60
			Kielcino	15-05-1-11-181 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,49
			Kielcino	15-05-1-11-181 -o -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,48
			Kielcino	15-05-1-11-181 -y -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,66
			Kielcino	15-05-1-11-181 -z -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,51
		P-POŻAR	Bilowo	15-05-1-12- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,00
			Kielcino	15-05-1-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	-----	H	16,00
			Kielcino	15-05-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
			Bilowo	15-05-1-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	-----	H	16,00
		UT-WODA	Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
			Kielcino	15-05-1-11-152 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
			Kielcino	15-05-1-11-152 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
			Bilowo	15-05-1-12-112 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
			Bilowo	15-05-1-12-112 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		IIA	Kielcino	15-05-1-11-154 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	263,00
			Kielcino	15-05-1-11-154 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	263,00
			Kielcino	15-05-1-11-233 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
			Kielcino	15-05-1-11-233 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
			Bilowo	15-05-1-12-135 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00
			Bilowo	15-05-1-12-135 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00
		IIBU	Bilowo	15-05-1-12-135 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	303,00
			Bilowo	15-05-1-12-135 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	303,00
			Bilowo	15-05-1-12-238 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1004,00
			Bilowo	15-05-1-12-238 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
			Bilowo	15-05-1-12-238 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1004,00
			Bilowo	15-05-1-12-238 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00
		IIIB	Kielcino	15-05-1-11-234 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	382,00
			Kielcino	15-05-1-11-234 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	474,00
			Kielcino	15-05-1-11-234 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	382,00
			Kielcino	15-05-1-11-234 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	474,00
			Bilowo	15-05-1-12-208 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	396,00

POZ	IVD	Bilowo	15-05-1-12-208 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	396,00
		Bilowo	15-05-1-12-235 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	909,00
		Bilowo	15-05-1-12-235 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	909,00
		Bilowo	15-05-1-12-238 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1668,00
		Bilowo	15-05-1-12-238 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	453,00
		Bilowo	15-05-1-12-238 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1668,00
	IVDU	Bilowo	15-05-1-12-238 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	453,00
		Bilowo	15-05-1-12-122 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Bilowo	15-05-1-12-122 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Bilowo	15-05-1-12-135 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	194,00
		Bilowo	15-05-1-12-135 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	194,00
		Bilowo	15-05-1-12-243 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	187,00
	PM	Bilowo	15-05-1-12-243 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	187,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	50,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	50,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	50,00
	POZ-P	Bilowo	15-05-1-12- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	50,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	80,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	60,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00
	PR	Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	707,00
	PTP	Bilowo	15-05-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	707,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	617,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	617,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	ZRYW-WYD1	Dopl. do pozysk wyd. zr do 500m	-----	M3	100,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	ZRYW-WYD2	Dopl. wyd. zr. 501 do 1000 m	-----	M3	100,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	ZRYW-WYD3	Dopl. do poz. wyd. zr pow 1000m	-----	M3	100,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1048,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1048,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	ZRYW-WYD2	Dopl. wyd. zr. 501 do 1000 m	-----	M3	50,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	ZRYW-WYD3	Dopl. do poz. wyd. zr pow 1000m	-----	M3	50,00
	PTW	Kielpino	15-05-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	229,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	229,00
	TPP	Kielpino	15-05-1-11-180 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Kielpino	15-05-1-11-180 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Kielpino	15-05-1-11-180 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Kielpino	15-05-1-11-180 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Kielpino	15-05-1-11-180 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00
		Kielpino	15-05-1-11-180 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00
		Kielpino	15-05-1-11-181 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Kielpino	15-05-1-11-181 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Kielpino	15-05-1-11-195 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	904,00
		Kielpino	15-05-1-11-195 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	904,00
		Kielpino	15-05-1-11-206 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Kielpino	15-05-1-11-206 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		Kielpino	15-05-1-11-206 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
		Kielpino	15-05-1-11-206 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
		Kielpino	15-05-1-11-210 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00
		Kielpino	15-05-1-11-210 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00
		Kielpino	15-05-1-11-232 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00
		Kielpino	15-05-1-11-232 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Kielpino	15-05-1-11-232 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00
		Kielpino	15-05-1-11-232 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Kielpino	15-05-1-11-233 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	285,00
		Kielpino	15-05-1-11-233 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Kielpino	15-05-1-11-233 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	285,00
		Kielpino	15-05-1-11-233 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Kielpino	15-05-1-11-233 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	265,00
		Kielpino	15-05-1-11-233 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Kielpino	15-05-1-11-233 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	265,00
		Kielpino	15-05-1-11-233 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Kielpino	15-05-1-11-241 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1487,00
		Kielpino	15-05-1-11-241 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1487,00
		Bilowo	15-05-1-12-109 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	375,00
		Bilowo	15-05-1-12-109 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	375,00
		Bilowo	15-05-1-12-109 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
		Bilowo	15-05-1-12-109 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
		Bilowo	15-05-1-12-112 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	203,00
		Bilowo	15-05-1-12-112 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	203,00
		Bilowo	15-05-1-12-112 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00
		Bilowo	15-05-1-12-112 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00
		Bilowo	15-05-1-12-122 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00
		Bilowo	15-05-1-12-122 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		Bilowo	15-05-1-12-122 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00
		Bilowo	15-05-1-12-122 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
		Bilowo	15-05-1-12-122 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	355,00
		Bilowo	15-05-1-12-122 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00

		Bilowo	15-05-1-12-122 -b -00	ZRYW HARV	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	355,00
		Bilowo	15-05-1-12-122 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	74,00
		Bilowo	15-05-1-12-122 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	37,00
		Bilowo	15-05-1-12-122 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	37,00
		Bilowo	15-05-1-12-122 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	62,00
		Bilowo	15-05-1-12-122 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	62,00
		Bilowo	15-05-1-12-126 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	109,00
		Bilowo	15-05-1-12-126 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	109,00
		Bilowo	15-05-1-12-133 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	606,00
		Bilowo	15-05-1-12-133 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	606,00
	TWP	Kielpino	15-05-1-11-210 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	24,00
		Kielpino	15-05-1-11-210 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	24,00
		Kielpino	15-05-1-11-211 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	108,00
		Kielpino	15-05-1-11-211 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	108,00
		Kielpino	15-05-1-11-211 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	34,00
		Kielpino	15-05-1-11-211 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	34,00
		Kielpino	15-05-1-11-212 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
		Kielpino	15-05-1-11-212 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00
		Bilowo	15-05-1-12-109 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00
		Bilowo	15-05-1-12-109 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	16,00
Bilowo	15-05-1-12-113 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00		
Bilowo	15-05-1-12-113 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00		
SZKL	SL-DESZCZ	LEŚNA	04- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00
	SL_NAW	LEŚNA	04- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	400,00
		LEŚNA	04- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00
		LEŚNA	04- - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	450,00
		LEŚNA	04- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkółka	1	M3P	70,00
	SL_PIEL	LEŚNA	04- - /	SIEW-NC	rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó	2	HA	3,27
		LEŚNA	04- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		LEŚNA	04- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	85,00
		LEŚNA	04- - /	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	450,00
		LEŚNA	04- - /	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	140,00
		LEŚNA	04- - /	MONT-TU	Montaż tunelików ochronnych	2	AR	50,00
		LEŚNA	04- - /	OPR-PSPAŁ	opryskiwanie opryskiwaczem ple	1	AR	300,00
		LEŚNA	04- - /	OPR-SC	oprysk.szkółek opryskiw.ciagn	2	HA	5,00
		LEŚNA	04- - /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	50,00
		LEŚNA	04- - /	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	1190,00
		LEŚNA	04- - /	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	2	AR	64,00
		LEŚNA	04- - /	PRZER-NAS	Przerwanie nadmiarów siewów	2	AR	6,00
		LEŚNA	04- - /	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	1400,00
		LEŚNA	04- - /	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	2	AR	300,00
	SL-PODC	LEŚNA	04- - /	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	64,00
		LEŚNA	04- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	2	AR	110,00
	SL_POZ	LEŚNA	04- - /	WYOR-CS	wyoryw.podcin.sekc.sadz.do za	2	AR	85,00
		LEŚNA	04- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00
	SL-UGÓRZ	LEŚNA	04- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00
		LEŚNA	04- - /	CIĘCIE-Z	cięcie i rozdrobnienie zielonk	1	AR	180,00
	SL_UPR	LEŚNA	04- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	2	AR	650,00
		LEŚNA	04- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00
		LEŚNA	04- - /	GRAB-R	grabienie pow. w szkółce ręczn	2	AR	58,00
		LEŚNA	04- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	750,00
		LEŚNA	04- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt.docz.ciag.szkół	2	AR	1500,00
		LEŚNA	04- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	2	AR	100,00
		LEŚNA	04- - /	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włoką szkółka	2	AR	70,00
		LEŚNA	04- - /	WYC-SC	wycisk. rzadków siewnych ciagn	2	AR	10,00
	SL-UTRZYM	LEŚNA	04- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00
		LEŚNA	04- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00
		LEŚNA	04- - /	OPR-PSPAŁ	opryskiwanie opryskiwaczem ple	1	AR	300,00
	SL_WYJM	LEŚNA	04- - /	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	200,00
		LEŚNA	04- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	35,00
		LEŚNA	04- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	300,00
		LEŚNA	04- - /	GODZ 23L	prace transp. przy wyj. sadz.	----	H	13,50
		LEŚNA	04- - /	GODZ 45L	prace transp. przy wyj. sadz.	----	H	0,50
		LEŚNA	04- - /	GODZ W1R	prace transp. przy wyj. sadz.	----	H	6,00
		LEŚNA	04- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igł.	1	TSZT	200,00
		LEŚNA	04- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2I igł.	1	TSZT	35,00
		LEŚNA	04- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2I liś	1	TSZT	300,00
		LEŚNA	04- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4I liśc	1	TSZT	1,00
		LEŚNA	04- - /	WIAZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	336,00
		LEŚNA	04- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	2	TSZT	200,00
		LEŚNA	04- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	2	TSZT	35,00
		LEŚNA	04- - /	WYJ-2LR	ręcz.wyj.2-3l.liś.bezsort,licz	2	TSZT	20,00
		LEŚNA	04- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	2	TSZT	280,00
		LEŚNA	04- - /	WYJ-4LR	ręcz.wyj.4-5l.liś.bezsort,licz	2	TSZT	1,00
		LEŚNA	04- - /	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	200,00
		LEŚNA	04- - /	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	35,00
		LEŚNA	04- - /	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	300,00
		LEŚNA	04- - /	ZAL-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
	SL_WYS	LEŚNA	04- - /	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	2	AR	16,00
		LEŚNA	04- - /	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	2	AR	5,00
		LEŚNA	04- - /	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	5,00
UROCP	CHOINKIL	Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	10,00

UTRZ	UT-OBEDUK	Kielpino	15-05-1-11-197 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-197 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
	UT-PARK	Kielpino	15-05-1-11-181 -n -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Kielpino	15-05-1-11-181 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Kielpino	15-05-1-11-181 -n -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Kielpino	15-05-1-11-181 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Kielpino	15-05-1-11-181 -n -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00
	UT-PROEDU	Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
	UT-TURYST	Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Kielpino	15-05-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Bilowo	15-05-1-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00

Pakiet IV (leśnictwo Kolańska Huta)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Kolańska Huta	15-05-3-15-123 -a -00	CP-SZTM1	CP młod. z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	3,69
		Kolańska Huta	15-05-3-15-132 -i -00	CP-NAT2	CP młod. z natur.odnow.2 zabieg	3	HA	3,78
	CW	Kolańska Huta	15-05-3-15-104 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,48
		Kolańska Huta	15-05-3-15-121 -j -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	4,13
	MA-PORZ	Kolańska Huta	15-05-3-15-104 -g -00	PORZ-100	oczyszcz. zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	1,50
		Kolańska Huta	15-05-3-15-106 -j -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-112 -c -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	54,80
		Kolańska Huta	15-05-3-15-112 -d -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	40,40
		Kolańska Huta	15-05-3-15-115 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,50
		Kolańska Huta	15-05-3-15-115 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	4,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-126 -t -00	WPOD-33G	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.g	-----	HA	2,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-135 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,48
		Kolańska Huta	15-05-3-15-181 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,43
		Kolańska Huta	15-05-3-15-181 -d -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,80
	ODN-GLEB	Kolańska Huta	15-05-3-15-115 -g -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	2	KMTR	3,34
		Kolańska Huta	15-05-3-15-181 -d -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	2	KMTR	2,87
	ODN-IIP	Kolańska Huta	15-05-3-15-106 -i -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-106 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-106 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-106 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	5,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-106 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-124 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-124 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-124 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-124 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	5,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-124 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-124 -j -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-124 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-124 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-124 -j -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00
	ODN-ZŁOŻ	Kolańska Huta	15-05-3-15-128 -t -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,90
		Kolańska Huta	15-05-3-15-128 -t -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,90
		Kolańska Huta	15-05-3-15-128 -t -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,90
		Kolańska Huta	15-05-3-15-128 -t -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,90
		Kolańska Huta	15-05-3-15-130 -b -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	7,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-130 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,25
		Kolańska Huta	15-05-3-15-130 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,25
		Kolańska Huta	15-05-3-15-130 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	8,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-130 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,25
		Kolańska Huta	15-05-3-15-130 -b -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,00
	PBD-GLEB	Kolańska Huta	15-05-3-15-130 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,25
		Kolańska Huta	15-05-3-15-115 -p -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	2	KMTR	3,67
		Kolańska Huta	15-05-3-15-119 -ax -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	2	KMTR	8,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-135 -h -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	2	KMTR	9,87
	PBD-ODNII	Kolańska Huta	15-05-3-15-104 -g -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,50
		Kolańska Huta	15-05-3-15-104 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,50
		Kolańska Huta	15-05-3-15-104 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-104 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	7,50
		Kolańska Huta	15-05-3-15-104 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,50
	PIEL	Kolańska Huta	15-05-3-15-103 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-118 -f -00	ZARN50-70	usuwanie żarnowc.50-70% pokryc	3	HA	0,07
		Kolańska Huta	15-05-3-15-125 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,22
		Kolańska Huta	15-05-3-15-125 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
		Kolańska Huta	15-05-3-15-190 -f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,95
		Kolańska Huta	15-05-3-15-190 -f -99	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	4	HA	2,95

OCHRL	O-BUDKIS	Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	30,00
	O-GRODZN	Kolańska Huta	15-05-3-15-128	-t -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,48
		Kolańska Huta	15-05-3-15-128	-t -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiorówką	1	HM	3,10
		Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	8,00
	O-GRODZS	Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	64,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-116	-d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,50
		Kolańska Huta	15-05-3-15-116	-d -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	99,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
	O-POZ	Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
	O-SMIECI	Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	28,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	340,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	-----	M3P	4,00
	O-SPALGAŁ	Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	-----	M3	2,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	ZD-ŚW	zrębkowanie drobnicy (gał.Św)	-----	M3	2,00
	O-ZGRYZM	Kolańska Huta	15-05-3-15-90	-f -99	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	5,42
	O-ZWWTÓRK	Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	PUL-WT	wykt. pułapek szkodniki wtórne	-----	SZT	6,00
	O-ZWWTÓRM	Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	-----	M3	5,00
OCHRP	P-INFO	Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	P-PASYS	Kolańska Huta	15-05-3-15-109	-i -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	-----	KMTR	0,30
	P-PATRP	Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,54
		Kolańska Huta	15-05-3-15-103	-m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,38
		Kolańska Huta	15-05-3-15-103	-n -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,38
		Kolańska Huta	15-05-3-15-106	-j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,41
		Kolańska Huta	15-05-3-15-106	-k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,26
		Kolańska Huta	15-05-3-15-106	-m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,15
		Kolańska Huta	15-05-3-15-112	-a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,45
		Kolańska Huta	15-05-3-15-113	-a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,07
		Kolańska Huta	15-05-3-15-113	-c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,19
		Kolańska Huta	15-05-3-15-114	-a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,46
		Kolańska Huta	15-05-3-15-134	-a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,75
	P-POŻAR	Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	16,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
	UT-WODA	Kolańska Huta	15-05-3-15-120	-j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-120	-j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
POZ		Kolańska Huta	15-05-3-15-103	-m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	318,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-103	-m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-103	-m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	318,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-103	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-106	-j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-106	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-106	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-106	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-112	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-112	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-112	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-112	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-112	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-112	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	-----	M3	50,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	50,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	50,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	80,00
	POZ-P	Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	172,00
	PR	Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	172,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	328,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	328,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	ZRYW-WYD1	Dopl do pozysk wyd. zr do 500m	-----	M3	100,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	ZRYW-WYD2	Dopl. wyd. zr. 501 do 1000 m	-----	M3	100,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	ZRYW-WYD3	Dopl do poz. wyd. zr pow 1000m	-----	M3	100,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-103	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-103	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-103	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	378,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-103	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	378,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-103	-n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-103	-n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-103	-n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-103	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-106	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-106	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-106	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	178,00
		Kolańska Huta	15-05-3-15-106	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	178,00
	TPP	Kolańska Huta	15-05-3-15-106	-m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00

	...	Kolańska Huta	15-05-3-15-106 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15-113 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15-113 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15-125 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15-125 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15-125 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	206,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15-125 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	206,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15-125 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15-125 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15-135 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15-135 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15-135 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	117,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15-135 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	117,00	
		TWP	Kolańska Huta	15-05-3-15-104 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
			Kolańska Huta	15-05-3-15-104 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
			Kolańska Huta	15-05-3-15-106 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
			Kolańska Huta	15-05-3-15-106 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
			Kolańska Huta	15-05-3-15-106 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00
			Kolańska Huta	15-05-3-15-106 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
			Kolańska Huta	15-05-3-15-106 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	31,00
			Kolańska Huta	15-05-3-15-106 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
			Kolańska Huta	15-05-3-15-112 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
			Kolańska Huta	15-05-3-15-112 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
			Kolańska Huta	15-05-3-15-125 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
			Kolańska Huta	15-05-3-15-125 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
			Kolańska Huta	15-05-3-15-125 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
			Kolańska Huta	15-05-3-15-125 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
			Kolańska Huta	15-05-3-15-134 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
			Kolańska Huta	15-05-3-15-134 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
			Kolańska Huta	15-05-3-15-134 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
			Kolańska Huta	15-05-3-15-134 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
UTRZ	UT-MIEEDU	Kolańska Huta	15-05-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	
	UT-PARK	Kolańska Huta	15-05-3-15-108 -i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15-108 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15-108 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15-108 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15-108 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	22,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15-109 -i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15-109 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15-109 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15-109 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15-109 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	
	UT-TURYST	Kolańska Huta	15-05-3-15-108 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15-108 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15-108 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15-108 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	
		Kolańska Huta	15-05-3-15-108 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	25,00	

Pakiet V (leśnictwo Sikorzyno)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	MA-PORZ	Sikorzyno	15-05-3-18-146 -f -00	PORZSTOSM	usunięcie mech.i ukł.w stosy	1	HA	1,80
		Sikorzyno	15-05-3-18-148 -g -00	PORZSTOSM	usunięcie mech.i ukł.w stosy	1	HA	0,63
		Sikorzyno	15-05-3-18-171A -k -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,64
	NAT-WPG	Sikorzyno	15-05-3-18-146 -f -00	WYK-FREZ2	przyg. gleb. plug. aktyw bez pogł.	1	KMTR	12,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-148 -g -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. plug. aktyw z pogł.	1	KMTR	6,67
	ODN-GLEB	Sikorzyno	15-05-3-18-171A -k -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. plug. aktyw z pogł.	1	KMTR	4,27
		Sikorzyno	15-05-3-18-154 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l. liśc. z donies.	1	TSZT	0,85
	ODN-LUK	Sikorzyno	15-05-3-18-154 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,85
		Sikorzyno	15-05-3-18-154 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,85
		Sikorzyno	15-05-3-18-154 -f -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,85
		Sikorzyno	15-05-3-18-156 -h -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l. liśc. z donies.	1	TSZT	2,15
		Sikorzyno	15-05-3-18-156 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,15
		Sikorzyno	15-05-3-18-156 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,15
		Sikorzyno	15-05-3-18-156 -h -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,15
		Sikorzyno	15-05-3-18-163 -i -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	5,30
	ODN-ZŁOŻ	Sikorzyno	15-05-3-18-163 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,30
		Sikorzyno	15-05-3-18-163 -i -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	-----	H	20,14
		Sikorzyno	15-05-3-18-163 -i -00	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	1	TSZT	5,30
		Sikorzyno	15-05-3-18-163 -i -00	ZAL-2IL	załad. 2-3l. igł. rozład. zabezp.	1	TSZT	5,30
	PRD-ODN	Sikorzyno	15-05-3-18-142 -g -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,10
		Sikorzyno	15-05-3-18-142 -g -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l. liśc. z donies.	1	TSZT	10,75
		Sikorzyno	15-05-3-18-142 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,85
		Sikorzyno	15-05-3-18-142 -g -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	-----	H	60,40
		Sikorzyno	15-05-3-18-142 -g -00	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	2	TSZT	12,85
		Sikorzyno	15-05-3-18-142 -g -00	ZAL-2IL	załad. 2-3l. igł. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,10
		Sikorzyno	15-05-3-18-142 -g -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	10,75
		Sikorzyno	15-05-3-18-142 -g -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	10,75

HOD	PIEL	Sikorzyno	15-05-3-18-169A -f -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	8,00	
		Sikorzyno	15-05-3-18-169A -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,70	
		Sikorzyno	15-05-3-18-169A -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,70	
		Sikorzyno	15-05-3-18-169A -f -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	-----	H	36,86	
		Sikorzyno	15-05-3-18-169A -f -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	9,70	
		Sikorzyno	15-05-3-18-169A -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,00	
		Sikorzyno	15-05-3-18-169A -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,70	
		Sikorzyno	15-05-3-18-137A -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,43	
		Sikorzyno	15-05-3-18-137 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,47	
		Sikorzyno	15-05-3-18-138 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,13	
		Sikorzyno	15-05-3-18-138 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,14	
		Sikorzyno	15-05-3-18-140 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,38	
		Sikorzyno	15-05-3-18-142 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,16	
		Sikorzyno	15-05-3-18-142 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,76	
		Sikorzyno	15-05-3-18-146 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10	
		Sikorzyno	15-05-3-18-151 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,67	
		Sikorzyno	15-05-3-18-154 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10	
		Sikorzyno	15-05-3-18-156 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,14	
		Sikorzyno	15-05-3-18-163 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,15	
		Sikorzyno	15-05-3-18-166 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20	
	Sikorzyno	15-05-3-18-169A -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,14		
	Sikorzyno	15-05-3-18-169A -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30		
	Sikorzyno	15-05-3-18-176 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00		
	Sikorzyno	15-05-3-18-181 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,15		
	Sikorzyno	15-05-3-18-186 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,04		
	Sikorzyno	15-05-3-18-186 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,16		
	OCHRL	O-BUDKIN	Sikorzyno	15-05-3-18- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. łęg. i schr. nietop	-----	SZT	30,00
		O-BUDKIS	Sikorzyno	15-05-3-18- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	70,00
		O-GRODZN	Sikorzyno	15-05-3-18-142 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	4,08
			Sikorzyno	15-05-3-18-142 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	5,10
			Sikorzyno	15-05-3-18-169A -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,76
		O-GRODZS	Sikorzyno	15-05-3-18-169A -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,20
			Sikorzyno	15-05-3-18- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00
O-SCHRONS		Sikorzyno	15-05-3-18- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	10,00	
		Sikorzyno	15-05-3-18- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	20,00	
O-SMIECI		Sikorzyno	15-05-3-18- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	
		Sikorzyno	15-05-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	
		Sikorzyno	15-05-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	220,00	
O-SPALGAŁ		Sikorzyno	15-05-3-18- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	-----	M3P	4,00	
		Sikorzyno	15-05-3-18- - -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	-----	M3	2,00	
		Sikorzyno	15-05-3-18- - -	ZD-ŚW	zrębkowanie drobnicy (gał.Św)	-----	M3	2,00	
O-ZGRYZC		Sikorzyno	15-05-3-18-142 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	
		Sikorzyno	15-05-3-18-142 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,26	
		Sikorzyno	15-05-3-18-163 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	
		Sikorzyno	15-05-3-18-163 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,68	
		Sikorzyno	15-05-3-18-166 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	
		Sikorzyno	15-05-3-18-166 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,40	
		Sikorzyno	15-05-3-18-169A -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	
		Sikorzyno	15-05-3-18-169A -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	
		Sikorzyno	15-05-3-18-176 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	
		Sikorzyno	15-05-3-18-176 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,09	
		O-ZGRYZM	Sikorzyno	15-05-3-18-137A -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,40
Sikorzyno			15-05-3-18-138 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,25	
Sikorzyno			15-05-3-18-138 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,25	
Sikorzyno			15-05-3-18-139 -l -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,04	
Sikorzyno			15-05-3-18-141 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,50	
Sikorzyno			15-05-3-18-142 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,60	
O-ZWGRZBD		Sikorzyno	15-05-3-18-146 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,80	
O-ZWWTÓRK		Sikorzyno	15-05-3-18- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	-----	SZT	10,00	
O-ZWWTÓRM	Sikorzyno	15-05-3-18- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy.kory so	-----	M3	2,00		
	Sikorzyno	15-05-3-18- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	-----	M3	3,00		
OCHRP	P-INFO	Sikorzyno	15-05-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	
		Sikorzyno	15-05-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	
	P-PATRP	Sikorzyno	15-05-3-18- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	
		Sikorzyno	15-05-3-18- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,00	
	P-PORZ	Sikorzyno	15-05-3-18-150 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,12	
		Sikorzyno	15-05-3-18-152A -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,84	
		Sikorzyno	15-05-3-18-181 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36	
	P-POŻAR	Sikorzyno	15-05-3-18- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	16,00	
		Sikorzyno	15-05-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	
	UT-WODA	Sikorzyno	15-05-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	
		Sikorzyno	15-05-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	
	PTW	PM	Sikorzyno	15-05-3-18- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	30,00
Sikorzyno			15-05-3-15- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	
POZ-P		Sikorzyno	15-05-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	
		Sikorzyno	15-05-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	
PR		Sikorzyno	15-05-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	
		Sikorzyno	15-05-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	
PTP		Sikorzyno	15-05-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1068,00	
		Sikorzyno	15-05-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1068,00	
PTW		Sikorzyno	15-05-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	

POZ	TPP	Sikorzyno	15-05-3-18-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-152A	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-152A	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-157	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-157	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-157	-k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-157	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-157	-k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-157	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-157	-l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-157	-l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-157	-l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-157	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-157	-n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-157	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-157	-o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-157	-o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-157	-o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-157	-o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-158	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	182,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-158	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	182,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-181	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-181	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-181	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-181	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
	TWP	Sikorzyno	15-05-3-18-144A	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	388,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-144A	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-144A	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	388,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-144A	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-145	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-145	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	195,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-146	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	370,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-146	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	370,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-150	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	342,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-150	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	342,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-153	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-153	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-157	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	298,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-157	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	298,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-170	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-170	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00
UTRZ	UT-PARK	Sikorzyno	15-05-3-18-183	-a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-183	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-183	-a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-183	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Sikorzyno	15-05-3-18-183	-a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl:pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps:pg, ps::pg, pg, pg:pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – ściółka, zazielenioną (P. zaz.) – zielną, mszystą (P. mszys.), mszysto-czeremicową.
2. Zadarnionej (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub lany borówek.
3. Silnie zadarnionej (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. Zdżiczalej (P.zdżicz.) – silnie zachwaszczona – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dała

rodzaj pokrywy ziemnej, smęta drzew i roślin zielnych i gęstość umieszczonego drzewostanu, cichych kłaczka lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strzelać jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2003 roku.

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska Rodzaj pokrywy runa -wg Instrukcji Urządzania Lasu z 1994 r.	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory wysoko- górskie i bagienne górskie
			Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko- górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V