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NR B-00.00.00
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGÓLNE

dotyczące wszystkich Specyfikacji  Technicznych (ST)  i  wszystkich Szczegółowych Specyfikacji  Technicznych
(SST) dla obiektów budowlanych

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

robót przy realizacji inwestycji: w ramach zadania „Modernizacja i remont kompleksu sportowego "Moje boisko
-  ORLIK  2012"  w  Chrzanowie”  na  działce  nr  1156/546  jednostka  ewidencyjna  Chrzanów-miasto,  obręb
Chrzanów, przy ul. Zielonej w Chrzanowie.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą
mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,
dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie roboty i czynności mające na celu przygotowanie terenu

budowy, wykonanie robót budowlanych i uporządkowanie terenu budowy i jego likwidację.

1.4. Określenia podstawowe.
Ilekroć w ST i SST jest mowa o:

• obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury,
wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;

• budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

• budowli –  należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem  tablice
reklamowe  i  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,
hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,
oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni
jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

• obiekcie  liniowym –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany,  którego  charakterystycznym
parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał,
gazociąg,  ciepłociąg,  rurociąg,  linia  i  trakcja  elektroenergetyczna,  linia  kablowa  nadziemna  i,
umieszczona bezpośrednio w ziemi,  podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa,
przy  czym  kable  w  niej  zainstalowane  nie  stanowią  obiektu  budowlanego  lub  jego  części  ani
urządzenia budowlanego;

• tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do
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przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem,
jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

• robotach  budowlanych –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

• urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym,  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;

• terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

• prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł
prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,  przewidującego uprawnienia  do wykonywania  robót
budowlanych;

• pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć ostateczną decyzję administracyjną zezwalającą
na wykonywanie robót budowlanych;

• dokumentacji robót budowlanych – należy przez to rozumieć ostateczne pozwolenie na rozbiórkę
wraz z zatwierdzonym projektem rozbiórki, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne, wszystkie
uzgodnienia, opinie i warunki techniczne uzyskane na potrzeby przedmiotowej rozbiórki, wszelkie inne
opracowania  wchodzące  w  skład  dokumentacji  projektowej,  a  także  dziennik  rozbiórki,  książki
obmiarów, karty przekazania i utylizacji odpadów,

• kierowniku robót budowlanych - należy przez to rozumieć  osobę wyznaczoną przez Wykonawcę
robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzone roboty;

• inspektorze  nadzoru  (inżynierze) –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  wyznaczoną  przez
Zamawiającego,  reprezentującą  interesy  Zamawiającego,  upoważnioną  do  nadzoru  nad  realizacją
robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

• aprobacie  technicznej –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

• dzienniku budowy –  należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

• materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

• odpowiedniej zgodności  – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

• projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.

• grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone
w  rozporządzeniu  nr   213/2008  z  dnia  28  listopada  2007r.  zmieniające  rozporządzenie  (WE)  nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i  Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania
zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV

• inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

• przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

• Zarządzającym realizacją  umowy –  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji  robót i  administrowania umową w zakresie określonym w
udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest  obecnie  prawnie  określony  w
przepisach).

• normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji  (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)”
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

• robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

• istotnych wymaganiach –  oznaczają  wymagania  dotyczące bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST, poleceniami Inspektora nadzoru, obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi oraz z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający,  w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacją projektową.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę terenu budowy. Uszkodzone lub zniszczone elementy
zagospodarowania Wykonawca odtworzy i doprowadzi do stanu sprzed przystąpienia do robót na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierać opis, część graficzną i dokumenty zgodne z

wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację
projektową:

• dostarczoną przez Zamawiającego,
• sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez

Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  Wykonawca  nie  może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty
mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt
zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę
umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót budowlanych wykonawca będzie:
• utrzymywać teren i wykopy w stanie bez wody stojącej,
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu rozbiórki oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości
dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania,
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

◦ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
◦ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
◦ możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie rozbiórki, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych, socjalnych oraz
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable, studnie, i wszelkie inne elementy uzbrojenia terenu. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem sieci, instalacji i urządzeń w czasie trwania
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robót.  O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie  spowodowane przez jego działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie

maszyn, urządzeń i wyposażenia na teren robót oraz przy transporcie gruzu i innych materiałów rozbiórkowych
z terenu robót oraz gruntu,  materiałów i  wyposażenia na i  z  terenu robót.  Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie
będą dopuszczone na teren wyznaczony na działce jako tymczasowy dojazd i parking dla użytkowników innych
obiektów  nie  podlegających  rozbiórce.  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  uszkodzeń
nawierzchni spowodowanych ruchem maszyn i pojazdów w trakcie rozbiórki.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji  robót  Wykonawca będzie  przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny  pracy.  W szczególności  Wykonawca  ma obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych.  Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony życia  i  zdrowia  osób zatrudnionych przy  robotach budowlanych.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Zasady prowadzenia robót budowlanych.
1.5.10.1. Zagospodarowanie terenu budowy.

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać zagospodarowania terenu rozbiórki co najmniej w zakresie:
• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
• doprowadzenia na potrzeby realizacji robót: energii elektrycznej oraz wody, a także odprowadzania

lub utylizacji ścieków,
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
• zapewnienia właściwej wentylacji,
• zapewnienia łączności telefonicznej,
• urządzenia składowisk materiałów.

Teren robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym.  
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli

ogrodzenie  budowy  lub  robót  nie  jest  możliwe,  należy  oznakować  granice  terenu  za  pomocą  tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej
1,5 m.

Dla  pojazdów  używanych  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych  należy  wyznaczyć  miejsca
postojowe na terenie.

Na terenie robót szerokość przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co
najmniej  0,75  m,  a  dwukierunkowego  –  1,2  m.  Drogi  komunikacyjne  dla  wózków i  taczek  nie  mogą  być
nachylone więcej niż:

• dla wózków szynowych– 4%,
• dla wózków bezszynowych – 5%,
• dla taczek – 10%.

Drogi  komunikacyjne  dla  wózków  i  taczek,  usytuowane  nad  poziomem  terenu  powyżej  1  m,
zabezpiecza się balustradą, która powinna się składać z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy
ochronnej  umieszczonej  na  wysokości  1,1  m.  Wolną  przestrzeń  między  deską  krawężnikową  a  poręczą
wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. W przypadku rusztowań
systemowych dopuszczalne jest  umieszczanie poręczy ochronnej  na wysokości  1 m. Pochylnie,  po których
dokonuje  się  ręcznego przenoszenia  ciężarów,  nie  powinny mieć spadków większych niż  10%.  Przejścia  o
pochyleniu  większym  niż  15%  należy  zaopatrzyć  w  listwy  umocowane  poprzecznie,  w  odstępach  nie
mniejszych niż  0,4  m lub  w schody o  szerokości  nie  mniejszej  niż  0,75 m,  co  najmniej  z  jednostronnym
zabezpieczeniem. Wyjścia z magazynów oraz przejścia między budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza
się poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób. Wszystkie przejścia i strefy
niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przed skrzyżowaniem
dróg  z  napowietrznymi  liniami  elektroenergetycznymi  w  odległości  nie  mniejszej  niż  15  m  ustawia  się
oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty
przejeżdżających pojazdów. Teren robót musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz,
w zależności  od potrzeb,  w system sygnalizacji  pożarowej,  dostosowany do charakteru robót,  rozmiarów i
sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji
znajdujących  się  na  terenie,  w  ilości  wynikającej  z  liczby  zagrożonych  osób.  Tablicę  informacyjną  należy
umieścić  w  miejscu  widocznym od  strony  drogi  publicznej  lub  dojazdu  do  takiej  drogi,  na  wysokości  nie
mniejszej niż 2 m. Tablica informacyjna powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70cm. Napisy na
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tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i
cyframi koloru czarnego o wysokości co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna powinna zawierać:

• określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,
• numer  pozwolenia  na  budowę  oraz  nazwę,  adres  i  numer  telefonu  właściwego  organu  nadzoru

budowlanego,
• imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,
• imię  i  nazwisko  lub  nazwę  (firmę),  adres  i  numer  telefonu  wykonawcy  lub  wykonawców  robót

budowlanych,
• imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

◦ kierowników robót,
◦ inspektora nadzoru inwestorskiego,
◦ projektantów,

• numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia,
• numer telefonu właściwego miejscowo inspektora pracy.

Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na terenie
robót, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogłoszenie takie powinno zawierać:
• przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych,
• maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych przy robotach w poszczególnych okresach,
• informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Strefa niebezpieczna (miejsce na terenie robót, w którym występują zagrożenia dla zdrowia i życia
ludzi)  należy  ogrodzić  i  oznakować  w  sposób  uniemożliwiający  dostęp  osobom  postronnym,  a  wszelkie
przejścia,  przejazdy  i  stanowiska  pracy  w  strefie  niebezpiecznej  muszą  zostać  zabezpieczone  daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno
być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów szerokość
daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub
przejazdu. Daszków ochronnych nie wolno używać jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu czy
materiałów. Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, należy je
ogrodzić  balustradami,  które  powinny  się  składać  z  deski  krawężnikowej  o  wysokości  0,15  m  i  poręczy
ochronnej  umieszczonej  na  wysokości  1,1  m.  Wolną  przestrzeń  między  deską  krawężnikową  a  poręczą
wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Strefa niebezpieczna, w
której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, w wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny
obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, ale nie
mniej niż 6 m. W zwartej zabudowie strefa taka może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów.

1.5.10.2. Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy.
Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania

odpadów należy wygrodzić i oznakować. W przypadku przechowywania na terenie materiałów niebezpiecznych
należy  zamieścić  o  tym informację  na  tablicach  ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach.
Materiały niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach
dla tych materiałów. Składowiska materiałów muszą zostać wykonane w sposób wykluczający możliwość ich
wywrócenia,  zsunięcia,  rozsunięcia  się  lub  spadnięcia.  Materiały  składuje  się  w  miejscu  wyrównanym  do
poziomu. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymałości  tych  materiałów.  Stosy  materiałów  workowanych  układa  się  w  warstwach  krzyżowo  do
wysokości  nieprzekraczającej  10  warstw.  Przy  składowaniu  materiałów  odległość  stosów  nie  powinna  być
mniejsza niż:

• 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań,
• 5 m – od stałego stanowiska pracy.

Zabronione  jest  opieranie  składowanych  materiałów  o  płoty,  słupy  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie  ze  stosu  utworzonego  ze  składowanych  materiałów  jest  dopuszczalne  wyłącznie  przy  użyciu
drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną,
w której znajduje się kierowca (kabina samochodową) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności
kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę.

1.5.10.3. Wymagania dotyczące miejsc pracy, warunki socjalne i higieniczne.
W  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić  wymianę  powietrza,  wynikającą  z  potrzeb

bezpieczeństwa  pracy.  Wentylacja  powinna  działać  sprawnie  i  zapewniać  dopływ  świeżego  powietrza.
Wentylacja  nie  może  powodować  przeciągów,  wyziębienia  lub  przegrzewania  pomieszczeń  pracy.  Osoby
wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub
niebezpiecznych,  a w szczególności  takich jak hałas,  wibracje,  promieniowanie elektromagnetyczne,  pyły i
gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. Jeżeli osoby są zobowiązane wejść
do strefy, w której atmosfera może zawierać substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe, to
atmosfera  tej  strefy  powinna  być  monitorowana  za  pomocą  czujników  alarmujących  o  stanach
niebezpiecznych, a także powinny być podjęte odpowiednie środki zapobiegające zagrożeniom.
W przestrzeniach zamkniętych, w których atmosfera charakteryzuje się niewystarczającą zawartością tlenu lub
występują  czynniki  o  stężeniach  nieprzekraczających  wartości  dopuszczalnych,  osoba  wykonująca  zadanie
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powinna  być  obserwowana  i  asekurowana,  w  celu  zapewnienia  natychmiastowej  ewakuacji  i  skutecznej
pomocy. Miejsca wykonania robót, drogi na terenie, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania robót powinny być
dostatecznie  oświetlone.  Żurawie,  maszty  lub inne wysokie  konstrukcje  o  zmroku i  w nocy powinny mieć
oświetlenie pozycyjne. Punkty świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający odczytanie tablic i  znaków
ostrzegawczych  oraz  znaków  sygnalizacji  ruchu  na  terenie.  Słupy  z  punktami  świetlnymi  na  drogach
znajdujących się  na terenie należy rozmieścić  wzdłuż dróg i  na ich skrzyżowaniach.  Na łukach dróg,  przy
jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawiać po zewnętrznej stronie łuku. Jeżeli światło naturalne jest
niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej, należy stosować oświetlenie sztuczne. W razie
konieczności  mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Sztuczne źródła światła nie mogą
powodować:

• wydłużonych cieni;
• olśnienia wzroku;
• zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i  postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w

transporcie;
• zjawisk stroboskopowych.

Drogi  ewakuacyjne  oraz  występujące  na  nich  drzwi  i  bramy  muszą  zostać  oznakowane  znakami
bezpieczeństwa. W bezpośrednim sąsiedztwie bram dla ruchu kołowego powinny znajdować się furtki, które
należy oznakować w sposób widoczny. Drzwi i bramy zamykane otwierane automatycznie powinny posiadać
dodatkowe  mechanizmy  do  ręcznego  otwierania  na  wypadek  przerwy  w  dopływie  energii  elektrycznej.
Mechanizmy napędowe schodów ruchomych i podnośników powinny być obudowane i niedostępne dla osób
nieupoważnionych.  Schody ruchome i  pochylnie  powinny być wyposażone w łatwo rozpoznawalne i  łatwo
dostępne urządzenia do ich zatrzymania.

Na terenie  robót  należy urządzić  zaplecze socjalne i  sanitarne dla  pracowników.  Szafki  na odzież
muszą być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. Jeżeli
roboty  budowlane  wykonuje  więcej  niż  20  pracujących,  to  szatnia  i  jadalnia  muszą  zostać  urządzone  w
oddzielnych pomieszczeniach.  Jeżeli  przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest  korzystanie przez
wykonujących roboty budowlane z istniejących na terenie pomieszczeń i  urządzeń higieniczno-sanitarnych.
Palenie tytoniu na terenie budowy może się odbywać wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do
tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

1.5.10.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze.
Rusztowania  i  ruchome  podesty  robocze  powinny  być  wykonywane  i  użytkowane  zgodnie  z

dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montażu i  demontażu
rusztowań  oraz  monterzy  ruchomych  podestów  roboczych  powinni  posiadać  wymagane  uprawienia.
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika robót lub uprawnioną
osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku rozbiórki lub w protokole odbioru technicznego.
Wpis określa w szczególności:

• użytkownika rusztowania,
• przeznaczenie rusztowania,
• wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
• dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania,
• datę przekazania rusztowania do użytkowania,
• oporność uziomu,
• terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:
• wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska

albo nazwy oraz numeru telefonu;
• dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
• mieć  pomost  o  powierzchni  roboczej  wystarczającej  dla  osób  wykonujących  roboty  oraz  do

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;
• mieć stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
• zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;
• zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku;
• mieć poręcz ochronną;
• mieć  piony  komunikacyjne;  odległość  najbardziej  oddalonego  stanowiska  pracy  od  pionu

komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40
m.
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie

rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie może być
mniejsza niż 2,5 kN. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie może wystawać poza najwyżej położoną
linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. W przypadku
odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady od strony tej ściany. Rusztowanie z
elementów metalowych  powinno  być  uziemione  i  mieć  instalację  piorunochronną.  Natomiast  usytuowanie
rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi
oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Rusztowania usytuowane bezpośrednio
przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz standardowych wymagań,
powinny posiadać daszki  ochronne i  osłonę z siatek ochronnych,  których stosowanie nie zwalnia jednak z
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obowiązku  stosowania  balustrad.  Osoby  dokonujące  montażu  i  demontażu  rusztowań  są  zobowiązane  do
stosowania  urządzeń  zabezpieczających  przed  upadkiem  z  wysokości.  Przed  montażem  lub  demontażem
rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz
ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są
dopuszczalne, jeżeli  linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem
robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i
ruchomych podestów roboczych są zabronione:

• jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;
• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
• w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów
roboczych po zakończeniu pracy. Również zabronione jest zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i
ruchomych podestów roboczych. Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego
jest  dozwolone,  jeżeli  pomost  znajduje  się  w  najniższym  położeniu  lub  w  położeniu  przewidzianym  do
wchodzenia  oraz  jest  wyposażony  w  zabezpieczenia  zgodnie  z  instrukcją  producenta.  Przepisy  określają
również  zachowanie  się  na  ruchomym  podeście.  Zabronione  jest  wykonywanie  gwałtownych  ruchów,
przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego
podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście.
Również łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z jednego na
drugi są zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane przez
kierownika budowy lub uprawnioną osobę po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych
czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac i po przerwach roboczych dłuższych
niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż
10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego
położenia  i  zabezpieczyć  przed jego przemieszczaniem.  W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego
przez dłuższy okres znajdujący się w górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą
urządzenia  ręcznego.  Naprawa  ruchomych  podestów  roboczych  może  być  dokonywana  wyłącznie  w  ich
najniższym położeniu. Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie,
jest  zabronione.  Rusztowania  i  ruchome podesty  robocze  mogą być  wykorzystywane wyłącznie  zgodnie  z
przeznaczeniem.

1.5.10.5. Roboty na wysokości.
Osoby  przebywające  na  stanowiskach  pracy  znajdujących  się  na  wysokości  co  najmniej  1 m nad

poziomem podłogi  lub  terenu  powinny  być  zabezpieczone  przed  upadkiem z  wysokości  przez  balustrady
składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1
m.  Wolną  przestrzeń  między  deską  krawężnikową  a  poręczą  wypełnia  się  w  sposób  zabezpieczający
pracowników przed upadkiem z wysokości. Takie same balustrady powinny zabezpieczać:

• otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp ludzi;
• otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne,  których dolna krawędź

znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu;
• pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory, zwłaszcza otwory na drzwi.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5
m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, o której
mowa w ust. 1, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. W przypadku gdy zachodzi
konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna
być  zamocowana  do  prowadnicy  pionowej  za  pomocą  urządzenia  samohamującego.  Długość  linki
bezpieczeństwa  szelek  bezpieczeństwa  nie  powinna  być  większa  niż  1,5  m.  Drabina  bez  pałąków,  której
długość przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna być wyposażona w prowadnicę
pionową, umożliwiającą założenie urządzenia samohamującego, połączonego z linką bezpieczeństwa szelek
bezpieczeństwa. Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na wznoszonej
konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odległości od osi drabiny nie większej niż 0,4 m. Osoby
korzystające z  urządzeń krzesełkowych,  drabin  linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być
dodatkowo  zabezpieczone  przed  upadkiem  z  wysokości  za  pomocą  prowadnicy  pionowej,  zamocowanej
niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna być naciągnięta
w sposób umożliwiający przesuwanie w górę aparatu samohamującego oraz powinna być zabezpieczona przed
odchylaniem  się  większym  niż  o  2  m.  Urządzenia  zabezpieczające  przed  odchylaniem  się  lin  powinny
umożliwiać  przesuwanie  się  urządzenia  samohamującego.  Długość  linki  bezpieczeństwa  łączącej  szelki
bezpieczeństwa z aparatem samohamującym nie powinna przekraczać 0,5 m.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i

samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych
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odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. Materiały.
2.1. Materiały pochodzące z rozbiórki

W czasie  prowadzenia  prac  rozbiórkowych materiały  należy  segregować i  oddzielać  te,  które
mogą być wykorzystane jako surowce wtórne tj. metale, gruz oraz drewno. 

Palenie drewna i innych materiałów pochodzących z rozbiórki na miejscu, jako sposób ich
utylizacji, jest niedopuszczalne.

Jeżeli  w  trakcie  rozbiórki  ujawnią  się  inne  wbudowane  lub  eksploatowane  materiały
niebezpieczne  wymagające  spełnienia  szczególnych  wymogów  podczas  rozbiórki  i  utylizacji,
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ich  usunięcia  i  utylizacji  na  własny  koszt.  Materiały  z  rozbiórki
obiektu nienadające się do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych
(np. papa, materiały izolacyjne) przeznaczyć należy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadów, co
także należy do Wykonawcy.
Transport  gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Docelowo należy go
przewozić  samochodami  ciężarowymi  samowyładowczymi,  zabezpieczonymi  plandekami  przed
pyleniem w czasie jazdy lub siatką zabezpieczającą przed odrywaniem się drobnych części lotnych.
Teren  po  rozbiórce  należy  uporządkować  oraz  usunąć  wszelkie  zbędne  elementy  z  rozbiórki  oraz
wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Gruz  betonowy  i  ceglany  oraz  złom  metalowy  należy  zagospodarować  w  jeden  z
następujących sposobów:
przekazać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebędącej  przedsiębiorcą - na ich własne
potrzeby  –  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  14.12.2012  r.  o  odpadach  oraz  z  rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub
jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, wywieźć na lokalne składowisko odpadów zajmujących się
utylizacją odpadów, poddać procesom recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia  10  listopada  2015 r.  w  sprawie  listy  rodzajów odpadów,  które  osoby  fizyczne  lub  jednostki
organizacyjne  niebędące  przedsiębiorcami  mogą  poddawać  odzyskowi  na  potrzeby  własne,  oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku.

Karty utylizacji wszystkich rodzajów odpadów Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące  zamawiania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania
jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu  budowy,  bądź  złożone  w miejscu  wskazanym przez  Inspektora  nadzoru.  Każdy  rodzaj
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do
robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania
materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzęt.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w SST,  programie
zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Liczba  i
wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego  użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi  nadzoru kopie  dokumentów potwierdzających dopuszczenie  sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują
możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora
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nadzoru  o  swoim zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich środków transportu,  które  nie  wpłyną

niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów technicznych.  Środki
transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

• projekt zagospodarowania placu budowy,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
• projekt organizacji robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową lub  kontraktem oraz  za
jakość  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną,
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia sposobu prowadzenia robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w
normach i obowiązujących przepisach.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez  Wykonawcę  nie
później  niż  w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  Skutki  finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Program zapewnienia jakości.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:

▪ organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
▪ organizację ruchu na terenie robót wraz z oznakowaniem robót,
▪ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
▪ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
▪ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót,
▪ system (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych

robót,
▪ wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  do  wykonywania  robót  z  ich  parametrami

technicznymi  oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania  i  urządzenia  pomiarowo-
kontrolne,

▪ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów.
▪ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor
nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
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badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i  prowadzeniem badań materiałów i
robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,

opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału
w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów,  które budzą wątpliwości  co do jakości,  o  ile  kwestionowane materiały  nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do
pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora  nadzoru.  Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań.
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak

najszybciej,  nie później  jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  Wyniki  badań
(kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność
materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

▪ posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych

▪ posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy

W przypadku materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane przez  SST,  każda ich  partia
dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jedno-znaczny  jej  cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
Dokumenty  robót  budowlanych  będą  przechowywane  na  terenie  robót  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  powoduje  konieczność  jego  niezwłocznego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty robót będą zawsze dostępne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót.
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
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(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru
na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  określoną  w  umowie.  Jednostki
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez  Inspektora  nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

8. Odbiór robót.
Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie jakości  wykonywanych

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części
robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych części  robót.  Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika rozbiórki. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i  przyjęcia
dokumentów.  Odbioru  ostatecznego robót  dokona komisja  wyznaczona przez  Zamawiającego w obecności
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona ich  oceny jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i  robót
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacją  projektową  i  SST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• dokumentację powykonawczą,
• protokoły odbiorów częściowych,
• dziennik rozbiórki i książki obmiarów (oryginały),
• karty utylizacji materiałów z rozbiórki,
• dokumentacje na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie sieci uzbrojenia terenu, jeżeli

takie roboty występują) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, w przypadku występowania

takich robót,
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
• protokoły odbiorów częściowych,
• wyniki  pomiarów kontrolnych oraz  badań i  oznaczeń laboratoryjnych,  zgodne z  SST i  programem

zapewnienia jakości (PZJ),
• deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
W  przypadku,  gdy  wg  komisji  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest kontrakt ryczałtowy.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obliczona na podstawie przedmiaru inwestorskiego

robót winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone
dla tej roboty w ST, SST, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a także w obowiązujących przepisach, bez
względu na to czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót, czy też nie.

Cena jednostkowa robót winna obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
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• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT.

Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót określonych w
danej  pozycji  przedmiarowej,  zgodnie  z  opisem pozycji,  ST,  SST,  dokumentacją  przetargową,  projektową,
łącznie z kosztami i pracami dodatkowymi w tym nadzorami gestorów sieci i innymi kosztami wynikającymi z
ingerencji w infrastrukturę na terenie robót, zmianą organizacji robót, itp.

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu

organizacji ruchu na czas trwania robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
• opłaty związane z korzystaniem z terenu,
• przygotowanie terenu,
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,

barier i świateł,
• utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze
robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją
kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa się, że Wykonawca ujął je w danej
pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót.
Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a

Wykonawcą.

10. Przepisy związane.
• Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity  Dz.U.  2023 poz.  682 wraz  z

nowelizacjami po tekście jednolitym),
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych
przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (tekst  jednolity  Dz.U.  2003  nr  169  poz.  1650  wraz  z
nowelizacjami po tekście jednolitym),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem
fizycznym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych (tekst jednolity Dz.U. nr 2018 poz. 583 wraz z nowelizacjami po tekście jednolitym),

• Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości  i  Technologii  z  dnia 30 października 2018 r.  w sprawie
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń
transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468),

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1622),
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zmianami),
• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  19  grudnia  2007  r.  w  sprawie

rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i  higieny  pracy  (Dz.U.  2007 nr  247 poz.  1835 z  późn.
zmianami),

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1465),
• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1605

wraz z nowelizacjami po tekście jednolitym),
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy
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oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

(Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279 z późn. zmianami),
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 275),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jednolity Dz.U.
2023 poz. 822),

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 873)

• Ustawa  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach  (tekst  jednolity  Dz.U.  2023 poz.  1587 wraz  z
nowelizacjami po tekście jednolitym),

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020
poz. 10),

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów,
które  osoby  fizyczne  lub  jednostki  organizacyjne  niebędące  przedsiębiorcami  mogą  poddawać
odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93),

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 54).

Wszystkie  roboty  określone  w  Specyfikacji  należy  wykonywać  w  oparciu  o  bieżąco  obowiązujące
normy i uregulowania prawne.

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania.
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NR B-01.00.00
KOD CPV 45111300-1

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

rozbiórkowych związanych z inwestycją określoną w pkt. 1.1 w ogólnej specyfikacji technicznej nr B-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
SST  obejmuje  wszystkie  roboty  i  czynności  związane  z  wykonaniem  robót  rozbiórkowych  i

demontażowych związanych z wykonaniem remontu określonego w pkt. 1.1 w ogólnej specyfikacji technicznej
nr B-00.00.00.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi

oraz określeniami zawartymi w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robót  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją  projektową,  ST,  SST i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące robót
podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.5.

Przed rozpoczęciem robót należy przedłożyć Inwestorowi Technologię i Organizację robót, gdzie będą
określone m.in. warunki pracy sprzętem ciężkim, wymagania stawiane pracownikom, sposoby prowadzenia
prac spawalniczych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. Niezależnie od wyboru metody Wykonawca jest w
pełni odpowiedzialny za sposób prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych. Powinien przedsięwziąć
wszelkie  środki  bezpieczeństwa  konieczne  dla  zapewnienia  ochrony  i  zachowania  sąsiednich  budynków,
placów, drzew. Przed wjazdem ciężkiego sprzętu należy upewnić się, czy pod poziomem przejazdu sprzętu nie
występują kanały, budowle podziemne o niższej nośności lub lokalne zagłębienia.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wszelkie  ewentualne  zniszczenia  powstałe  w  związku  z
prowadzeniem robót i jest zobowiązany do ich naprawienia na własny koszt, zgodnie ze stanem pierwotnym.

Wykonawca musi zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia dla obiektów znajdujących się na sąsiednich
działkach, które objęte są strefą niebezpieczną. Należy zapewnić bezpieczne i nie kolidujące z placem rozbiórki
dojścia i dojazdy do użytkowanych budynków zarówno dla użytkowników jak i służb ratowniczych (pogotowie,
straż pożarna). Dopuszczalne są czasowe niedogodności związane z prowadzeniem rozbiórek (hałas, zapylenie,
zmiana organizacji dojść i dojazdów do budynków, czasowe przerwy w dostawie mediów), niedopuszczalne jest
narażenie na niebezpieczeństwo użytkowników budynków nie objętych rozbiórką, niszczenie mienia, trwałe
pogorszenie  warunków  użytkowania  terenu  i  pozostawianych  budynków,  naruszenie  konstrukcji  tych
budynków, pogorszenie ich walorów użytkowych i estetycznych.

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót  rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne
zabezpieczenia, a więc np. ogrodzenie terenu taśmą biało-czerwoną, ustawienie ogrodzeń tymczasowych.  

Roboty  rozbiórkowe  należy  wykonywać  z  zachowaniem  maksimum  ostrożności,  dokładnie
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przestrzegając  przepisów  bezpieczeństwa  pracy.  Podstawowe  warunki,  jakie  należy  przestrzegać  przy
prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia:

• stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,
• stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,
• stosować środki zabezpieczające pracowników,
• zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych,
• w  trakcie  wykonywanych  prac  należy  usuwać  sukcesywnie  wszystkie  elementy  mogące  zagrozić

bezpieczeństwu pracujących,
• roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu a

także,  aby  usuwanie  jednego  elementu  konstrukcyjnego  nie  wywołało  utraty  stateczności  i
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,

• niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.

Wykonawca  robót  powinien  zatrudnić  kierownika  robót  –  osobę  posiadającą  wszystkie  wymagane
uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robót. Zakres robót przygotowawczych obejmuje wszystkie prace,
które poprzedzają wejście Wykonawcy na roboty rozbiórkowe części obiektu.

Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie przed wejściem na teren wokół
obiektu, który podlega remontowi.

Należy  wyznaczyć  drogi  przejazdowe dla  pojazdów wywożących gruz  budowlany i  inne  odpady z
terenu  budowy,  wyznaczyć  miejsca  ustawienia  kruszarki  do  betonu,  wyznaczyć  miejsca  czasowego
składowania materiałów z rozbiórki, przygotować drogi manewrowe  dla dźwigu umożliwiających dostęp do
rozbieranej części obiektu.

Należy wyznaczyć miejsce do ustawienia co najmniej jednego kontenera socjalno-biurowego dla placu
budowy oraz kabiny wc dla pracowników (nieskanalizowanej,  typu Toi-Toi).  Wykonawca decyduje o miejscu
ustawienia  kontenera  i  kabiny,  powinien  dostosować  wielkość  zaplecza  socjalno-biurowego  do  liczby
pracowników prowadzących rozbiórkę. W przypadku konieczności podłączenia zaplecza socjalno-biurowego do
sieci  mediów  Wykonawca  we  własnym  zakresie  wystąpi  o  warunki  przyłączenia  i  dokona  niezbędnych
uzgodnień z dostawcami mediów.

Kontener i kabina są elementami wyposażenia placu budowy ustawionymi tylko na czas wykonywania
robót i zostaną usunięte przez Wykonawcę z terenu działki po zakończeniu tych robót. 
Podczas  prowadzenia  prac  budowlanych  oraz  porządkowych  należy  przestrzegać  przepisów  dotyczących
ochrony środowiska. Prowadzone prace nie mogą powodować negatywnego oddziaływania na środowisko.  

Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  miejsca  lokalizacji  placów  składowych  materiałów
porozbiórkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemożliwiającym pylenie.

Po zakończeniu rozbiórki należy usunąć z terenu wszystkie pozostałości materiałów z rozbiórki i inne
odpady,  wszystkie  maszyny i  urządzenia  używane w trakcie  rozbiórek  i  inne  elementy  zagospodarowania
zorganizowane przez Wykonawcę na czas rozbiórki, a niepotrzebne przy dalszych pracach remontowych.

2. Materiały.
Zakłada się, że materiały z rozbiórki będą na bieżąco wywożone z terenu, a sam teren sukcesywnie

porządkowany w miarę postępu robót, natomiast ostateczna likwidacja placu budowy nastąpi po wykonaniu
wszystkich  prac  remontowych.  Po  zakończeniu  rozbiórki  należy  usunąć  z  terenu  wszystkie  pozostałości
materiałów z rozbiórki  i  inne odpady, wszystkie maszyny i  urządzenia używane w trakcie rozbiórek i  inne
elementy zagospodarowania zorganizowane przez Wykonawcę na czas rozbiórki, a niepotrzebne przy dalszych
pracach.

W trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych powstanie szereg materiałów masowych, które należy
segregować i na bieżąco transportować na miejsce docelowego składowania, przeróbki lub utylizacji. 

Rodzaje odpadów występujące podczas rozbiórek:
• gruz,
• złom metalowy,
• drewno,
• tworzywa sztuczne,
• odpady niesegregowane podobne do komunalnych (ze sprzątania terenu, socjalno-bytowe).

Klasyfikacji  odpadów  powstających  podczas  robót  rozbiórkowych  sporządzono  na  podstawie
Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 styczna 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10).

Odpady powstające w trakcie robót rozbiórkowych kwalifikowane są do grupy 17 - odpady z budowy,
remontów  i  demontażu  obiektów  budowlanych  oraz  infrastruktury  drogowej  (włączając  glebę  i  ziemię  z
terenów zanieczyszczonych).

Kod odpadu Grupa, podgrupa, rodzaj odpadu Sposób postępowania z odpadem

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów Utylizacja

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż

Utylizacja
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wymienione w 17 01 06 (nie zawierające substancji
niebezpiecznych)

17 01 82 Inne niewymienione odpady Utylizacja

17 02 01 Drewno Przygotowanie do ponownego
użycia / Utylizacja

17 02 03 Tworzywa sztuczne Poddanie recyklingowi

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali Poddanie recyklingowi

Jeżeli  w trakcie rozbiórki  ujawnią się inne wbudowane lub eksploatowane materiały niebezpieczne
wymagające spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji, Wykonawca jest zobowiązany do
ich usunięcia i utylizacji na własny koszt. Materiały z rozbiórki obiektu nienadające się do odzysku z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiały izolacyjne) przeznaczyć należy do
utylizacji na legalnym wysypisku odpadów, co także należy do Wykonawcy.

Palenie drewna i innych materiałów pochodzących z rozbiórki na miejscu, jako sposób ich utylizacji,
jest niedopuszczalne.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 5.
Rozbiórkę prowadzić sposobem ręcznym.
Do wszystkich maszyn, urządzeń i wyposażenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych

certyfikatów i  kart  przeglądów technicznych.  Pracownicy  i  nadzór  techniczny  powinien  być  przeszkolony  i
wyposażony w środki ochrony osobistej.

Szczegółowy wykaz sprzętu używanego przy rozbiórce wykonawca powinien zamieścić w opracowanej
przez siebie technologii i organizacji robót rozbiórkowych

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 4.
Transport  gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Docelowo należy go

przewozić  samochodami  ciężarowymi  samowyładowczymi,  zabezpieczonymi  plandekami  przed pyleniem w
czasie jazdy lub siatką zabezpieczającą przed odrywaniem się drobnych części lotnych. Teren po rozbiórce
należy uporządkować oraz usunąć wszelkie zbędne elementy z rozbiórki oraz wszelkie tymczasowe elementy
zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

5. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.5. oraz w

pkt. 1.5 niniejszej SST.
Należy  opracować  instrukcję   bezpiecznego  wykonania   robót   rozbiórkowych zawierającą  technologie  i
organizacje robót rozbiórkowych zatwierdzoną przez Inwestora.

Drzewa i krzewy, które znajdują się w pobliżu projektowanego obiektu należy zabezpieczyć na czas
prowadzonych  robót.  W  razie  potrzeby  w  przypadku  nadmiernie  rozrośniętych  egzemplarzy,  które  będą
utrudniać rozbiórkę i prace remontowe, wykonać cięcia pielęgnacyjne w porozumieniu z Inwestorem.
Roboty rozbiórkowe i demontażowe:

• demontaż istniejących opraw oświetleniowych,
• demontaż istniejących uszkodzonych elementów ogrodzenia wraz z bramkami wejściowymi,
• demontaż istniejącej stolarki drzwiowej,
• demontaż istniejącej posadzki w budynku zaplecza sportowego,
• rozbiórka  wylewki  w  pomieszczeniach  sanitarnych,  oraz  zaplecza  socjalnego  w budynku  zaplecza

sportowego, 
• rozbiórka istniejącej uszkodzonej nawierzchni brukowej.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „B.00.00.00  –  Wymagania  Ogólne"  pkt  6.  
Badania w czasie robót  polegają na sprawdzaniu zgodności  wykonywanych robót  z  dokumentacją

projektową, ST i SST.

7. Obmiar robót.
Zasady obmiaru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 7.
Jednostką obmiarową robót jest m2, m3, kg, zgodnie z kalkulacją przedstawioną przez Wykonawcę i

zatwierdzoną  przez  Inwestora.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.
Zasady odbioru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 8.

9. Podstawa płatności.
Zasady płatności podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 9.
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10. Przepisy związane.
Przepisy związane podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 10.

Wszystkie  roboty  określone  w  Specyfikacji  należy  wykonywać  w  oparciu  o  bieżąco  obowiązujące
normy i uregulowania prawne.

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania. 
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NR B-02.00.00
Kod CPV 45233200-1

ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

rozbiórkowych związanych z inwestycją określoną w pkt. 1.1 w ogólnej specyfikacji technicznej nr B-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

wykonaniem i odbiorem nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi

oraz określeniami zawartymi w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na

terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST  i
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „B.00.00.00 –
Wymagania Ogólne” pkt. 2.

2.1. Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej 
Wykonana wg warstw:

• kostka betonowa 6 cm
• podsypka grysowa fr. 2-4 mm 5 cm
• kruszywo kamienne łamane, stabilizowane mechanicznie fr. 0-63 mm 20 cm
• podsypka piaskowa 5 cm
• geowłóknina
• podłoże gruntowe, wyprofilowane i utwardzone

2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:

• na podsypkę piaskową pod nawierzchnię
◦ piasek naturalny, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
◦ piasek łamany (0,075 -2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075- 4) mm albo miał (0-4) mm

• na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
◦ mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla

gatunku 1, cementu powszechnego użytku i wody odmiany 1
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• na podsypkę żwirową pod nawierzchnię
◦ mieszanka kruszywa naturalnego o frakcji 0-8 mm o zawartości pyłów nie więcej niż 8%

• na podsypkę cementowo-żwirową pod nawierzchnię
◦ mieszankę cementu i kruszywa naturalnego o frakcji 0-4 mm o zawartości pyłów nie więcej niż

3%
• do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

◦ piasek naturalny gatunku 2 lub 3,
◦ piasek łamany (0,075¸2)

• do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
◦ zaprawę cementowo-piaskową 1:4

• do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
◦ do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-

asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające
wymagania norm lub aprobat technicznych

◦ do  wypełnienia  dolnej  części  szczeliny  dylatacyjnej  należy  stosować  wilgotną  mieszankę
cementowo-piaskową  1:8  lub  inny  materiał  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Składowanie
kruszywa,  nie  przeznaczonego  do  bezpośredniego  wbudowania  po  dostarczeniu  na  budowę,
powinno  odbywać  się  na  podłożu  równym,  utwardzonym  i  dobrze  odwodnionym,  przy
zabezpieczeniu  kruszywa  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami
kamiennymi.

Kruszywa powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004, cementy normy PN-EN 197-1:2012, woda
normy PN-EN 1008:2004

2.3. Krawężniki, obrzeża 
Do obramowania nawierzchni można stosować:

• krawężniki  i  obrzeża z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną, krawężniki  i
obrzeża mogą być ustawiane na ławach betonowych, spełniających wymagania wg SST. Krawężniki i
obrzeża  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,  posegregowane  według  typów,
rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg wytycznych SST.

2.4. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom

właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. Materiałem do wykonania podbudowy
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia
surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia  kruszywa musi  leżeć  pomiędzy  krzywymi  granicznymi  pól  dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.

Rysunek  1.  Pole  dobrego  uziarnienia  kruszyw  przeznaczonych  na  podbudowy  wykonywane  metodą
mechaniczną.
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1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)

Krzywa uziarnienia kruszywa musi  być ciągła i  nie może przebiegać od dolnej  krzywej granicznej
uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3
grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny
stanowić więcej niż 65 % przechodzącej przez sito.

2.5. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego
Kruszywa
naturalne

Kruszywa
łamane

Żużel

Podbudowa
Zasadnicza Pomocnicza Zasadnicza Pomocnicza Zasadnicza Pomocnicza

1 Zawartość ziarn mniejszych
niż 0.075 mm.%

2 do
10

2 do
12

2 do
10

2 do
12

2 do
10

2 do
12

PN- B-
06714

-15
2 Zawartość nadziarna:%

(m/m), nie więcej niż
5 10 5 10 5 10 PN- B-

06714
-15

3 Zawartość ziarn
nieforemnych % (m/m) nie

więcej niż

35 45 35 40 - -  PN-B -0
6714
-16

4 Zawartość zanieczyszczeń
organicznych,% ( m/m), nie

więcej niż

1 1 1 1 1 1 PN – B –
04481

5 Wskaźnik piaskowy po
pięciokrotnym
zagęszczeniu

metodą I lub II wg PN- B-
04481; %

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

- - PN-
64/8931

-01

6 Ścieralność w bębnie Los
Angeles

a) ścieralność całkowita po
pełnej liczbie obrotów nie

więcej niż
b)ścieralność po 1/5 pełnej
liczby obrotów nie więcej

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

PN-B-
06712-

42

7 Nasiąkliwość, % (m/m)nie
więcej niż

3 5 3 5 3 5 PN- B-
06714-

18
8 Mrozoodporność ubytek

masy po 25cyklach
zamrażania, % (m/m), nie

więcej niż

5 10 5 10 5 10 PN-B-
06714-

10

9 Rozpad krzemianowy i
żelazawy łącznie, % (m/m),

nie więcej niż

- - - - 1 3 PN-B-
06714-

37
PN-B-

06714-
30

10 Zawartość związków siarki
w przeliczeniu na SO3, %

(m/m), nie więcej niż

1 1 1 1 2 4 PN-B-
06714-

28
11 Wskaźnik nośności

mieszanki kruszywa, % nie
mniejszy niż:

a) przy zagęszczeniu Is ≥
1,00

b) przy zagęszczeniu
Is ≥1,03

80

120

60

80

80

120

60

-

80

120

60

-

PN-S-
06102

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 3.

3.1. Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

3.2. Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować
następujący sprzęt:

• równiarki do rozkładania kruszywa łamanego,
• walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. 
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W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne
lub  małe  walce  wibracyjne.  Stosowany  przez  wykonawcę  sprzęt  mechaniczny  powinien  być  sprawny
technicznie I zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne”

pkt. 4.
4.1.  Transport  kruszywa  musi  odbywać  się  w  sposób  przeciwdziałający  jego  zanieczyszczeniu  i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak zorganizowany, aby
nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyładowczy. Przy
ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

4.2.  Betonowe  krawężniki  i  obrzeża  chodnikowe  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami
transportu  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  minimum 0,7  wytrzymałości  projektowanej.
Obrzeża  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i  uszkodzeniami  w  czasie
transportu.  Krawężniki  i  obrzeża  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,
posegregowane  według  rodzajów  i  gatunków.  Betonowe  obrzeża  chodnikowe  należy  układać  z
zastosowaniem  podkładek  i  przekładek  drewnianych  o  wymiarach  co  najmniej:  grubość  2,5 cm,
szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża/krawężnika.

4.3.  Betonowe  kostki  brukowe  mogą  być  przewożone  na  paletach  -  dowolnymi  środkami
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 15MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

4.4 Transport materiałów do wykonania nawierzchni.
Krawężniki  i  obrzeża  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportowymi.  Krawężniki
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

4.5  Zalewę  lub  masy  uszczelniające  do  szczelin  dylatacyjnych  można  transportować  dowolnymi
środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed
zanieczyszczeniem.  Materiały  do  podbudowy  powinny  być  przewożone  w  sposób  odpowiadający
wymaganiom właściwej SST.

Transport  materiałów  musi  odbywać  się  w  sposób  przeciwdziałający  ich  zanieczyszczeniu  lub
uszkodzeniu.  Układanie  materiałów  w  środkach  transportowych  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi
producentów.

5. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt.

5.
5.1. Podbudowa z kruszywa łamanego
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona będzie na wcześniej  przygotowanym podłożu.

Przed  wykonaniem  podbudowy  wszelkie  koleiny  i  miękkie  miejsca  podłoża  oraz  wszelkie  powierzchnie
nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności
optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone. Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej
wykonanie  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową i  według zaleceń Inspektora Nadzoru.  Paliki  lub szpilki  do
kontroli  ukształtowania  podbudowy  muszą  być  wcześniej  przygotowane,  odpowiednio  zamocowane  i
utrzymywane  w  czasie  robót  przez  Wykonawcę.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  musi  umożliwić
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót  i  nie  powinno być większe,  niż  co 10 m. Rozłożenie
kruszywa łamanego odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy równiarki z
zachowaniem  parametrów  (grubość  i  szerokość  warstwy)  zaprojektowanych  w  Dokumentacji  Projektowej.
Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie  wymaganych  spadków  i
rzędnych  wysokościowych.  Podbudowę  należy  wykonać  w  dwóch  warstwach.  Każda  powinna  być
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie
budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
W czasie układania kruszywa należy odrzucać ziarna o średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz
wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy
przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej
krawędzi  podbudowy  przy  przekroju  o  spadku  jednostronnym.  Jakiekolwiek  nierówności  lub  zagłębienia
powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa
powinna  być  zagęszczana  zagęszczarkami  płytowymi,  małymi  walcami  wibracyjnymi  lub  ubijakami
mechanicznymi. Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju kruszywa:
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▪ kruszywo o  przewadze  ziaren  grubych  tj.  takie,  którego  uziarnienie  leży  w  dolnej  części
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a
następnie wibracyjnymi,

▪ kruszywo z  przewagą ziaren  drobnych tj.  takie,  którego uziarnienie  leży  w górnej  części
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a
następnie gładkimi.

W  pierwszej  fazie  zagęszczania  należy  stosować  sprzęt  lżejszy,  a  w  końcowej  sprzęt  cięższy.
Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów.

5.2. Obramowanie nawierzchni 
5.2.1. Wykonanie koryta pod ławy.

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić
co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie ław. 
Ławy  betonowe  z  oporem  wykonuje  się  w  szalowaniu.  Beton  rozścielony  w  szalowaniu  lub

bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami.

5.2.3. Ustawienie krawężników/obrzeży betonowych.
Światło  (odległość  górnej  powierzchni  krawężnika  od  jezdni)  powinno  być  zgodne  z  ustaleniami

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm. Zewnętrzna
ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem,
tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,  starannie  ubitym.  Ustawianie  krawężników na ławie
betonowej wykonać na podsypce na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-
piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć
wodą. 

5.2.4. Podłoże i koryto.
Grunty  podłoża  powinny  być  niewysadzinowe,  jednorodne  i  nośne  oraz  zabezpieczone  przed

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto
pod  podbudowę  lub  nawierzchnię  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z  projektowanymi  spadkami  oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami SST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. Koryto
musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.

5.2.5. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST

5.2.6. Podbudowa.
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być

zgodny z dokumentacją projektową. Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom  wymaganiom
norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera.

5.2.7. Obramowanie nawierzchni.
Rodzaj  obramowania  nawierzchni  powinien  być  zgodny  z  dokumentacją  projektową  lub  SST.

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości  nawierzchni i
prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.

5.2.8. Podsypka.
Rodzaj  podsypki  i  jej  grubość  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  SST.  Jeśli

dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3,5
cm,  a  wymagania  dla  materiałów  na  podsypkę  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  SST.  Dopuszczalne
odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę piaskową należy
zwilżyć  wodą,  równomiernie  rozścielić  i  zagęścić  lekkimi  walcami  (np.  ręcznymi)  lub  zagęszczarkami
wibracyjnymi  w  stanie  wilgotności  optymalnej.  Podsypkę  cementowo-piaskową  stosuje  się  z  zasady  przy
występowaniu  podbudowy  pod  nawierzchnią  z  kostki.  Podsypkę  cementowo-piaskową  przygotowuje  się  w
betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:

◦ współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
◦ wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała
się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
ręcznymi)  lub  zagęszczarkami  wibracyjnymi.  Jeśli  podsypka  jest  wykonana  z  suchej  zaprawy  cementowo-
piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość
podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20
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m.  Całkowite  ubicie  nawierzchni  i  wypełnienie  spoin  zaprawą  musi  być  zakończone  przed  rozpoczęciem
wiązania cementu w podsypce.

5.3. Nawierzchnia z betonowych kostek brukowych
Ułożenie  nawierzchni  z  kostki  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  wykonywać  przy

temperaturze  otoczenia  nie  niższej  niż  +5oC.  Dopuszcza  się  wykonanie  nawierzchni,  jeśli  w  ciągu  dnia
temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki
kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

Warstwa  nawierzchni  z  kostki  powinna  być  wykonana  z  elementów  o  jednakowej  grubości.  Na
większym fragmencie robót  zaleca się  stosować kostki  dostarczone w tej  samej  partii  materiału,  w której
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub
mechanicznie.  

Kostkę  układa  się  około  1,5cm  wyżej  od  projektowanej  niwelety,  ponieważ  po  procesie  ubijania
podsypka zagęszcza się.  

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej  (np.  studzienek,  włazów
itp.) powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3mm do 10mm
powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy
kostkowe  wykończeniowe  w  postaci  tzw.  połówek  i  dziewiątek,  mających  wszystkie  krawędzie  równe  i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia
się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą
itp.).  

Dzienną  działkę  roboczą  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na
podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w
kierunku  poprzecznym  kształtek.  Ewentualne  nierówności  powierzchniowe  mogą  być  zlikwidowane  przez
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy
wymienić na kostki całe.  Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od
3mm do 5mm.  

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.  

Zaprawę  cementowo-piaskową  zaleca  się  przygotować  w  betoniarce,  w  sposób  zapewniający  jej
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna
być oczyszczona i  dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i  tworzyć monolit  z
kostkami.  Przy  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  należy  zabezpieczyć  przed  zalaniem  nią
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.  

Po  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  nawierzchnię  należy  starannie  oczyścić;
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

W  przypadku  układania  kostek  na  podsypce  cementowo-piaskowej  i  wypełnianiu  spoin  zaprawą
cementowo-piaskową,  należy  przewidzieć  wykonanie  szczelin  dylatacyjnych  w  odległościach  zgodnych  z
dokumentacją projektową lub STWiORB względnie nie większych niż co 8m. Szerokość szczelin dylatacyjnych
powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w
okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i
masami (drogowe zalewy kauczukowo – asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające).  Szczeliny dylatacyjne
poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad
przepustami,  przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.).  Zaleca się
wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 

Nawierzchnię  na podsypce cementowo-piaskowej  ze  spoinami  wypełnionymi  zaprawą cementowo-
piaskową,  po  jej  wykonaniu  należy  przykryć  warstwą  wilgotnego  piasku  o  grubości  od  3,0  do  4,0cm  i
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej
otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i
można oddać do użytku. 

W przypadku wypełniania spoin piaskiem nawierzchnię można oddać do użytku bezpośrednio po jej
wykonaniu.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Badania te powinny obejmować sprawdzenie wszystkich własności kruszywa podanych w punkcie 2

niniejszej ST.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
ustawienia krawężników betonowych i  przedstawić wyniki  tych badań inspektorowi  nadzoru do akceptacji.
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Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości
uszkodzeń  należy  wykonać  za  pomocą  przymiaru  stalowego  lub  suwmiarki  z  dokładnością  do  1  mm.
Sprawdzenie  kształtu  i  wymiarów elementów należy  przeprowadzić  z  dokładnością  do  1  mm przy  użyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje
się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

Badania  pozostałych  materiałów  stosowanych  przy  ustawianiu  krawężników  betonowych  powinny
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów.

6.2. Badania w czasie robót
• sprawdzenie podłoża i koryta 
• sprawdzenie podbudowy
• sprawdzenie obramowania nawierzchni 
• sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metodą niwelacji)
• zgodność z dokumentacją projektową
• rzędne wysokościowe
• równość w przekroju poprzecznym
• spadki

6.2.1. Badanie dostaw kruszywa
• uziarnienie kruszywa
• wilgotność kruszywa

6.2.2. Badanie zagęszczenia
Zagęszczenie należy sprawdzać przynajmniej w dwóch punktach wybranych losowo na każdej działce

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2.

6.2.3. Badanie wilgotności kruszywa 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją

+10 % i – 20 % jej wartości. Wilgotność kruszywa należy przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej,
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 warstwy.

6.2.4. Sprawdzenie koryta pod ławę.
Należy  sprawdzać  wymiary  koryta  oraz  zagęszczenie  podłoża  na  dnie  wykopu.  Tolerancja  dla

szerokości wykopu wynosi  2 cm.

6.2.5. Sprawdzenie ław.
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:

• zgodność  profilu  podłużnego  górnej  powierzchni  ław  z  dokumentacją  projektową,  profil  podłużny
górnej  powierzchni  ławy  powinien  być  zgodny  z  projektowaną niweletą;  dopuszczalne  odchylenia
mogą wynosić  1 cm dla każdej ławy,

• wymiary ław należy sprawdzić w jednym dowolnie wybranym punkcie dla każdej  ławy; tolerancje
wymiarów wynoszą: - dla wysokości  10% wysokości projektowanej, - dla szerokości  10% szerokości 
projektowanej. 

6.2.6. Sprawdzenie ustawienia krawężników/obrzeży.
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:

• dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm dla
każdego ustawionego krawężnika,

• równość  górnej  powierzchni  krawężników,  sprawdzane  przez  przyłożenie  w  jednym  punkcie  na
każdym krawężniku, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

• dokładność wypełnienia spoin bada się co 5 metrów; spoiny muszą być wypełnione całkowicie na
pełną głębokość. 

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

6.3.1. Grubość warstwy
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu w punktach wybranych

losowo. Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubości podbudowy z kruszywa łamanego nie powinno
przekraczać:

• dla podbudowy pomocniczej (dolna warstwa) +10 %, - 15 %
• dla podbudowy zasadniczej (górna warstwa) +10 %,

6.3.2. Cechy geometryczne podbudowy kruszywa łamanego
A) Równość

Nierówności  podbudowy  należy  mierzyć  4-metrową  łatą  w  osi  pasa  ruchu  oraz
poprzecznie do osi. Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać:
• 15 mm - dla podbudowy zasadniczej

26



• 20 mm - dla podbudowy pomocniczej

B) Spadki poprzeczne
Spadki  poprzeczne  należy  mierzyć  za  pomocą  4-metrowej  łaty  i  poziomicy.  Spadki
poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją
+0,5 %.

C) Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1
cm i – 2 cm

D) Ukształtowanie osi podbudowy
Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. Oś podbudowy w
planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +5 cm.

E) Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10
cm i  –  5  cm,  z  tym na  jezdni  bez  krawężników szerokość  podbudowy powinna  być
większa  od  szerokości  warstwy  wyżej  leżącej  o  25  cm  lub  o  wartość  wskazaną  w
Dokumentacji Projektowej.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 7.
Jednostka obmiarową jest m2 nawierzchni o zadanych w projekcie grubościach i układzie warstw.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 8.

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru. Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:

• pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacją projektową i ST,

• inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne  stwierdzenia

Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne”

pkt. 9.

10. Przepisy związane.
Ogólne przepisy związane podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 10.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu --  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
PN-EN  13043:2004,  PN-EN  13043:2004/AC:2004,  PN-EN  13043:2004/Ap1:2010   Kruszywa  do
mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

Wszystkie  roboty  określone  w  Specyfikacji  należy  wykonywać  w  oparciu  o  bieżąco  obowiązujące
normy i uregulowania prawne.

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania. 
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NR B-03.00.00
KOD CPV 45421131-1
INSTALOWANIE DRZWI

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

rozbiórkowych związanych z inwestycją określoną w pkt. 1.1 w ogólnej specyfikacji technicznej nr B-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wymianą drzwi

zewnętrznych i drzwi wewnętrznych.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi

oraz określeniami zawartymi w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.4.
Określenia:

• stolarka  –  oznacza  stolarkę  budowlaną  czyli  zmontowane  zespoły  elementów  drewnianych,
metalowych lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (drzwi),

• okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem,

• ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze
budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży,

• ościeże  –  oznacza  powierzchnię  muru  otaczającą  od  wewnątrz  otwór  budowlany,  który  jest
przeznaczony do zabudowania stolarką.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 1.5.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pomieszczeń oraz utrzymywania ich w należytym

porządku i czystości.
Przed  złożeniem  zamówienia  zaleca  się  przeprowadzenie  minimum  jednego  przedmiaru  przez

przedstawiciela  firmy  wykonującej  stolarkę  drzwiową.  Podane  w  dokumentacji  projektowej  wymiary  są
przybliżone; Wykonawca jest zobligowany do prawidłowego wykonania pomiarów stolarki drzwiowej w miejscu
wbudowania.  Drzwi  powinny  być  dostarczone  na  budowę  w  stanie  ostatecznie  wykończonym.  Podczas
transportu i składowania na budowie nie powinny doznawać uszkodzeń i odkształceń. Po dostarczeniu stolarki
drzwiowej na miejsce montażu Wykonawca zgłasza w formie pisemnej gotowość odbioru dostarczonej stolarki.
Dopiero  po  odbiorze  bezusterkowym  przez  Inspektora  Nadzoru,  Wykonawca  przystąpi  do  montażu  jej  w
otworach drzwiowych. Nie spełnienie tego warunku jest równoznaczne z przerwaniem robót oraz demontażem
nowej stolarki drzwiowej i zgłoszeniem pisemnym do odbioru.

Stolarka powinna być zamontowana przy pomocy pianki montażowej i dybli. Drzwi należy składować i
montować zgodnie z instrukcją producenta. 
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2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „B.00.00.00 –

Wymagania Ogólne” pkt. 2.

2.1. Drzwi wewnętrzne - płytowe
Drzwi  wewnętrzne  z  wypełnieniem  stabilizującym  pełnym  płytowym  w  okleinie  o  podwyższonej

wytrzymałości; kolor biały. 
Skrzydło drzwi - trzywarstwowa konstrukcja akustyczna; ościeżnica stalowa; ościeżnicę dobrać w taki

sposób aby światło przejścia drzwi wynosiło 90 cm x 200 cm. Wyposażenie:  klamka i  pojedynczy zamek,
zamknięcie kabinowe.  Izolacyjność akustyczna drzwi – min. 42 dB.

Drzwi dostarczone do wbudowania muszą stanowić komplet (tj. skrzydło, ościeżnica, okucia, zawiasy,
wszystkie akcesoria i wyposażenie) w jednym systemie.

Klamka i inne widoczne akcesoria metalowe w kolorze srebrnym, matowym.

2.2. Drzwi zewnętrzne – stalowe
Drzwi zewnętrzne o solidnej konstrukcji stalowej o bardzo wysokiej wytrzymałości; kolor grafitowy RAL

7024.
Skrzydło drzwi – skrzydło przylgowe o gr. 6 cm, obustronnie ocynkowana blacha stalowa o gr. 0,7 mm;

łączona  bez  spawania;  malowana  proszkowo;  minimum  dwa  zawiasy  trzyczęściowe  w  tym  jeden  zawias
sprężynowy, regulacja wysokości na zawiasie łożyskowanym; stalowy czop przeciwwyważeniowy 14x36 mm;
wypełnienie z wełny mineralnej nadające drzwiom właściwości termoizolacyjne i dźwiękoizolacyjne; zamek pod
wkładkę patentową; ościeżnica stalowa 1,5 mm; ościeżnicę dobrać w taki sposób aby światło przejścia drzwi
wynosiło 90 cm x 200 cm. Próg montażowy z blachy stalowej. Wyposażenie: klamka czarna antyzaczepowa z
tworzywa z rdzeniem stalowym.

Drzwi dostarczone do wbudowania muszą stanowić komplet (tj. skrzydło, ościeżnica, okucia, zawiasy,
wszystkie akcesoria i wyposażenie) w jednym systemie.

Klamka i inne widoczne akcesoria metalowe w kolorze czarnym, matowym.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 3.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak  też  przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne”

pkt. 4.
Wykonawca zobowiązany jest  do stosowania  jedynie  takich środków transportu,  które  nie  wpłyną

niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych robót.  Na środkach transportu  materiały  przewożone powinny być
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układanie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytwórcę .

5. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt.

5.
Rozmieszczenie  i  dobór  stolarki  wykonać  ściśle  wg  projektu.  Przy  wykonywaniu  montażu  stolarki

należy bezwzględnie  przestrzegać reżimów technologicznych.  Wymiar  drzwi  –  liczony w świetle  otwartych
drzwi  (pomiędzy  skrzydłem,  a  ościeżnicą).  Stolarkę  i  ślusarkę  drzwiową  należy  zamontować  zgodnie  z
dokumentacją projektową, zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji montażu producenta stolarki. Drzwi
należy osadzić  w ościeżach ściany i  przymocować za pomocą kotew, które powinny przenieść wymagane
obciążenia. Po obsadzeniu ościeżnicy drzwiowej wypełnić wolną przestrzeń pomiędzy murami, a ościeżnicą
materiałem  izolacyjnym.  Ustawić  ostatecznie  stolarkę,  kontrolując  osie,  pion,  poziom.  Właściwą  pozycję
zabezpieczyć klinami, na czas montażu. Po zakończeniu montażu stolarki gotowej należy przeprowadzić jej
regulację.  Zamontowana  stolarka  nie  może  posiadać  jakikolwiek  ubytków,  uszkodzeń,  obdrapań,  pęknięć
oszklenia, musi być sprawna technicznie. Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. Rozwierane skrzydła nie
mogą ocierać się w żadnym miejscu. Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy.
Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 6.
Kontrola dotyczy:

• wymiarów  i  powierzchni  otworów  przed  montażem  stolarki  (sprawdzenie  równości  powierzchni,
wykonania ewentualnych prac naprawczych),

• prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii) :
◦ dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi,

• nie więcej niż 3mm),
◦ różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

▪ 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
▪ 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
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▪ 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
• poprawności funkcjonowania ruchomych elementów,
• poprawności funkcjonowania mechanizmów zamykających (zamki, samozamykacze),
• montażu ościeżnic,
• montażu skrzydeł drzwiowych,
• montażu okuć i osprzętu,
• zastosowanych  materiałów  (sprawdzenie  zgodności  dokumentów  dopuszczających  poszczególne

wyroby  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  m.in.  aprobata  techniczna,  certyfikat  zgodności,
atesty),

• estetyki wykonania robót. 

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 7.
Jednostką obmiarową jest 1 szt. drzwi wraz z ościeżnicą, kompletem okuć i akcesoriów.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 8.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,

oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W przypadku, gdy roboty nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin wykonania robót
poprawkowych  i  robót  uzupełniających  oraz  ponowny termin  odbioru  ostatecznego  robót.  W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. Dokumentem świadczącym o dokonaniu odbioru robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót  sporządzony wg wzoru  ustalonego przez  Zamawiającego.  Do odbioru  Wykonawca jest
zobowiązany przygotować deklaracje zgodności,  certyfikaty zgodności  i  atesty wbudowanych materiałów z
pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, że takie zostały wbudowane.

9. Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne”

pkt. 9.

10. Przepisy związane.
Ogólne przepisy związane podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 10.

• PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
• PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
• PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.
• PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
• PN-EN 192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych. 

Wszystkie  roboty  określone  w  Specyfikacji  należy  wykonywać  w  oparciu  o  bieżąco  obowiązujące
normy i uregulowania prawne.

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania.
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NR B-04.00.00
KOD CPV 45432100-5

KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

rozbiórkowych związanych z inwestycją określoną w pkt. 1.1 w ogólnej specyfikacji technicznej nr B-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wymianą posadzek

wraz z wymianą wylewek w pomieszczeniach sanitarnych oraz zaplecza socjalnego.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi

oraz określeniami zawartymi w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.4.
Określenia związane z materiałem:

• wykładzina – specjalny wyrób przymocowany na stałe do całej powierzchni podłogi,
• wykładzina w płytkach – wykładzina przycięta fabrycznie do modułowych wymiarów,
• poliamid – polimer, mający duże tendencję do krystalizacji, dzięki czemu jest twardy i trudnotopliwy,
• gęstość wykładziny – ilość taftów na 1 m2,
• grubość wykładziny – grubość zarówno runa jak i podłoża,
• podłoże wykładziny – spodnia warstwa wykładziny,

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 1.5.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pomieszczeń oraz utrzymywania ich w należytym

porządku i czystości.

2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „B.00.00.00 –

Wymagania Ogólne” pkt. 2.
Materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową   i

obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację
Inwestora.  Przechowywanie  i  składowanie  materiałów  -  w  sposób  zapewniający  ich  właściwą  jakość   i
przydatność do robót.  Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa  i
umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 

2.1. Wykładzina PVC
• co najmniej trudno zapalna – klasa nie gorsza niż Bfl-s1,
• antypoślizgowość min. R10,
• klasyfikacja: wykładzina obiektowa klasa min. 34,
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• do stosowania w pomieszczeniach mokrych,
• grubość całkowita min. 2 mm,
• kolor: szary

Zestawienie pomieszczeń:

Nr pom. Nazwa Powierzchnia podłogi*

1 Pomieszczenie trenerów 5,85 m2

2 Pomieszczenie magazynowe 5,65 m2

3 WC dla niepełnosprawnych 5,20 m2

4 WC męskie 3,80 m2

5 WC 1 5,35 m2

6 Szatnia 1 11,70 m2

7 Sanitariaty 1 1,05 m2

8 Szatnia 2 11,70 m2

9 Sanitariaty 2 1,25 m2

10 WC 2 3,95 m2

Uwaga: * powierzchnia podłogi nie obejmuje cokołów.

W pomieszczeniach  zaplecza  socjalnego tj.  pomieszczenie  trenerów,  pomieszczenie  magazynowe,
oraz  szatni  1  i  szatni  2,  oraz  wszystkich  pomieszczeniach   wc  i  sanitarnych,  należy  ściągnąć  istniejącą
wykładzinę, oraz wymienić na nową wykładzinę obiektową PVC, w kolorze szarym. Zastosować wywinięcie
wykładziny na cokół, który powinien mieć min. 10 cm wysokości, oraz przykryć ślady po zerwanej wykładzinie.
Cokół należy wykonać w tej samej wysokości na całym obwodzie ściany. 

2.2 Wylewka betonowa
W  pomieszczeniach  sanitarnych  należy  ściągnąć  istniejącą  wykładzinę,  zabezpieczyć  brodziki,

odpływy, miski ustępowe, oraz inne urządzenia znajdujące się w pomieszczeniach. Następnie skuć istniejącą
wylewkę. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urządzenia należy wymienić je na nowe. Zastosować min. 5
cm grubości wylewki cementowej, ze zbrojeniem rozproszonym. Grubość należy dostosować do istniejących
progów drzwiowych. Wysokość progu po wylaniu wylewki i wyłożeniu posadzki nie może być większa niż 2 cm
w drzwiach zewnętrznych, natomiast  w drzwiach wewnętrznych bezprogowe.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 3.
Sprzęt  stosowany  do  wykonywania  robót  powinien  gwarantować  jakość  robót  określoną   w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. 
Sprzęt do wykonania robót:

• higrometr do oceny wilgotności podłoża,
• poziomnica laserowa i 2-metrowe łaty do sprawdzania równości powierzchni,
• zestawem ostrych noży do wykładzin,
• pace, pędzle, szczotki itp.
• mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym,
• pojemniki do kleju.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” 

pkt. 4.
Materiały należy przewozić w oryginalnych opakowaniach. Opakowania należy przewozić krytymi 

środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się, przemieszczaniem  i uszkodzeniami; chronić 
brzegi opakowań.

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy. Dobór środków transportu, wymaga akceptacji
Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, 
stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 

5. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 

Należy usunąć całą istniejąca wykładzinę wraz z cokolikami, a następnie wyrównać, oczyścić i zagruntować
podłoże.  Dodatkowo  w  pomieszczeniach  sanitarnych  należy  ściągnąć  istniejącą  wykładzinę,  zabezpieczyć
brodziki, odpływy, miski ustępowe, oraz inne urządzenia znajdujące się w pomieszczeniach. Następnie skuć
istniejącą  wylewkę.  W  przypadku  uszkodzenia  jakiegokolwiek  urządzenia  należy  wymienić  je  na  nowe.  

Zastosować min. 5 cm grubości wylewki cementowej, ze zbrojeniem rozproszonym. Grubość należy
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dostosować do istniejących progów drzwiowych. Wysokość progu po wylaniu wylewki i wyłożeniu posadzki nie
może być większa niż 2 cm w drzwiach zewnętrznych, natomiast  w drzwiach wewnętrznych bezprogowe.

Instalację   wykładziny  z  PVC  należy  przeprowadzać  na  przygotowanym  odpowiednio  podłożu.
Powierzchnie, które mają zostać pokryte powinny być czyste, odpowiednio zabezpieczone i chronione przed
warunkami atmosferycznymi, a w pomieszczeniu nie należy wykonywać innych prac. Podłoże powinno być
gładkie,  czyste  i  trwale  suche.  Problemy  związane  z  migracją  plastyfikatorów  z  materiałów  PVC  mogą
prowadzić do niestabilności wymiarowego panelu wykładzinowego. Wszystkie podłoża tego typu muszą zostać
usunięte przed instalacją.

Klej należy rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50°. Klej powinien być nałożony
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię posadzki. Powierzchnia z nałożoną warstwą kleju powinna pozwolić
na wykonanie okładziny w ciągu około 15 minut. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko docisnąć tak, aby warstwa
kleju pod płytką miała grubość 4-6 mm.  W celu dokładnego umocowania płytki i  utrzymania oczekiwanej
szerokości  spoiny należy stosować wkładki  dystansowe.  Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć
nadmiar kleju ze spoin między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe  i
wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. 

Punkt początkowy instalacji należy określić unikając zbytniego odpadu materiału. Może to być każde
miejsce w pomieszczeniu, najlepiej najbliższe punktowi centralnemu (środkowi). Należy unikać małych cięć w
polu lub obwodzie. Po ustaleniu punktu początkowego instalacji, dokonanie pewnych pomiarów kontrolnych lub
nałożenie na sucho kilku rzędów płytek pomoże zidentyfikować potencjalne problemy lub niezbędne regulacje,
które pozwolą uniknąć małych cięć obwodowych.

Kierunek  układania  –  należy  wykonać  ułożenie  „monolityczne”  z  efektem  wizualnym  jednolitej
powierzchni (docelowo bez widocznych spoin i z ułożeniem włókien nie ujawniających kształtu płytek). Strzałki
na spodzie każdej płytki pokazują kierunek instalacji. Opcje dotyczące kierunku instalacji płytek różnią się w
zależności od wzoru. Metody instalacji są wskazane w specyfikacji technicznej produktu; w razie wątpliwości
należy skontaktować się z przedstawicielem producenta wykładziny. Krawędzie płytek są widoczne najbardziej
w przypadku nowych instalacji; widoczność krawędzi płytek będzie się zmniejszać w miarę upływu czasu (przy
ruchu i regularnym odkurzaniu), jednak krawędzie płytek mogą pozostać widoczne podczas życia produktu na
obszarach o niskim lub małym natężeniu ruchu. Podczas układania płytek w formacie monolitycznym należy
kierować się strzałkami, które powinny, w miarę możliwości, wskazywać główne źródło światła.

Cokoliki  wzdłuż  ścian  wykonać  z  tej  samej  wykładziny.  Wykładzinę  obiektową  PVC  zastosować
wywinięcie wykładziny na cokół, który powinien mieć min. 10 cm wysokości, oraz przykryć ślady po zerwanej
wykładzinie. Cokół należy wykonać w tej samej wysokości na całym obwodzie ściany. 

Po  zakończeniu  instalacji  należy  oczyścić  powierzchnię  z  resztek  materiału,  oraz  usunąć  wszelkie
pozostałości resztek kleju z podłogi.

Aby uzyskać optymalną wydajność nowej wykładziny podłogowej, ważne jest, aby od pierwszego dnia
stosować prawidłowe procedury czyszczenia i konserwacji. Instrukcje dotyczące czyszczenia i konserwacji dla
wykładziny powinien udostępnić jej producent. Instrukcje dotyczące czyszczenia i konserwacji należy przekazać
głównemu wykonawcy, klientowi lub użytkownikowi końcowemu, odpowiednio po zakończeniu instalacji, i przed
rozpoczęciem ręcznego czyszczenia. 

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 6.
Dostarczone  na  plac  budowy  materialny  należy  kontrolować  pod  względem  ich  jakości.  Kontrola

jakości polega na sprawdzeniu, czy opakowanie nie jest uszkodzone oraz są czy dostarczone materiały i wyroby
mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

Przed  przystąpieniem  do  robót  ocenić  należy  czy  warunki  w  jakich  prowadzone  byłyby  prace
odpowiadają  wymaganiom  specyfikacji  oraz  czy  prace,  które  miały  być  wykonane  wcześniej  zostały  już
zakończone.

W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej równości, 

ewentualnych ubytków, porowatości, czystości,
• sprawdzenie stanu zawilgocenia, 
• sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac z założeniami
określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. W szczególności kontrolować należy :

• wykonanie wylewki samopoziomującej,
Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i

pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych
rezultatów i zgodność z przepisami. W szczególności sprawdzić należy: jakości (wygląd) całych powierzchni
wykładzin, prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 7.
Jednostką obmiarową jest:

• dla wykładzin – m2,
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8. Odbiór robót.
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 8.
Odbiór wykonania robót podlega następującym etapom kontroli:

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiór częściowy,
• odbiór końcowy.

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac okładzinowych należy odebrać przygotowanie podłoża .
Odbiór wykładzin powinien obejmować:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• prawidłowości ukształtowania powierzchni,
• połączenia posadzki z podłożem,
• wykończenia posadzki

Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót:
• certyfikat zgodności CE,
• deklaracja producenta,
• instrukcja czyszczenia i konserwacji wykładzin.

9. Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne”

pkt. 9.

10. Przepisy związane.
Ogólne przepisy związane podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 10.

• PN-EN  ISO  24342:2012:  Elastyczne  i  włókiennicze  pokrycia  podłogowe  -  Wyznaczanie  długości,
prostoliniowości i prostokątności boków płytek

• PN-EN 1372:2001: Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych -
Metoda oddzierania

• PN-EN 1373:2001: Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych -
Metoda ścinania

• PN-EN 1841:2001: Kleje - Metody badań klejów do wykładzin podłogowych i  okładzin ściennych -
Oznaczanie zmiany wymiarów wykładzin podłogowych typu linoleum przy kontakcie z klejem

• PN-EN 1902:2002: Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych -
Oznaczanie pełzania podczas ścinania

• PN-EN 1903:2008: Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych lub okładzin ściennych z
tworzyw sztucznych lub gumy - Oznaczanie zmian wymiarów po przyspieszonym starzeniu

• PN-EN 13892-7:2004: Metody badania materiałów na podkłady podłogowe -  Część 7:  Oznaczanie
odporności na ścieranie materiałów podkładów podłogowych pokrytych wykładziną podłogową pod
naciskiem toczącego się koła

• PN-EN  14259:2005:  Kleje  do  wykładzin  podłogowych  -  Wymagania  dotyczące  mechanicznych  i
elektrycznych właściwości użytkowych

• Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane
(aktualnie obowiązujące)

• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania okładzin ściennych i podłogowych.
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.

Wszystkie  roboty  określone  w  Specyfikacji  należy  wykonywać  w  oparciu  o  bieżąco  obowiązujące
normy i uregulowania prawne.

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania.
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NR B-05.00.00
KOD CPV 45340000-2

INSTALOWANIE OGRODZEŃ, PŁOTÓW I SPRZĘTU OCHRONNEGO 

SPIS TREŚCI

11. Wstęp.
12. Materiały.
13. Sprzęt.
14. Transport.
15. Wykonanie robót.
16. Kontrola jakości robót.
17. Obmiar robót.
18. Odbiór robót.
19. Podstawa płatności.
20. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

2. Wstęp.
2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

rozbiórkowych związanych z inwestycją określoną w pkt. 1.1 w ogólnej specyfikacji technicznej nr B-00.00.00.

2.2. Zakres stosowania SST.
SST  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót

wymienionych w pkt. 1.1.

2.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wymianą

uszkodzonych elementów ogrodzenia panelowego wraz z bramkami wejściowymi.

2.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi

oraz określeniami zawartymi w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.4.

2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 1.5.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pomieszczeń oraz utrzymywania ich w należytym

porządku i czystości.

3. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „B.00.00.00

Wymagania Ogólne” pkt. 2.

2.1 Ogrodzenie ażurowe z paneli ogrodzeniowych
Ogrodzenie  ażurowe  z  paneli  systemowych  ocynkowanych  galwanicznie  (wg  normy  PN  EN  ISO

2081:2011) i powlekanych poliestrowo (wg normy EN 10244-2:2010); kolor zielonym. Zgrzewane punktowo z
prętów stalowych pojedynczych, zakończone przedłużonymi prętami o długości 30mm, w dolnej lub górnej
części ogrodzenia. Średnica drutu 4mm; wymiar oczek prostych 50x200mm; wymiar oczek małych 50x50mm.
Ilość przetłoczeń 4V. Wymiar panelu 203 x 250cm, w ilości 60 sztuk. Mocowanie systemowe.

Inwestor  jest  zobowiązany do wykonania  oględzin  oraz  oceny stan uszkodzenia  paneli.  Wymienić
analogicznie do istniejących paneli.

4. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 5.

Do wykonania oświetlenia zewnętrznego przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
Sprzęt do wykonywania robót ślusarsko-kowalskich ogrodzenia należy wykonywać przy użyciu drobnego 
sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.

5. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 4.

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób
zapobiegający  uszkodzeniu  oraz  zgodnie  z  przepisami  BHP  i  ruchu  drogowego.  Środki  i  urządzenia
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transportowe  powinny  być  odpowiednio  przystosowane  do  transportu  materiałów,  elementów,  konstrukcji
urządzeń itp.  Niezbędnych do  wykonania  danego rodzaju  robót.  W czasie  transportu  należy  zabezpieczyć
przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający uszkodzeniu. W czasie transportu, załadunku i wyładunku
oraz  składowania  urządzeń  należy  przestrzegać  zalecenia  producenta.  Zaleca  się  dostarczenie  urządzeń
bezpośrednio przed montażem. 

Elementy ogrodzeniowe powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem, określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: - nazwę i adres producenta, - nazwę wyrobu
wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, - datę produkcji i nr partii, - wymiary, - liczbę sztuk w pakiecie lub
opakowaniu,  -  numer  aprobaty  technicznej,  -  nr  certyfikatu  na  znak  bezpieczeństwa,  -  znak  budowlany.
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny być
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami 
przeciwdeszczowymi.  Powinny być  one odizolowane od materiałów i  substancji  działających szkodliwie  na
metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 

6. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.5. oraz w

pkt. 1.5 niniejszej SST.

5.1. Montaż ogrodzenia panelowego 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i  sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze

specyfikacją  podaną  w  projekcie  technicznym.  Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  sprawdzić:  stan
uszkodzenia  istniejących  paneli.  Montaż  wyrobów  powinien  sprowadzać  się  do  scalania  połączeniami
śrubowymi elementów wyrobu. Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń z
zachowaniem wymiarów opisanych w dokumentacji projektowej. 

7. Kontrola jakości robót.
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „B.00.00.00  –  Wymagania  Ogólne"  pkt  6.  
Badania w czasie robót  polegają na sprawdzaniu zgodności  wykonywanych robót  z  dokumentacją

projektową, ST i SST.
• Kontrola jakości wykonywanych robót powinna obejmować: 

Sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 
techniczną i niniejszą specyfikacją techniczną. 

• Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu zgodność wykonania robót
z dokumentacją projektową. 

8. Obmiar robót.
Zasady obmiaru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 7.
Jednostką obmiarową jest liczba sztuk paneli systemowych.

9. Odbiór robót.
Zasady odbioru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 8.

 
10. Podstawa płatności.

Zasady płatności podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 9.

11. Przepisy związane.
Przepisy związane podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 10.

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i taśmy 
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport 5 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Część 7: Panele zgrzewane z drutu 
stalowego na ogrodzenia Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 

Wszystkie  roboty  określone  w  Specyfikacji  należy  wykonywać  w  oparciu  o  bieżąco  obowiązujące
normy i uregulowania prawne.

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania. 
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NR B-06.00.00
KOD CPV 45310000-3, 31520000-7

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE

SPIS TREŚCI

21. Wstęp.
22. Materiały.
23. Sprzęt.
24. Transport.
25. Wykonanie robót.
26. Kontrola jakości robót.
27. Obmiar robót.
28. Odbiór robót.
29. Podstawa płatności.
30. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

rozbiórkowych związanych z inwestycją określoną w pkt. 1.1 w ogólnej specyfikacji technicznej nr B-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
SST  obejmuje  wszystkie  roboty  i  czynności  związane  z  wykonaniem  robót  rozbiórkowych  i

demontażowych związanych z wykonaniem remontu określonego w pkt. 1.1 w ogólnej specyfikacji technicznej
nr B-00.00.00.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi

oraz określeniami zawartymi w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robót  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją  projektową,  ST,  SST i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące robót
podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową.
Typy  urządzeń,  osprzętu,  materiałów  zastosowanych  do  wykonywania  budowy  oświetlenia  zewnętrznego
powinny  być  zgodne  z  podanymi  w  dokumentacji  projektowej.  Zastosowanie  do  wykonania  oświetlenia
zewnętrznego innego rodzaju typu materiałów, urządzeń, osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne
jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym
trybie  z  Inspektorem Nadzoru,  a  w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub  rozwiązań
projektowych, należy uzyskać dodatkową akceptację.

2. Materiały.
Do budowy powinny być użyte materiały odpowiadające wymogom określonym art.10 ustawy z dnia 7

lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz. U. z 2006r. Prawo Budowlane, Rozporządzeniu Ministra Wewnętrznych i
Administracji  z  dnia 31 lipca 1998r w sprawie oceny zgodności,  wzoru deklaracji  zgodności  oraz sposobu
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i  powszechnego stosowania w budownictwie.
Powinny spełnić warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych a w przypadku braku normy
powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonani robót
należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. Materiały,
wyroby i  urządzenia, dla których wymaga się certyfikatów lub świadectw jakości  należy dostarczyć z tymi
dokumentami materiały. 

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 5.
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Do wykonania oświetlenia zewnętrznego przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
- samochód dostawczy 
- żuraw samochodowy do 4t 
- samochód specjalny z platformą i balkonem 
- spawarka transformatorowa 

Należy używać jedynie  takiego sprzętu,  który  nie  wpłynie  niekorzystnie  na jakość wykonywanych
robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót  jak  również  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt zmechanizowany powinien mieć ustalone
parametry  techniczne  i  powinien  być  ustawiony  i  stosowany  zgodnie  z  wymogami  producenta  oraz  ich
przeznaczeniem.  Sprzęt  zmechanizowany  podlegający  przepisom  o  dozorze  technicznym  powinien  mieć
aktualne ważne dokumenty uprawniające do jego stosowania.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 4.

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób
zapobiegający  uszkodzeniu  oraz  zgodnie  z  przepisami  BHP  i  ruchu  drogowego.  Środki  i  urządzenia
transportowe  powinny  być  odpowiednio  przystosowane  do  transportu  materiałów,  elementów,  konstrukcji
urządzeń itp.  Niezbędnych do  wykonania  danego rodzaju  robót.  W czasie  transportu  należy  zabezpieczyć
przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający uszkodzeniu. W czasie transportu, załadunku i wyładunku
oraz  składowania  urządzeń  należy  przestrzegać  zalecenia  producenta.  Zaleca  się  dostarczenie  urządzeń
bezpośrednio przed montażem. 

5. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.5. oraz w

pkt. 1.5 niniejszej SST.

Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót  uwzględniając
wszystkie  warunki  w  jakich  będą  wykonywane  roboty.  Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z
podłączeniem do urządzeń czynnych Wykonawca zgłosi zamiar ich wykonania. Wykonawca pokryje wszystkie
opłaty  związane  z  wykonywaniem  robót  jak  np.  wytyczenie  i  inwentaryzację  powykonawcza,  opłaty  za
wyłączenie i załączenie linii itp. Wszystkie roboty muszą być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników
stosownie do rodzaju robót i kierowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane przez
Prawo Budowlane.

Budowa oświetlenia zewnętrznego winna być realizowana w następującej kolejności: 
- montaż opraw 
- montaż osprzętu 
- podłączenie kabli 
- próby montażowe 

5.1. Montaż opraw oświetleniowych

Przed zamontowaniem każdą oprawę należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie
zaświecenia  się  lampy).  Oprawy  montować  na  słupie  leżącym,  po  uprzednim  wciągnięciu  przewodów
zasilających do słupów. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia
pod wpływem stawiania słupów i warunków atmosferycznych. 

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „B.00.00.00  –  Wymagania  Ogólne"  pkt  6.  
Badania w czasie robót  polegają na sprawdzaniu zgodności  wykonywanych robót  z  dokumentacją

projektową, ST i SST.
• Kontrola  jakości  wykonywanych  robót  powinna  obejmować:  

Sprawdzenie  materiałów  pod  względem  ich  zgodności  z  aktualnymi  normami,  dokumentacją
techniczną i niniejszą specyfikacją techniczną. 

• Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu zgodność wykonania robót
z dokumentacją projektową. 

7. Obmiar robót.
Zasady obmiaru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 7.
Jednostką obmiarową dla opraw oświetleniowych jest liczba sztuk.

8. Odbiór robót.
Zasady odbioru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 8.

 
9. Podstawa płatności.

Zasady płatności podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 9.
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10. Przepisy związane.
Przepisy związane podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 10.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe 
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. PN-IEC 60364-4-47:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-6-61.2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. 
PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 
Zestawy badane:
PN-E-05160-01:1991-Rozdzielnie prefabrykowane niskonapięciowe. Badania i wymagania. PN-E-05115:2002 
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. 
PN-EN 62271-202-1:2007 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie. 
PN-88/E-08501 - Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe. 
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczenia i identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 
PN-EN 60071-1:1999 Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Znamionowe napięcia probiercze 
izolacji. 

PN-HD 60364-6:2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 6-61: Sprawdzenie - Sprawdzenia 
odbiorcze. PN-EN 60076-3:2002 Transformatory część 3; Poziomy izolacji, próby wytrzymałości elektrycznej i 
zewnętrzne odstępy izolacyjne w powietrzu. Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego. 

Wszystkie  roboty  określone  w  Specyfikacji  należy  wykonywać  w  oparciu  o  bieżąco  obowiązujące
normy i uregulowania prawne.

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania. 
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	Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy opakowanie nie jest uszkodzone oraz są czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

