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Kepno, dnia 03.11.2022 r.

Dotyczy: znak sprawy OB 2/10/2022

Postepowania: ,, Zlecenie wykonania ustugi ekspertyzy technicznej wraz z zaleceniami naprawy —
elewacja hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Sportowej 9 w Kepnie”.

Tre$¢ pytan z dnia 02.11.2022 r. wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1. »Z tresci opisu przedmiotu zamowienia wynika, iz oprocz ekspertyzy dotyczqgcej
oceny stanu technicznego elewacji hali widowisko-sportowej w miejscowosci Kepno, nalezy
wykona¢ dokumentacje projektowq, celem zrealizowania zaleceri wynikajgcych z tresci ekspertyzy.
Zgodnie z opracowaniem prof. Kazimierza Czaplinskiego pn. ,Sposob i forma opracowania
ekspertyz budowlanych”, nalezy stwierdzic, ze tres¢ ekspertyzy powinna zawiera¢c omdwienie pieciu
probleméw, tj. diagnozy, genezy, hipotezy, prognozy i dyrektywy, a sam ukfad ekspertyzy w naszej
ocenie winien by¢ nastepujgcy:

- podstawa opracowania (w rozdziale tym nalezy podac formalng podstawe opracowania, date
przeprowadzonych ogledzin, rozmoéw (wywiaddw) z przedstawicielami zleceniodawcy, wykonawcy,
uzytkownika czy zarzqdcy, materiafy wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy (szczegélnie
wazne jest wyszczegolnienie materiatéw i dokumentacji otrzymanych do wglgdu od zleceniodawcy,
aby post factum nie mégf on twierdzi¢, ze udostepnionych materiatow byfo wiecej));

- przedmiot, cel i zakres opracowania (w rozdziale tym nalezy szczegoéfowo i jednoznacznie okresli¢
przedmiot ekspertyzy, tak materialny jak tez formalny; nalezy takze doktadnie okresli¢ cel
opracowania (np. stopien zagrozenia obiektu, stopien jego zuzycia, czy tez potrzebe jego naprawy
lub modernizacji); réwniez precyzyjnie i jednoznacznie nalezy okresli¢ zakres ekspertyzy, tj. to co
zostato objete ekspertyzg;

- opis przedmiotu opracowania (w rozdziale tym nalezy podac zwieztq charakterystyke
przedmiotowego obiektu oraz stosowny opis uzupetniony rysunkami, szkicami i fotografiami; opis
winien by¢ na tyle wyczerpujqcy, aby sformutowane na koricu opracowania wnioski, zalecenia i
polecenia byly w petni zrozumiate, komunikatywne i jednoznaczne, bez koniecznosci siegania do
innych dokumentow czy opracowarn;

- okreslenie stanu technicznego oraz identyfikacja uszkodzen i innych zjawisk objetych ekspertyzg
(w rozdziale tym w ramach opisu stanu technicznego i identyfikacji uszkodzen obiektu powinna by¢
tez zawarta diagnoza, majgca na celu takze zaliczenie zaobserwowanych zjawisk do pewnego ich
typu (typologia) lub pewnej ich klasy (klasyfikacja), dzieki czemu porzqdkuje sie zaobserwowane
zjawiska i utatwia uogdlnianie doswiadczen;

- analiza wystepujgcych zjawisk oraz okreslenie przyczyn ich powstania (w rozdziale tym winna by¢
zawarta takze pewna forma diagnozy, a mianowicie diagnoza wyjasniajgca, okreslajgca roznice
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miedzy stanem pozqdanym, a istniejgcym; wyraza sie to tym, Ze zostaje ustalona geneza (warunki
powstania), znaczenie oraz faza (stopieri zaawansowania) zaistniatych uszkodzer, wad czy
zniszczen; na tej podstawie formutowane powinny byc¢ hipotezy wyjasniajgce zaistniafe zjawiska;
hipotezy te poddaje sie sprawdzeniu, ktére ma na celu ustalenie najbardziej prawdopodobnej
hipotezy; wspomniane sprawdzenie moze by¢ wykonane na drodze analitycznej (np. poprzez
wykonanie obliczen cieplno — wilgotnosciowych);

- wnioski, zalecenia i polecenia (w rozdziale tym winna by¢ zawarta ocena oraz prognoza (diagnoza
prognostyczna) oraz wnioski i dyrektywy techniczne; prognoza powinna zawiera¢ przewidywanie
co do zachowania sie obiektu w przysztosci; na tej podstawie formutowane sq wnioski (np. co sie
moze stac, jesli nie podejmie sie Zadnych srodkéw zaradczych - czyli tzw. prognoza ostrzegawcza -
lub co sie moze stac w wypadku takich lub innych - wariantowych - srodkéw zapobiegawczych)
oraz dyrektywy; tak wiec z diagnozy prognostycznej wynika rodzaj proponowanych srodkéw
zaradczych; z dyrektywy natomiast wynikajq zalecenia lub polecenia; zalecenia wskazujg na to,
jakie srodki zaradcze nalezy zastosowac; jesli w zaleceniach zaproponowane sq rozwigzania
wariantowe, to nalezy wskazac zalety i wady zaproponowanych wariantéw; zalecenia mogq tez
sugerowac brak celowosci podjecia srodkéw zaradczych, jesli wynika to np. z rachunku
ekonomicznego (np. nieoptacalnos¢ remontu); polecenia natomiast wskazujg na koniecznosé
podjecia decyzji w okreslonym czasie (np. podstemplowanie zagrozonego elementu konstrukcji
niezwtocznie po otrzymaniu ekspertyzy);

- zatgczniki (na rozdziaf ten skfadajq sie zatqczniki, np. szczegétowe analizy, obliczenia, pomiary,
badania itp.).

Majgc powyzsze na wzgledzie wnosze o potwierdzenie, ze przedmiotem opracowania jest:

- ekspertyza budowlana dotyczgca oceny prawidtowosci opracowania dokumentacji projektowej
pod kqtem doboru projektowanych warstw Scian SZ.1 i SZ.2 (nomenklatura zgodnie z
dokumentacjq projektowgq);

- dokumentacja projektowa, ktorej celem jest zrealizowania zalecen wynikajgcych z tresci
ekspertyzy wraz z kosztorysem inwestorskim robét ujetych w ww. opracowaniu”.

Ad.1) Zamawiajacy okreslit zakres ustugi i samej ekspertyzy. Przychyla sie jednoczesnie, by
opracowanie zawierato elementy/podziaty zgodnie z sugestig Oferenta.

Pytanie 2. »Prosze o potwierdzenie, ze poza zakresem obowiqzkéw wykonawcy ekspertyzy sq
badania laboratoryjne, majgce na celu okreslenie parametréw analizowanej przegrody SZ.1 i 57.2?
Prosze o jednoznaczne wyjasnienie zakresu prac, ktére ma zrealizowa¢ projektant.

Ad.2.) Jesli Oferent uzna w toku prac badania laboratoryjna za zasadne, wykonanie/zlecenie ich i
ich koszt pozostaje po stronie sporzadzajgcego ekspertyze .
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Pytanie 3. »Prosze o potwierdzenie, ze wykonawca ekspertyzy winien zafozyé, iz Wykonawca
robét budowlanych lub/i Kierownik budowy lub/i Inspektor nadzoru inwestorskiego uzupetnig
dokumentacje powykonawczq w taki sposob, iz nie bedzie konieczne wykonywanie badar o ktérych
mowa w zapytaniu nr 2.

Ad.3.) Zamawiajacy informuje, ze wykonawca ekspertyzy nie powinien zaktadac takiej sytuacji.

Pytanie 4. »Prosze o potwierdzenie, ze wykonawca ekspertyzy winien zafozyé, iz Zamawiajqcy
dostarczy wykonawcy ekspertyzy kompletnq dokumentacje powykonawczq o ktérej mowa w art. 3
pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z péin. zm.) -
dalej pr. bud., obejmujgcq m.in. materialy z ktdrych wykonana jest istniejgca przed
termomodernizacjq przegroda SZ.1i SZ.2.

Ad.4.) Zamawiajacy informuje, Zze wykonawca ekspertyzy nie powinien zaktadac takiej sytuacji.
Zamawiajacy dysponujg jedynie taka dokumentacja powykonawczg, jakg otrzymat od inwestora, tj.
Urzedu Miasta i Gminy Kepno i takg udostepnia wykonawcy ekspertyzy.

Pytanie 5. »Czy mozna przyjqé, iz wskazany w wyjasnieniach z dnia 29.10.2022 r. 90 dniowy
termin opracowania ekspertyzy wraz z zaleceniami naprawy, nie dotyczy dni ustawowo wolnych od
pracy oraz sobot? Innymi stowy, prosze o potwierdzenie, Ze termin opracowania zadania objetego
zapytaniem ofertowym nr OB 2/10/2022 z dnia 18.10.2022 r. nalezy liczy¢ zgodnie z art. 57 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)”.

Ad.5.) Zamawiajacy informuje, ze termin opracowania ekspertyzy wraz z zaleceniami naprawy
obejmuje dni kalendarzowe, a nie robocze.

Pytanie 6. »Czy podpisanie umowy z wyfonionym wykonawcqg, mozie nastqpi¢ w pierwszej
potowie stycznia 2023 r.? Aby umozliwi¢ powyisze prosze wskazac na 60 dniowy termin zwiqgzania
ofertq. Stan zwigzania ofertq jest stanem, w ktorym wykonawca - oferent musi liczy¢ sie z
przyjeciem oferty przez oblata (zamawiajgcego) i w zwiqgzku z tym pozostawac w gotowosci do
wykonania umowy. Z tego wzgledu zwigzanie oferenta winno byc¢ ograniczone terminem.
Podkresli¢ trzeba, iz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1360 z péin. zm.) - dalej k.c. przedmiotowq kwestie reguluje odmiennie od ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z péin. zm.) - dalej
p.z.p. Zasadq przyjetq w k.c. jest, ze termin zwigzania ofertq wyznacza oferent (wykonawca), a w
przypadku braku takiego oznaczenia nalezy go ustali¢ wedfug regut okreslonych w art. 66 §2 k.c.
podczas gdy wedtug ustawy p.z.p. termin zwiqzania ofertq wyznacza nie wykonawca (oferent), lecz
zamawiajgcy (oblat). Wspomniany wyzej art. 66 §2 k.c. stanowi, Ze jezeli oferent nie oznaczyt w
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ofercie terminu, w ciggu ktorego oczekiwac bedzie odpowiedzi, oferta ztoZona w obecnosci drugiej
strony albo za pomocq srodka bezposredniego porozumiewania sie na odlegtos¢ przestaje wiqzac,
gdy nie zostanie przyjeta niezwfocznie; ztozona w inny sposéb przestaje wiqzac z upfywem czasu, w
ktérym sktadajgcy oferte mdégt w zwyktym toku czynnosci otrzymacé odpowiedz wystang bez
nieuzasadnionego opdZnienia. Z powyzZszego wynika zatem, Ze przede wszystkim termin zwiqzania
ofertq moze oznaczy¢ sam oferent. Wowczas w tresci oferty powinien wskazad, jak dfugo bedzie
oczekiwaé na odpowied? oblata — zamawiajgcego. Jezeli oferta zostata ztozona w obecnosci
zamawiajgcego lub za pomocq srodka bezposredniego porozumiewania sie na odlegtos¢ stan
zwiqzania ofertq ustaje, gdy oferta nie zostanie niezwftocznie przyjeta. Jezeli wykonawca terminu
zwiqzania ofertq nie oznaczyt, ani nie sktadat jej w obecnosci zamawiajgcego lub za pomocq srodka
bezposredniego porozumiewania sie na odlegtos¢, to zfozona oferta przestaje obowigzywac z
upfywem czasu, w ktérym sktadajqcy oferte mégt w zwyklym toku czynnosci otrzymac odpowiedz
wystang bez nieuzasadnionego opdznienia”.

Ad.6.) Zamawiajacy informuje, ze termin na podpisanie umowy o opracowania ekspertyzy wraz z
zaleceniami naprawy winno nastgpi¢ w biezgcym roku z terminem realizacji ustugi maksymalnie do
90 dni liczonych od dnia podpisania umowy. Termin zwigzania oferta pozostaje bez zmian.

Pytanie 7. »Czy Kierownik budowy - Pan Pawet Berych i Inspektor nadzoru inwestorskiego —
Pan Stawomir Grzegorek ztozyli oswiadczenia o petnieniu ww. funkcji, przed rozpoczecie robdt
termomodernizacyjnych?

Ad.7.) Zamawiajacy informuje, ze nie posiada informacji czy ww. osoby ztozyly oswiadczenia.
Zamawiajacy nie byt inwestorem i prowadzgcym proces inwestycyjny.

Pytanie 8. ~Wnosze o skorygowanie §6 ust. 2 wzoru umowy, poprzez dostosowanie go do
aktualnej wyktadni przepiséw pr. bud., albowiem funkcja rzeczoznawcy nie wystepuje obecnie w
pr. bud. — wykreslono jg z art. 12 ust. 1 pkt. 7 ww. ustawy, tgcznie z catym art. 15 uchylony przez
art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. (Dz.U.2014.768) zmieniajqcej nin. ustawe z dniem 10
sierpnia 2014 r. Zatem ekspertyzy techniczne, powinny opracowywac osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane bez ograniczeri o specjalnosciach wymienionych w art. 14 pr. bud”.

Ad.8.) Zamawiajacy nie przychyla sie do propozycji skorygowania tresci § 6 ust.2 wzoru umowy i
utrzymuje umowny wymog podpisania ekspertyzy przez rzeczoznawce budowlanego,
sprawujacego w/w funkcje w oparciu o uprawnienie nadane w trybie art. 8 b i 8 c ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. § o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U.
2019.1117 tj. z dnia 2019.06.14).
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Pytanie 9. ,PoniewaZz przy realizacji przedmiotowego zadania, uczestniczy¢ bedzie kilku
specjalistow, wnosze o zmiane §3 wzoru umowy, poprzez umozliwienie jej realizacji z udziatem
podwykonawcow.

Ad.9.) Zamawiajacy przychyla sie do propozycji zmiany brzmienia paragrafu 3 wzoru umowy.

Pytanie 10. ,W przypadku kary umownej zastrzeionej na wypadek nieterminowego spetnienia
Swiadczenia niepienieznego, kara umowna nalezy sie wytqcznie w przypadku zwtoki dfuznika — art.
476 k.c. Nie mozna zqda¢ kary umownej, gdy dtuznik obali wynikajqce z art. 471 k.c. domniemanie,
Ze opdéZnienie w spetnieniu Swiadczenia jest nastepstwem okolicznosci, za ktore dtuznik ponosi
odpowiedzialno$é (wyrok SN z dnia 11 lutego 1999 r., Il CKN 166/98). Majgc powyisze na
wzgledzie wnosze o zmiane §7 ust. 1 wzoru umowy, poprzez wskazanie, ze wykonawca jedynie w
razie zwfoki bedzie zobowiqgzany do zaptaty kary umownej. Wykonawca nie moze bowiem ponosic¢
odpowiedzialnosci za opéZnienie w spetnieniu Swiadczenia”.

Ad.10.) Zamawiajacy odmawia zmiany § 7 ust. 1 wzoru umowy, a to w oparciu o regulacje zawarte
w art. 476 k.c. Przywotane orzeczenie SN (wydane w sprawie jednostkowej) dotyczy trybu
postepowania w przypadkach spornych, zas zaproponowany przez Zamawiajacego zapis w § 7 ust.
1 wzoru umowy, nie ogranicza Wykonawcy w uprawnieniach do obalania domniemania, ze
opdinienie w spetnieniu $wiadczenia jest nastepstwem okolicznosci, za ktére dtuinik ponowi
odpowiedzialnosé.

Pytanie 12. ,Prosze o potwierdzenie, ze wykonawca przedmiotowej ekspertyzy moze liczy¢ na
to, ze po stronie Zamawiajgcego bedzie wykonanie odkrywek w miejscach wskazanych przez
wykonawce, a nastepne ich zabezpieczenie?

Ad.12.) Zamawiajacy nie wykona odkrywek w miejscach wskazanych przez wykonawce ustugi, a
takze nie bedzie ich zabezpieczat.

Pytanie 13. ,Czy Zamawiajqcy dysponuje dokumentacjq projektowq hali widowisko — sportowej
oraz projektem termomodernizacji hali w wersji elektronicznej w formacie dwg/dxf/pdf (czes¢
rysunkowa) oraz doc/pdf (czes¢ opisowa)?

Ad.13.) Zamawiajacy dysponuje w formacie dwg, pdf i doc jedynie dokumentacja projektowa
dotyczaca termomodernizacji hali. Dokumentacja projektowa hali widowiskowo-sportowe;j jest w
posiadaniu Zamawiajacego wylacznie w wersji papierowej i fragmentaryczna.
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Pytanie 14. ,Majgc na wzgledzie ww. zapytania oraz koniecznos¢ szczegdtowej analizy
odpowiedzi, ktdre udzieli Zamawiajqgcy, zwracam sie z wnioskiem o zmiane terminu sktadania ofert
zdnia 07.11.2022 r. na dziert 18.11.2022 r.

Ad.14.) Zamawiajacy przychyla sie do zmiany terminu sktadania oferty o 7 dni, tj. do dnia
14.11.2022 r.

Prezes Zarzadu
Karolina Pilarczyk-Dworaczyriska

Otrzymuja: Wykonawcy, ktérzy zadali pytania w postepowaniu.
Publikacja: strona internetowa Zamawiajgcego i platforma zakupowa.
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