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574 km 10+770- 12+270 OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont drogi wojewódzkiej nr 574 od km 10+770 do km 12+270 odcinek Gąbin- Guzew
1 BCD D-05

05.03.11.
32-02

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia gru-
bość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odleg-
łość do 10 km

m2

9225 m2 9 225,000
RAZEM 9 225,000

2 BCD D-01
01.02.04.
44-02

Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce
piaskowej.

m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

3 BCD D-01
01.02.04.
29-01

Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

22 m2 22,000
RAZEM 22,000

4 BCD D-01
01.02.04.
71-01

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy
40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów

m

144 m 144,000
RAZEM 144,000

5 BCD D-04
04.03.01.
22-04

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją
asfaltową

m2

27570 m2 27 570,000
RAZEM 27 570,000

6 BCD D-04
04.08.01.
11-01

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową
AC 16 P dowożoną z odległości do 5 km

t

922 t 922,000
RAZEM 922,000

7 BCD D-05
05.03.05.
12-03

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16
W dowożonej z odległości do 10 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
6 cm

m2

9160 m2 9 160,000
RAZEM 9 160,000

8 BCD D-05
05.03.05.
21-05

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11
S dowożonej z odległości do 10 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
4 cm

m2

9040 m2 9 040,000
RAZEM 9 040,000

9 BCD D-02
02.01.01.
14-06

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transpor-
tem urobku na odkład samochodami na odległość do 15 km wraz z
uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie- rowy

m3

2100 m3 2 100,000
RAZEM 2 100,000

10 BCD D-06
06.02.01.
11-02

Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm
pod zjazdami

m

144 m 144,000
RAZEM 144,000

11 BCD D-06
06.02.01.
11-02

Wykonanie ścianek czołowych przepustów z prefabrykatów dla prze-
pustów o średnicy 40 cm pod zjazdami

szt

46 szt 46,000
RAZEM 46,000

12 BCD D-08
08.03.01.
12-05

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z opo-
rem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową - materiał
z rozbiórki

m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

13 BCD D-08
08.02.02.
12-03

Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm,
szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione pias-
kiem - materiał z rozbiórki

m2

22 m2 22,000
RAZEM 22,000

14 BCD D-05
05.02.01.
23-01

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza

m2

4500 m2 4 500,000
RAZEM 4 500,000

15 BCD D-05
05.02.01.
23-01

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy

m2

384 m2 384,000
RAZEM 384,000
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16 BCD D-07
07.02.03.
11-01

Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych
(U-1a)

szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

17 BCD D-07
07.01.01.
11-01

Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i
krawędzie ciągłe i przerywane, malowane mechanicznie

m2

540 m2 540,000
RAZEM 540,000
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