



WYJAŚNIENIA/ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie”, znak sprawy ZP/27-8/PN/2020.

1. Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z pytaniami otrzymanymi od Wykonawców:

Pytanie 1

zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu SIWZ w zakresie wymaganego doświadczenia (SIWZ punkt 8 ppkt. 8.6.2. lit. a) myślnik 1) poprzez zmniejszenie wymogu wartości robót żelbetowych lub alternatywnie uwzględnienie w wymaganej wartości również wartości innych robót przewidzianych do realizacji dla przedmiotu umowy – etap 1 (tj. roboty ziemne, wykopy etc.). Proponujemy zastąpienie wymogu:

a) konstrukcji żelbetowej budynku użyteczności publicznej** o wartości wykonanych robót budowlanych – konstrukcja żelbetowa budynku nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN brutto
na


a) konstrukcji żelbetowej budynku użyteczności publicznej** o wartości wykonanych robót budowlanych – konstrukcja żelbetowa budynku nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto
lub na

a) wykonanie robót budowlanych obejmujących: wykonanie robót rozbiórkowych, przebudowę kanalizacji sanitarnej, roboty ziemne, zabezpieczenie wykopu, wykonanie fundamentów, wykonanie izolacji fundamentów, wykonanie elementów żelbetowych konstrukcji budynku w budynku użyteczności publicznej** o wartości wykonanych robót budowlanych nie mniejszej niż 7 000 000,00 PLN brutto.

Uzasadnienie

Proponowane przez Nas zmiany pozwolą na zwiększenie konkurencyjności poprzez umożliwienie szerszemu kręgu wykonawców udział w ogłoszonym postępowaniu. Uprzejmie wskazujemy, iż jak wynika z załączonej dokumentacji przetargowej zakres robót żelbetowych, który należy wykonać w ramach przedmiotu umowy będzie niższy niż wartość 8 mln brutto. W tej sytuacji należy wskazać, iż postawiony wymóg jest obecnie nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

W Naszej ocenie bardziej adekwatnym sposobem sprawdzeniem doświadczenia wykonawcy jest żądanie wykazania się posiadaniem doświadczenia w wykonaniu podobnego zakresu prac jak cały zakres przedmiot umowy, a nie odnoszenie oceny tylko do wartości jednego rodzaju robót. Wskazujemy, że sama wartość konstrukcji żelbetowej nie pozwoli Zamawiającemu na pozytywne zweryfikowanie doświadczenia wykonawców. Należy mieć na względzie, że na wartość robót żelbetowych ma przede wszystkim wpływ cena materiału, którego zakup często biorą na siebie generalni wykonawcy. Jednocześnie przy tak wysokiej wartości prac żelbetowych oraz przy rodzaju budynku (budynek użyteczności publicznej) jaki określono w przetargu – wymóg Zamawiającego będą spełniać tylko średnie lub duże przedsiębiorstwa. Nie ulega natomiast żadnej wątpliwości, że na rynku istnieje szereg wykonawców, którzy z materiałów powierzonych wykonali taki sam albo i większy zakres prac jaki wymaga w zamówieniu Zamawiający, a więc posiadających odpowiednie doświadczenie, jednakże wymagana kwota 8 mln brutto, gdy koszt materiału nie był po ich stronie, uniemożliwia im udział w przetargu. W Naszej ocenie z powyższych względów wymóg konkretnej kwoty wartości robót żelbetowych stanowi ograniczenie konkurencji, dlatego z powyższych względów wnosimy o zmianę SIWZ w tym zakresie.



Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmianę warunków udziału w postępowaniu poprzez modyfikację I części SIWZ, w sposób określony w pkt 2 niniejszego pisma

Pytanie 2

Ponadto prosimy o zmianę w wymogu doświadczenia stawianego kierownikowi robót konstrukcyjno-budowlanych, tj. zmianę SIWZ punkt 8 ppkt. 8.6.2. lit. b) myślnik 2)

z:

doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi, polegające na pełnieniu funkcji Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych dla co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o wartości wykonanych robót budowlanych konstrukcji żelbetowej budynku nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto,

na:

doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi, polegające na pełnieniu funkcji Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych dla co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o wartości wykonanych robót budowlanych konstrukcji żelbetowej budynku nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto,

Uzasadnienie:

Proponowane przez Nas zmiany pozwolą na zwiększenie konkurencyjności poprzez umożliwienie szerszemu kręgu wykonawców udział w ogłoszonym postępowaniu.

Odpowiedź:

SIWZ pozostaje w tym zakresie bez zmian.

2. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w części I – Instrukcja dla Wykonawców poprzez zmianę treści Rozdziału 8 ust. 8.6.2. lit. a) myślnik pierwszy:

Było:

„konstrukcji żelbetowej budynku użyteczności publicznej** o wartości wykonanych robót budowlanych – konstrukcja żelbetowa budynku nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN brutto oraz”

Jest:

„**konstrukcji żelbetowej budynku użyteczności publicznej** o wartości wykonanych robót budowlanych – konstrukcja żelbetowa budynku nie mniejszej niż 7 000 000,00 PLN brutto oraz**”

3. Termin składania ofert nie ulega zmianie:
 - Termin składania ofert upływa dnia do 03.08.2020 roku, o godzinie 10:00
4. Termin otwarcia ofert nie ulega zmianie:
 - Termin otwarcia ofert: 03.08.2020 roku, godzina 10:15

Z poważaniem,
DYREKTOR
Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku

dr Robert Domżał