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DLA ZADADNIA PN: 
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Dz. nr ewid. 88/4, 161/3, 286/4, 127/3  
Stara Dobrzyca, gm. Resko  

powiat łobeski,  woj. zachodniopomorskie  
 
A. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia: 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Starej Dobrzycy  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z realizacją określa następujące 
wymagania w zakresie: 

 właściwości materiałów; 

 sposobu i jakości wykonania robót; 

 odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi. 
 
1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia: 
1.2.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe: 
Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu.  
W zakres inwestycji wchodzi montaż gotowych lub budowa na miejscu elementów małej architektury, 
utwardzenie terenu, montaż altan z ławo-stołami, montaż ławek i śmietników, miejsce na ognisko, teren do gry 
w siatkówkę plażową wraz z osprzętem, przebieralnia plażowa (jako element małej architektury), leżaki stałe 
(betonowe), stojaki na rowery. W ramach inwestycji zostanie wykonany ogólny remont terenu w zakresie plaży, 
terenów zielonych oraz czyszczenie plaży i jeziora (usunięcie trzcin). 
1.2.2 Ogólny zakres robót: 

 Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczające; 

 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) ze złożeniem na działce lub poza nią; 

 Roboty ziemne, wykopy, wymiana gruntów; 

 Roboty ziemne, przemieszczanie mas ziemnych; 

 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię, wykonanie fundamentów pod urządzenia;  

 Wykonanie nawierzchni zgodnych z normami; 

 Dostarczenie i montaż urządzeń rekreacyjnych i małej architektury; 

 Dostarczenie i montaż wiat; 

 Zagospodarowanie terenu zielenią; 

 Uporządkowanie terenu po wykonaniu prac. 
 
1.3 Podstawa opracowania. 
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na podstawie: 

 projektu budowlanego zagospodarowania terenu; 

 przedmiaru robót; 

 wizji lokalnej w terenie; 

 uzgodnień z Zamawiającym. 
 

1.4 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), m.in.: 
- 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

- 43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw 

- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 

1.5 Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania. 
Inwestycja winna spełniać wymagania określone m.in.: w: 
a. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 z późn. zm./ 

b. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 

z późn. zm. / 
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c. Warunki techniczne – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm./ 

d. Obowiązujące Normy Polskie i Europejskie w szczególności: Wymogi bezpieczeństwa dla placów zabaw, 

nawierzchni i ich wyposażenia określone w normach polskich i europejskich, w szczególności w normach 

zintegrowanych Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – cz.1-7,10,11 - PN–EN 1176-1do7,10,11:2009 oraz 

Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku – PN-EN 1177:2009. 

e. Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów 

do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 

1.6 Odbiór robót. 
Podstawą odbioru robót będzie: 

 pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót; 

 dokumentacja powykonawcza, o ile na etapie realizacji wyniknie konieczność jej wykonania; 

 posiadanie certyfikatów zgodności urządzeń, wyposażenia i nawierzchni z  
obowiązującymi normami PN, PN-EN w tym zakresie oraz; 

 posiadanie aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie wyrobów i 
materiałów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie; 

 uporządkowanie terenu realizacji zadania. 
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesionemu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru na podstawie jej zgłoszenia zamawiającemu. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z zamówieniem oraz obowiązującymi normami PN, PN-EN. 
 
1.7 Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót. 
Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowej i 
przepisów związanych. Odbiór końcowy – roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów 
związanych odbiera komisja powołana przez Inwestora na zgłoszenia Wykonawcy robót. Inwestor na pisemny 
wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego 
robót i zwołuje komisję odbiorową. 
W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. 
Komisja ma obowiązek sprawdzenia: 

 zgodności lokalizacji urządzeń i obiektów rekreacyjnych zgodnie z projektem; 

 zachowania stref montowanych urządzeń; 

 przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń; 

 posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie wyrobów i 
materiałów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie; 

 posiadanie certyfikatów zgodności urządzeń zgodnie z PN, PN-EN; 

 wykonania nawierzchni zgodnie z projektem; 

 czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania; 

 czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach placu 
budowy. 

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego robót i podpisuje go. 
Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty. 
Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót komisja dopuszcza 
przedmiotowy teren do użytkowania. 
 
2. Prowadzenie robót - wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót. 
Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno–
budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania inwestycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, 
jaki i samych technologii wykonywania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca zobowiązany 
jest do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz wymogów władz samorządowych i administracyjnych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. 
Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego 
wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach 
do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do podstawowych obowiązków 
Wykonawcy. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do 
obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych 
robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwes?ę. 
 
3. Stanowisko „Zarządzającego realizacją umowy”: 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. 
 
4. Teren budowy: 
4.1 Charakterystyka terenu budowy: 
Teren budowy placu zabaw znajduje się na terenie dz. nr ewid. 88/4, 161/3, 286/4, 127/3  
Stara Dobrzyca, gm. Resko powiat łobeski,  woj. zachodniopomorskie. 
 
4.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 
ogólnych warunkach umowy. 
 

4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. 
Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 
konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych 
znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 
własny koszt. 
 
4.4 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia 
takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i 
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 
4.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 
wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych 
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dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 
 
4.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 
życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w 
czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
5. Terminy wykonania prac oraz aktualizacja harmonogramu robót i finansowania: 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.  Wykonawca we wstępnej 
fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i 
zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
6. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco 
rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 
rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
7. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń rekreacyjnych i pozostałych 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, uzgodnioną z Zamawiającym ilość egzemplarzy kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia. O wymogu tym zostaną poinformowani 
ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia 
urządzenia lub systemu. 
 
8. Materiały i urządzenia 
8.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przed użyciem 
każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych 
urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest 
świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. 
 
8.2 Atesty materiałów i urządzeń, certyfikaty zgodności urządzeń z normami. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 
par?a dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 
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użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 
zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 
badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
Wszystkie zainstalowane urządzenia, obiekty i sprzęt rekreacyjny obowiązkowo powinny posiadać dokumenty, 
atesty i certyfikaty zgodności potwierdzające zgodność wyrobu z polskimi i europejskimi normami, muszą 
spełniać wymogi bezpieczeństwa i być wykonane zgodnie ze zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami 
oraz powinny być zgodne z warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów i przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny. Powinny być wykonane z 
bezpiecznych i trwałych materiałów ze względu na możliwość niestandardowego i nadnormatywnego 
użytkowania. Do zainstalowanych urządzeń dostawca powinien dołączyć instrukcję montażu, użytkowania i 
konserwacji oraz udzielić minimum 3-letniej gwarancji. 
Każde urządzenie powinno być oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki znamionowej, na której określona 
będzie: informacja o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z którą 
urządzenie wyprodukowano, itp. 
 
8.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją 
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. 
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 
że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
8.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany 
w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
zarządzającym realizacją umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
 
8.5 Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie budowlanym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy. Zamiana może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu 
pisemnej zgody przynajmniej zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału 
lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
8.6. Sprzęt i urządzenia 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy 
oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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9. Transport 
Należy scharakteryzować miejscowe warunki komunikacyjne i określić możliwości zastosowania różnych środków 
transportu. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego 
realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami, zwłaszcza 
dotyczącymi wykonywania placów zabaw, montażu odpowiedniej nawierzchni oraz doboru urządzeń 
rekreacyjnych i zabawowych. 
 
10.2 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak 
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 z późn. zm./ 
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm./ 
3. Warunki techniczne – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm./ 
4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. /Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. 
zm./ 
5. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199 poz.1227 z 
późn. zm./ 
6. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. /Dz.U. Nr 30 poz. 163 z późn. zm./ 
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych 
/Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48/ 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu /Dz.U. Nr 130 poz. 1386/ 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. Nr 130 poz. 1389 z późn. 
zm./ 
10. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. Nr 202 poz.2072 z późn. zm./ 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 
informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów 
i innych wymaganych świadectw. 
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B. ROBOTY ZIEMNE 
 
1. Przedmiot Specyfikacji: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych 
(wykonania i odbioru robót) przewidzianych do wykonania zadania pn.  
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Starej Dobrzycy  
Dz. nr ewid. 88/4, 161/3, 286/4, 127/3  
Stara Dobrzyca, gm. Resko  

powiat łobeski,  woj. zachodniopomorskie  
 
w zakresie dotyczącym zasad prowadzenia robót ziemnych przy realizacji zadania i obejmują wykonanie 
wykopów i nasypów w gruntach oraz zasypanie wykopów, przemieszczenie mas ziemnych. 
 
2. Zakres robót objętych specyfikacją: 
Zakres robót obejmuje: 
- roboty ziemne; 
- wykopy; 
- przemieszczenie mas ziemnych; 
- mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu; 
- wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego. 
 
Metody wykonania robót (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach ręcznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem 
ręcznym. Ziemie z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 
składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu i 
obowiązujących warunków bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład z uwzględnieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ. 
Wykonawca ma obowiązek określić kolejność wszystkich robót ziemnych i pozostałych objętych specyfikacją w 
harmonogramie robót zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, 
że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
 
3. Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych, za ich zgodność z 
projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń 
podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym wykonywane są 
roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór. 
Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, gazowe i kanalizacyjne, Wykonawca jest zobowiązany 
do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania 
tych robót. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 
Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie 
przerywa się prace i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. 
Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się 
dalsza prace i zawiadamia się osobę nadzorująca roboty ziemne. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych 
na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu. Zamiast 
balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych 
wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 
Roboty ziemne, w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami: 
- mechaniczną, polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem różnego 
rodzaju sprzętu, 
- ręczno-mechaniczną, 
- ręczną w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą 
narzędzi. 
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Dobór metody lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma metodami zależy od ilości robót i warunków, w jakich 
mają być prowadzone. 
Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, należy także przestrzegać 
następujących ogólnych zasad i warunków technicznych, m.in.:  
- przy wykonywaniu wykopów sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne 
zatrzymuje się kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; warstwę tę usuwa się ręcznie przed 
rozpoczęciem robót fundamentowych lub montażowych, aby uchronić grunt w poziomie posadowienia przed 
wpływem warunków atmosferycznych oraz groźbą nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt maszyn 
budowlanych; 
- spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być zasypane gruzem, lecz 
powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; 
- wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane; 
- zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuścić do naruszenia 
struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków atmosferycznych, 
- do zasypania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, odpowiednio je zagęszczając. 
 
4.1. Zasypywanie wykopów. 
Wykopy powinno się zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać wykonanych 
konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych. Do zasypywania wykopów nie wolno używać 
gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki organiczne mogące spowodować procesy gnilne. 
 
4.2. Odkład gruntów. 
Jeżeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu pozwalają na magazynowanie mas ziemnych 
niezbędnych do dalszych etapów robót, tworzy się nasypy.  
Jeżeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odkładu mas ziemnych to, o ile jest to możliwe, powinno się je 
składować w zagłębieniach terenu, najlepiej jak najbliżej miejsca ich przyszłego wykorzystania. 
 
5. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych. 
Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać zasad zawartych w specyfikacji „Warunki ogólne” oraz 
ogólnych zasad bhp. 
 

6. Sprzęt. 
Koparka podsiębierna na podwoziu gąsienicowym, ładowarka, spycharka gąsienicowa, samochód 
samowyładowczy, walec statyczny samojezdny, walec wibracyjny samojezdny, równiarka samojezdna, łopaty, 
kilofy, wiadra, taczki. 
 
7. Transport. 
Mechaniczny samochodem samowyładowczym, w uzasadnionych przypadkach ręczny. 
 
8. Kontrola jakości i odbiór robót. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien wykonać terenowe badania gruntu, 
określenie ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych 
warunków wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robót. Z przeprowadzonych na terenie budowy 
badań należy sporządzić protokół. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególna uwagę należy zwrócić na: 
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu zgodności z następującymi wymaganiami: 
- punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem, 
- wyznaczenie konturów wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomica co najmniej 
w 3 miejscach (co najmniej po brzegach i w środku wykopu); 
Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjęcia darniny i ziemi 
urodzajnej i ich magazynowanie, usuniecie kamieni i zanieczyszczeń oraz stan dróg dojazdowych do placu 
budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu: 
zabezpieczeń stateczności wykopów, rozparcia i podparcia ścian wykopów pod fundamenty; prawidłowości 
odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej 
struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu). 
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Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesionemu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru na podstawie jej zgłoszenia  zamawiającemu. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z zamówieniem oraz obowiązującymi normami PN, PN-EN. 
9. Jednostka obmiaru. 
- m3 – objętość wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek i keramzytu, 
10. Podstawa płatności. 
Według umowy 
11. Przepisy związane. 
Polskie normy. 
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C ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU  

1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu w związku z realizacją zadania pn.: Zagospodarowanie terenu przy 
jeziorze w Starej Dobrzycy. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w A Wymagania ogólne. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania ogólne dotyczące robót związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu grubości 20 cm w obrębie robót ziemnych.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w części A Wymagania ogólne. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST oraz z zaleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części A. 

2. MATERIAŁY  

Nie występują.  

3. SPRZĘT  

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Do wykonania robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:  
-łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,  
-koparki i samochody samowyładowcze -w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania 
takiego sprzętu.  

4. TRANSPORT  

Humus należy przemieszczać równiarkami lub spycharkami na hałdy z przeznaczeniem do powtórnego 
wykorzystania oraz przewozić transportem samochodowym na miejsce zatwierdzone przez Zamawiającego.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Warstwy humusu powinny być zdjęte z przeznaczeniem do późniejszego użycia ich przy umacnianiu skarp, 
sadzeniu drzew i krzewów. Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót 
należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych 
w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Zamawiającego. Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego 
zalegania, według faktycznego stanu występowania. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. 
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. Nie należy zdejmować humusu w czasie 
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni pasa robót 
ziemnych.  
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7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu jest 1 m
2 

(metr kwadratowy). Obmiar 
powinien być dokonany na budowie, w obecności Zamawiającego. Obmiar wymaga akceptacji Zamawiającego. 
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem 
zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia 
Zamawiającego nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu dokonuje Zamawiający, po zgłoszeniu robót do odbioru 
przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Kierownikiem Projektu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność za 1 m
2 

(metr kwadratowy) zdjęcia humusu należy przyjmować zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.  
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:  
-zdjęcie humusu na pełną głębokość jego zalegania,  
-hałdowanie w pryzmy wzdłuż drogi z przeznaczeniem na humusowanie skarp,  
-odwiezienie nadmiaru humusu na odkład.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. NORMY  

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. (lub równoważne) 

10.2. INNE DOKUMENTY  

1 Wykonanie i odbiór robot ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978,  
2 Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1988,  
3 Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM Warszawa 2002.  
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D ROBOTY ZIEMNE  ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE  

 
1. WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru liniowych 
robót ziemnych związanych z zadaniem pt. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Starej Dobrzycy. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w A Wymagania ogólne  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych i obejmują:  
a) wykopy obiektowe, 
b) pozyskiwanie gruntu z dokopu (kat. I – V), 
c) transport gruntu, 
d) uzupełnienie istniejącego korpusu drogowego, 
e) badania kontrolne. 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

1.4.1. Budowla ziemna -budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniających warunki stateczności i odwodnienia.  
1.4.2. Korpus drogowy -nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu -różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 
w osi nasypu lub wykopu.  
1.4.4. Nasyp niski -nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1m.  
1.4.5. Nasyp średni -nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach 1 do 3 m.  
1.4.6. Nasyp wysoki -nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.  
1.4.7. Wykop płytki -wykop, którego głębokość jest mniejsza niż1 m.  
1.4.8. Wykop średni -wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1 do 3 m.  
1.4.9. Wykop głęboki -wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  
1.4.10. Dokop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.  
1.4.11. Wskaźnik zagęszczenia gruntu -wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

 

 
gdzie: 

P
d 

-gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [g/cm
3
]. 

 
P

ds 
-maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 

próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (lub równoważne), służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12, [g/cm
3
]. 

1.4.12. Wskaźnik różnoziarnistości -wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 

wg wzoru:  

 
gdzie: d

60 
-średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm], d

10 
-średnica oczek sita, przez które 

przechodzi 10% gruntu, [mm]. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00.  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST oraz z poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A Wymagania 
ogólne. Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze.  
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2. MATERIAŁY (GRUNTY)  

2.1. PODZIAŁ GRUNTÓW  

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania stanowi 
tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów 
występujących na omawianych odcinkach w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 

2.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW  

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Grunty i materiały nieprzydatne do nasypów oraz nadmiar gruntów przydatnych 
powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Wykonawcy.  
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecenie lub za 
zezwoleniem Zamawiającego. Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będące 
nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Zamawiającego wywiezione przez Wykonawcę poza Teren 
Budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych Kontraktem, Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Zamawiającego.  
Grunty i materiały nieprzydatne do nasypów (gdyby takie pojawiły się podczas wykonywania robót, czego nie 
przewiduje Dokumentacja Projektowa), powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Sposób 
zagospodarowania gruntów przeznaczonych na odkład proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Zamawiającemu. Zamawiający może nakazać pozostawienie na Terenie Budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  
Zawartość siarczanów jako SO3 nie powinna przekraczać 1% wg PN-78/B-06714/28 (lub równoważne) w 
warstwach gruntów i innych materiałów wbudowanych lub naturalnie zalegających na głębokości 0,5 m od spodu 
konstrukcji z warstw nawierzchni wykonanych z zastosowaniem spoiwa cementowego. Od warunku tego można 
odstąpić, o ile zostaną przeprowadzone czynności, zaaprobowane przez Zamawiającego, mające na celu 
odpowiednie zabezpieczenie przed korozją betonu i warstw wykonanych z zastosowaniem cementu.  

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie  

 
1)

Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich zagęszczeniem, 

większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych.  
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania. Wykonawca 
powinien wykonywać roboty ziemne przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. Powinny 
one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie 
robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Zamawiający poleci usunąć z Terenu Budowy sprzęt nie 
odpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz 
Specyfikacjach Technicznych. Szczegółowe wymagania dla sprzętu określają SST D-00.00.00. i D-02.03.01.  

4. TRANSPORT  

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w 
obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem 
drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, 
wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości 
transportu ponad wartości przyjęte w Kontrakcie nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 
przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia nawierzchni dróg i ulic z ziemi nanoszonej 
przez pojazdy budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. ODWODNIENIE PASA ROBÓT ZIEMNYCH  

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji 
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie.  
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi władzami.  

5.2. ODWODNIENIE WYKOPÓW  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót 
ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające 
szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 
spoistych i nie mniejszy niż2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy 
wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza 
teren pasa robót ziemnych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w SST D- 00.00.00. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót 
pomiarowych i przygotowawczych.  
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie 
ich wyników do Zamawiającego. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.  
Zamawiający może pobierać próbki gruntów oraz materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że wyniki badań Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający może polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót z 
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niniejszymi specyfikacjami. Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
zostaną poniesione przez Wykonawcę.  

6.2. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH  

6.2.1. DOKUMENTY KONTROLNE  

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisać do:  
-dziennika budowy, 
-protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
6.2.2. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA  

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w p. 6 oraz z Dokumentacją Projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

-właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  

-właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO  

6.3.1. CEL I ZAKRES BADAŃ  

Badania omówione w tym punkcie specyfikacji mają na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu 
ziemnego zostały wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, specyfikacjami oraz wskazówkami 
Zamawiającego. Sprawdzenia dokonuje Zamawiający na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w 
czasie wykonywania robót ziemnych oraz wyrywkowych badań wykonanych losowo w punktach po zakończeniu 
budowy korpusu ziemnego. W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawozdanie: a) 
dokumentów kontrolnych b) przekroju poprzecznego i szerokości korony korpusu ziemnego c) spadków 
podłużnych korpusu i rowów d) zagęszczenia gruntów e) wykonania i umocnienia skarp f) odwodnienia  
Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności Zamawiającego.  

6.3.2. SPRAWDZENIE DOKUMENTÓW KONTROLNYCH  

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: a) oznaczeń laboratoryjnych i ewentualnych wynikających stąd 
zmian technologicznych w stosunku do Dokumentacji Projektowej b) dzienników budowy  

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. Ponadto 
Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelaryczne zestawienie wartości wskaźnika zagęszczenia lub 
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia oraz stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego 
modułu odkształcenia, wraz z wartościami średnimi tych cech dla całego odbieranego odcinka. Zestawienia 
powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek.  

6.3.3. SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO I SZEROKOŚCI KORPUSU ZIEMNEGO  

Sprawdzenie przeprowadza się za pomocą taśmy, szablonu, łaty o długości 3 metrów i poziomicy, w odstępach 
co 25 metrów na prostych, co 10 metrów na łukach o promieniu większym lub równym 100 metrów, co 10 
metrów na łukach o promieniu mniejszym niż100 metrów, a także w miejscach, które budzą wątpliwości. 
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać określonych 
poniżej wartości dopuszczalnych: -pomiar szerokości korpusu ziemnego 5 cm -pomiar szerokości dna rowów 5 
cm -pomiar głębokości rowów 5 cm -pomiar rzędnych korony korpusu ziemnego +1 cm i -3 cm -pomiar pochylenia 
skarp 10% wartość pochylenia wyrażonego tangensem kąta.  
Nierówności stwierdzone w czasie kontroli równości płaszczyzn łatą nie mogą przekraczać określonych poniżej 
wartości dopuszczalnych: -pomiar równości korony korpusu 3 cm -pomiar równości skarp 5 cm.  

6.3.4. SPRAWDZENIE SPADKÓW PODŁUŻNYCH TRASY DROGOWEJ  

Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony korpusu oraz rowów. 
Odchylenie rzędnych od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż+1 cmi -3 cm.  

6.3.5. SPRAWDZENIE ZAGĘSZCZENIA GRUNTÓW  

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez 
przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru 
przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 metra poniżej jego korony, a 
w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych 
warstwach. Ocenę wyników zagęszczenia gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w 
następujący sposób:  
a) Oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształcenia Io, 
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przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych dla danego odcinka.  
b) Zagęszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli spełnione będą 
warunki: 
Is -średnie nie mniej niż 
Is -wymagane lub 
Io -średnie nie mniej niż Io -wymagane 
a także 2/3 wyników badań użytych do obliczenia średniej spełnia wymagania sformułowane w SST oraz 
pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż5 % (Is) lub 10 % (Io) od wartości wymaganej. 

6.3.6. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA  

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, oceny 
wizualnej oraz pomiarów i porównania zgodności wykonanych elementów odwodnienia z Dokumentacją 
Projektową.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót ziemnych nie powinien obejmować objętości nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za 
wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego. Podana zasada dotyczy wszystkich czynności 
związanych z robotami ziemnymi.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zakończone i przejęte przez Zamawiającego roboty ziemne będą opłacone według cen jednostkowych 

określonych dla poszczególnych rodzajów robót. Płatnośćza1 m
3
należy przyjmować na podstawie obmiaru i 

oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. NORMY  

1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  (lub równoważne) 
2 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów (lub równoważne) 
3 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  (lub równoważne) 
4 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  (lub równoważne) 
5 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  (lub równoważne) 
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E WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I–V KATEGORII  

 
1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w 
gruntach I -V kategorii związanych z pracami w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w 
Starej Dobrzycy. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w części A 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I -V) 
wraz z transportem gruntu w miejsce wbudowania lub z transportem na odkład.  

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST oraz z poleceniami Zamawiającego.  

2. MATERIAŁY (GRUNTY)  

Wykopy będą prowadzone w gruntach kat. I -V.  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania i transportu.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w częściach poprzednich SST.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT  

Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w SST. Sposób 
wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa 
uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw 
od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów 
powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. Odspajanie i transport gruntów 
przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu są dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania 
zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie gruntów 
należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy 
odspajać go do głębokości ok. 0,5 m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. Ustalenia dotyczące 
odwodnienia wykopów określono w SST. 

5.2. RUCH BUDOWLANY  

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż0,3 m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna 
wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Naprawa uszkodzeń 
powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych wyżej warunków obciąża Wykonawcę 
robót ziemnych.  

5.3. DOKŁADNOŚĆWYKONANIA WYKOPÓW  

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać+1 cm i -3 cm. Szerokość 
korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż10 cm, a krawędzie dna wykopu nie powinny 
mieć wyraźnych załamań. Pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 1 metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 
równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub określone przez Zamawiającego.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu 
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie 
kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

 b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 c) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie).  

7. OBMIAR ROBÓT  

Objętości wykopów będą obliczone przez Wykonawcę w m
3 

(metrach sześciennych) i sprawdzone przez 
Zamawiającego. Obliczenia będą oparte na Dokumentacji Projektowej i pomiarach w terenie.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Zasady odbioru określono w SST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność za 1 m
3 

należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań laboratoryjnych.  
Cena jednostkowa dla wykopów w gruntach I -V kategorii obejmuje: 

-prace pomiarowe, 

-wykonanie wykopu z transportem urobku do miejsca wbudowania, 

-profilowanie dna wykopu, rowów, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

-przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

-odwodnienie wykopu na czas jego wykonania.-wywiezienie nadmiaru urobku wraz z kosztami utylizacji 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Spis przepisów związanych podano w SST. 
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F - PODBUDOWY  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
 
1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w ramach zadania pt. 
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Starej Dobrzycy. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. A.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża na całej szerokości drogi leśnej.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST oraz z zaleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST. 

2. MATERIAŁY  

Nie występują.  

3. SPRZĘT  

Do wykonywania robót należy stosować spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, a w razie 
potrzeby również sprzęt do ręcznego prowadzenia robót ziemnych. Zamawiający może dopuścić wykonanie 
koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem zwykłej spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do 
kierunku pracy maszyny. Do zagęszczenia podłoża należy użyć walców oraz ewentualnie w miejscach trudno 
dostępnych innego sprzętu zagęszczającego, zapewniającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, 
zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości robót, w szczególności stosowany sprzęt nie może spowodować 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego, lub w przypadku braku takich dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 
również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. TRANSPORT  

Nie występuje.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. ZASADY OGÓLNE  

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po 
zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów 
odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystąpić do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych 
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i 
zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem 
pierwszej warstwy nawierzchni.  
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5.2. WYKONANIE KORYTA  

Jeżeli według Dokumentacji Projektowej lub zaleceń Zamawiającego nawierzchnia będzie wykonywana w 
korycie, to jego położenie powinno zostać wytyczone. Sposób wytyczenia powinien umożliwiać wykonanie koryta 
oraz warstw nawierzchni z tolerancjami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach lub przez 
Zamawiającego. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie 
palików, ustawionych w rzędach równoległych do osi drogi, powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc 
należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. W 
przypadku gruntów spoistych należy stosować cięższe typy równiarek oraz spycharki uniwersalne. Jeżeli 
dokładność mechanicznego wykonania koryta tego wymaga ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. 
Ręczne wykonanie koryta należy stosować w przypadku, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
na przykład na poszerzeniach albo za zgodą Zamawiającego, w przypadku robót o małym zakresie. Grunt 
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Zamawiającego. Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z 
zasadami określonymi w SST.  

5.3. PROFILOWANIE PODŁOŻA  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy 
usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być 
profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm 
wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia 
poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 
strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem 
nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania 
oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3 -4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. 
Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego.  

5.4. ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. Jakiekolwiek 
nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany 
przez Zamawiającego. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metodą I lub II) (lub równoważne). Wskaźnik zagęszczenia należy 
określić zgodnie z BN-77/8931-12 (lub równoważne). Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano w 
tablicy 1. Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją±2% 
w gruntach niespoistych, +0% -2% w gruntach mało i średnio spoistych i +2% -4% w mieszaninach popiołowo-
żużlowych.  

5.5. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I ZAGĘSZCZONEGO PODŁOŻA  

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (I

s
)  

 
 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu 
podłoża Zamawiający oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie 
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach 
niniejszej Specyfikacji. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót związanych z wykonaniem koryta oraz 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża podano w tablicy 2.  

Tablica 2. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy wykonaniu koryta oraz profilowaniu i 
zagęszczeniu podłoża  

 
Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać według BN-77/8931-12 (lub równoważne), przynajmniej w dwóch 
punktach, wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 600 m. 
Zagęszczenie należy kontrolować na podstawie normalnej próby Proctora, według PN-88/B-04481 (metoda I lub 
II) (lub równoważne). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża 
według PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne (lub równoważne). Wymagania i badania. Załącznik B 
(normatywny)”. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2.2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 50 m.  

6.2. BADANIA I POMIARY WYKONANEGO KORYTA I PODŁOŻA  

6.2.1. ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA  

Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wyników badań 
wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie 
bieżącej kontroli zagęszczenia. Na podstawie zestawienia należy obliczyć procent wyników badań w granicach 
dopuszczalnych, tzn. gdy wskaźnik zagęszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewentualnie określić 
potrącenia za niewłaściwe zagęszczenie, według tablicy 3. Jeżeli procent wyników badań w granicach 
dopuszczalnych jest mniejszy od 70 % podłoże należy spulchnić i roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany 
przez Zamawiającego.  

Tablica 3. Potrącenia za niewłaściwe zagęszczenie  

 
 
6.2.2. CECHY GEOMETRYCZNE  

6.2.2.1. RÓWNOŚĆ 

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą co 20 metrów w kierunku 
podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą (na poszerzeniach 2 metrową) co 20 metrów. 
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.  
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6.2.2.2. SPADKI POPRZECZNE  

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 metrowej łaty i poziomicy co 20 metrów i dodatkowo we 
wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na 
początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową z tolerancją± 0.5 %.  

6.2.2.3. GŁĘBOKOŚĆKORYTA I RZĘDNE DNA  

Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach (w przypadku poszerzeń, 
na krawędziach). Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać+1 cmi -2 
cm.  
6.2.2.4. SZEROKOŚĆKORYTA  

Szerokość koryta należy sprawdzać co co 25 m. Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej 
o więcej niż+10 cmi -5 cm.  

6.2.2.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODCINKAMI O NIEWŁAŚCIWYCH CECHACH GEOMETRYCZNYCH  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie  
6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonuje się na budowie w metrach 
kwadratowych (m

2

).  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru 
zakończony odcinek koryta (wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża). Do odbioru Wykonawca przedstawia 
wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli robót. Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie raportów 
Wykonawcy z bieżącej kontroli robót, ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. 
Zamawiający zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i 
pomiarów wtedy gdy:  
a) zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą Specyfikacja; koszty tych badań ponosi  

Wykonawca,  
b) istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy; koszty tych badań 
ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.  
W przypadku stwierdzenia usterek Zamawiający ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót według zasad określonych w niniejszej Specyfikacji. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatność za metr kwadratowy wykonanego koryta należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót 
na podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych z ewentualnymi potrąceniami za niewłaściwe cechy 
geometryczne oraz zagęszczenie. Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje: -prace pomiarowe, -
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, -załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na 
środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, -profilowanie dna koryta i poboczy, -zagęszczenie, -
utrzymanie koryta.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. NORMY  

1 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  (lub równoważne) 
2 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności (lub równoważne) 
3 PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia (lub  

równoważne) 
4 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B (normatywny). (lub 
 równoważne) 
5 BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 
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(lub  równoważne) 
6 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. (lub  

równoważne) 
7 BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. (lub 

równoważne) 
8 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. (lub równoważne) 
9 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. (lub równoważne) 
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G- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA  
1. WSTĘP  

1.1 PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej dla zadania pt. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze 
w Starej Dobrzycy. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. A.  

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘĘTYCH ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą robót związanych z wykonaniem 
warstwy odsączającej. 

2. MATERIAŁY  

Materiały do warstwy odsączającej to: 

-piaski, 

-żwir i mieszanka  

Warstwa odsączająca z kruszywa powinna być wykonana z piasku i spełniać nast. warunki: 

-szczelności, określony zależnością: 

 
oraz możliwością uzyskania wskaźnika zagęszczenia (Is) warstwy odsączającej równego 1,00 wg. normalnej próby 
Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub II [2], badanego zgodnie z normą BN-77-8931-12 [17] (lub równoważne) 
wodoprzepuszczalności: wartość współczynnika wodoprzepuszczalności "k" powinien być większa od 8 m/dobę 

3. SPRZĘT  

Do wykonania warstwy odsączającej z kruszywa należy stosować ubijaki mechaniczne i zagęszczarki płytowe, 
zapewniające uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  

4. TRANSPORT  

Do transportu piasku i pospółki użyć samochody samowyładowcze o ład. 5 -10 Mg  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA  
Zagęszczenie gruntów w podłożu powinno wynosić dla zjazdów i poszerzeń -1,0. Przed wykonaniem warstwy 
odsączającej wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od 
założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnianie, dodanie wody albo osuszenia poprzez 
mieszanie i zagęszczanie.  
5.2. WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZENIE KRUSZYWA  
Kruszywo do wykonania warstwy odsączającej powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości. 
Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa 
grubości projektowanej. Warstwa odsączająca powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa 
należy przez zagęszczeniem wymienić kruszywo, zastępując je materiałem o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi 
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się w kierunku jej górnej krawędzi. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej, określonej wg. normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II) (lub 
równoważne). Jeżeli materiał został nadmiernie zawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał powinien być zwilżony wodą i 
równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu nie powinna się różnić od wilgotności optymalnej o 
więcej niż20%.  
5.3. UTRZYMANIE WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ  
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym 
stanie. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziaływania 
czynników atmosferycznych, takich jak: opady deszczu, śniegu, mróz. Koszty tych napraw, wynikających z 
niewłaściwego utrzymania warstwy odsączającej obciążają Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać badania zagęszczenia podłoża gruntowego.  
6.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT  
Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż+10 cm i -5 cm. Częstośćbadań-
2x na 100 m2.Nierówności podłużne i poprzeczne nie powinny przekraczać2 cm. Częstośćbadań-2 x na 100 
m2.Spadki poprzeczne warstwy odsączającej powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją± 
5%.Częstośćbadań-2 x na 100 m2.Grubośćwarstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej 
z tolerancją+1 cm, -2 cm. Częstość badań-co najmniej 2 x na 100 m2.Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej 
określony wg. BN-77/8931-12 (lub równoważne) nie powinien być mniejszy od 1,0.Badanie w dwóch punktach, 
lecz nie rzadziej niż2 x na 100 m2.W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg metody Proctora 
jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie 
wartości modułów odkształcenia. Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych powyżej powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsączającej.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje sięza wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymogami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt.6 dały wynik pozytywny.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena 1 m2 wykonanej warstwy odsączającej obejmuje:  
− prace pomiarowe,  
− profilowanie i zagęszczenie podłoża,  
− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy piasku o grubości i jakości  
określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze specyfikacją techniczną, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie warstwy z kruszywa. 

  



26 
 

H - WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  

1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem podbudowy nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z dla zadania pt. 
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Starej Dobrzycy. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie A  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie warstw z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o 
właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z 
obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST. 

2. MATERIAŁY  

Materiałem do wykonania warstw kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno być kruszywo 
łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne, bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  

2.1. RODZAJE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW  

Do wykonania warstwy należy stosować kruszywo łamane niesortowane o uziarnieniu 0-31,5 mm.  

 

2.2. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW  

2.2.1. KRZYWA UZIARNIENIA KRUSZYWA 

UWAGA: Stosować wg uziarnienia dobranego w dokumentacji projektowej. 

Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w Tablicy 1. 

Krzywe uziarnienia wg normy PN-S-06102:1997 (lub równoważne) 

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, % 

31.5 100 

16 68 ÷ 93 

8 50 ÷ 74 

4 37 ÷ 58 

2 25 ÷ 42 

0.5 13 ÷ 23 

0.075 3 ÷ 10 
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Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%]  (lub równoważne) 

 
2.2.2. WODA 

Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czystą. 

 
2.3. ŹRÓDŁA POBORU MATERIAŁÓW  

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Kierownika Projektu. Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć 
Kierownikowi Projektu wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia.  

3. SPRZĘT  

Dobór sprzętu pod względem jakości i ilości powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę PZJ 
zaakceptowanym przez Kierownika Projektu. Do wykonania podbudów zjazdów i umocnienia pobocza z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować: -mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki 
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kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, -układarki kruszyw, -walce ogumione, walce stalowe gładkie 
wibracyjne lub statyczne.  
Do wykonania podbudowy pobocza należy stosować: -równiarki do rozkładania i profilowania, -walce ogumione, 
walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne.  

4. TRANSPORT  

Transport kruszywa powinien się odbywać w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. 
Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie mniej niż75 % 
wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niż jedną przełamaną powierzchnię.  
Transport destruktu powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  

Podłoże pod warstwę kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie opisuje. Jeżeli podłoże wykazuje 
jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Ukształtowanie podbudowy powinno się odbywać według wcześniej przygotowanych i odpowiednio 
zamocowanych linek.  

5.2. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA  

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 
miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.  

5.3. ROZKŁADANIE MIESZANKI KRUSZYWA  

Mieszankę kruszywa należy rozkładać jednowarstwowo tak aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była 
zgodna z Dokumentacją Projektową. Układana warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy następnej warstwy 
nawierzchni może nastąpić po odbiorze przez Kierownika Projektu poprzedniej.  

5.4. ZAGĘSZCZENIE  

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być wyrównane przez 
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. 
Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy. Kontrolę zagęszczenia 
ułożonej warstwy należy przeprowadzić metodą Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda IV).  
Wskaźnik zagęszczenia warstwy kruszywa stabilizowanego w przypadku konstrukcji nawierzchni nie może być 
mniejszy od 1,03.  

5.4.1. NOŚNOŚĆ 

Nośność należy sprawdzić jedną z podanych metod:  
-metodą obciążeń płytowych  
-metodą ugięć sprężystych za pomocą belki Benkelmana pod obciążonym kołem 50 kN  
Wymagane wartości modułów i ugięć na powierzchni zagęszczonej masy podano w Tablicy 3. , 

Tablica 3.Wymagane wartości ugięć i nośności warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  

Przed przystąpieniem o robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw na reprezentatywnych próbkach. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w Tablicy 1, 2, 3, a wyniki należy przedstawić 
Kierownikowi Projektu do zaakceptowania.  

6.2. BADANIA W CZASIE BUDOWY  
Rodzaj i częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w Tablicy 4.  
 
Tablica 4. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie  

Lp  Wyszczególnienie badań  

Częstotliwość Badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej  

Maksymalna powierzchnia 
przypadająca na jedno 
badanie (m2)  

1  Uziarnienie kruszywa  2  200  

2  Wilgotność kruszywa  2  200  

3  Zagęszczenie warstwy  co najmniej 5 badań na 200 m2  

4  Zawartość zanieczyszczeń 
obcych  

2  200  

 
6.2.1. BADANIA WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA  
Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych należy sprawdzać na próbkach pobranych w sposób 
losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Badania pełne kruszywa obejmujące ocenę wszystkich 
właściwości powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w przypadku zmiany źródła poboru materiałów w 
czasie robót i w innych przypadkach określonych przez Kierownika Projektu.  
6.2.2. BADANIE WILGOTNOŚCI KRUSZYWA  
Wilgotność materiału kontroluje się po jego rozłożeniu bezpośrednio przed przystąpieniem do zagęszczania. 
Uzyskane wyniki powinny być zgodne SST.  
6.2.3. NOŚNOŚĆI ZAGĘSZCZENIE WARSTWY  
Wymagania dotyczące oceny nośności i zagęszczenia warstwy podbudowy podano SST. i tablicy 4. Należy 

wykonać co najmniej 2 pomiarów na 200 m
2 

lub według zaleceń Kierownika Projektu.  

 
6.3. BADANIA I POMIARY WYKONANEJ PODBUDOWY I UMOCNIENIA POBOCZA  
6.3.1. GRUBOŚĆWARSTWY  
Grubość warstwy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Grubość warstwy należy mierzyć po jej 
zagęszczeniu: -podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niż raz na 250 m
2 

i co 25 m, -przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niż raz na 250 m
2
.  

Dopuszczalne odchyłki od grubości projektowanej nie powinny przekraczać± 10 %.  
6.3.2. RÓWNOŚĆPODBUDOWY I UMOCNIENIA POBOCZA  
Równość podłużną podbudowy i umocnienia pobocza należy mierzyć w osi każdego pasa ruchu planografem w 
sposób ciągły lub 4-metrowąłatąco 20 m. Równość poprzeczną podbudowy należy mierzyć4-metrowąłata co 25 
m. Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać12 mm.  
6.3.3. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY  
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Pomiar spadków poprzecznych 
należy przeprowadzać co 25m a ponadto na początku, w środku i na końcu łuku poziomego oraz na początku i 
końcu krzywej przejściowej. Dopuszczalne różnice w stosunku do wartości projektowanych nie powinny 
przekraczać więcej niż± 0,5 %.  
6.3.4. RZĘDNE PODBUDOWY  
Rzędne należy sprawdzać co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej 
podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać+1 cmi -2 cm.  
6.3.5. UKSZTAŁTOWANIE OSI PODBUDOWY I UMOCNIENIA POBOCZA  
Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzać nie rzadziej niż co 25 m oraz dodatkowo na początku, w środku 
i na końcu krzywej przejściowej. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż+ 3 cm.  
6.3.6. SZEROKOŚĆPODBUDOWY I UMOCNIENIA POBOCZA  
Szerokość podbudowy i umocnienia pobocza należy sprawdzać co 25 m. Szerokość podbudowy i umocnienia 
pobocza nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż+10 cmi -5 cm.  
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7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest (m
2
) warstwy podbudowy i umocnienia z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór podbudowy i umocnienia 
pobocza powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 
wykonanej warstwy bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny 
koszt w terminie i zakresie ustalonym z Kierownikiem Projektu.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za 1 m
2 

wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
według ceny jednostkowej. Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje: -prace pomiarowe, -
sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża, -zakup materiałów, -przeprowadzenie badań materiałów i 
opracowanie składu mieszanki, -przygotowanie mieszanki zgodnie z recepturą, -dostarczenie materiałów na 
budowę, -dostarczenie mieszanki na budowę, -rozłożenie mieszanki, -zagęszczenie, -przeprowadzenie pomiarów 
i badań laboratoryjnych określonych w SST, -utrzymanie podbudowy zjazdów i umocnienia pobocza w czasie 
robót, -uzyskanie wymaganej nośności.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  
1 PN-87/B-01100Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. (lub równoważne) 
2 PN-87/S-02201Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. (lub 
równoważne) 
3 PN-76/B-06714/00Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. (lub równoważne) 
4 PN-76/B-06714/12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych. (lub 
 równoważne) 
5 PN-78/B-06714/13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. (lub 
równoważne) 
6 PN-91/B-06714/15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. (lub równoważne) 
7 PN-78/B-06714/16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. (lub równoważne) 
8 PN-77/B-06714/17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. (lub równoważne) 
9 PN-78/B-06714/19Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
(lub  równoważne) 
10 PN-EN 1744-01:2000Badania chemiczne. Właściwości kruszyw (lub równoważne) 
11 PN-79/B-06714/42Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles. (lub 
 równoważne) 
12 PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci 
grudek  gliny. (lub równoważne) 
13 PN-87/B-06721Kruszywa mineralne. Badania. Pobieranie próbek. (lub równoważne) 
14 PN-B/11112Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. (lub równoważne) 
15 PN-B/11113Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. (lub 
równoważne) 
16 PN-EN 933-8:2001 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek. 
Badanie  wskaźnika piaskowego (lub równoważne) 
17 PN-S-06102:1997Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. (lub 
 równoważne) 
18 PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. (lub równoważne) 
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I - WARSTWA WZMACNIAJĄCA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM  

1. WSTĘP 1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach 
zadania pn.: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Starej Dobrzycy. 

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p 
A. 
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy wzmacniającej z 
kruszywa stabilizowanego cementem o grubości 15 cm.  

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

1.4.1. WARSTWA PODŁOŻA KRUSZYWA ULEPSZONEGO CEMENTEM – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 
mieszanki cementowo – gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy.  

1.4.2. MIESZANKA CEMENTOWO – GRUNTOWA – mieszanka o ustalonych, optymalnych ilościach gruntu, 

cementu i wody, a w razie potrzeby również dodatków ulepszających grunt np. popiołów lotnych lub chlorku 

wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach.  

1.4.3. GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM – mieszanka cementowo – gruntowa zagęszczona i stwardniała w 
wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.  
1.4.4. STABILIZACJA GRUNTÓW CEMENTEM – proces technologiczny polegający na zmieszaniu gruntu z 
optymalną ilością cementu i wody oraz zagęszczeniu takiej mieszanki, której wytrzymałość po 7 i 28 dniach 
twardnienia mieści się w granicach określających w normie PN-S-96012 (lub równoważne). Proces mieszania 
gruntu z cementem i woda może być wykonywany bezpośrednio na drodze w stacjonarnych mieszalnikach o 
odpowiedniej wydajności.  

1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami 
Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST. 

2. MATERIAŁ  

2.1. KRUSZYWO DO STABILIZACJI CEMENTEM  

Do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem należy stosować grunty spełniające wymagania 
podane w tabeli 1.  
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Do stabilizacji cementem zaleca się użycie kruszywo o wskaźniku piaskowym od 20 do 50 oraz gruntów lub ich 
mieszanek o uziarnieniu ciągłym. Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem na podstawie 
wyników badań laboratoryjnych /wymagania w tabeli 1 / oraz wtedy gdy wytrzymałość na ściskanie i 
mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego cementem będą zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 6.2. 

2.2.CEMENT  

Do stabilizacji kruszywa należy stosować cement marki 35 lub 25 , portlandzki , portlandzki z dodatkami lub 
hutniczy według zaleceń Zamawiającego wydanych w oparciu o badania laboratoryjne. Cement w zależności od 
rodzaju powinien spełniać wymagania podane w normach PN-88/B-30000 (lub równoważne) , PN-88/B-30001 
(lub równoważne) lub PN-88/B-30005 (lub równoważne). Cement używany do stabilizacji powinien być sypki. 
Należy używać cementu luzem przechowywanego wyłącznie w silosach nie dłużej niż3 miesiące. Każda dostawa 
cementu winna posiadać atest producenta. Wykonawca ma obowiązek badania dla każdej dostawy czasów 
wiązania , stałości objętości i 28-dniowej wytrzymałości cementu wg. PN-88/B-04300 (lub równoważne). W 
przypadku stosowania cementu marki 35 dopuszcza się ocenę wytrzymałości na podstawie badania 
wytrzymałości 3-dniowej. 

Wymagania dla cementu tabela 2. 

 
2.3.WODA  

Woda do stabilizacji gruntu powinna być czysta , bez zawartości szkodliwych dodatków odpowiadająca 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 (lub równoważne). Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną.  

2.4.DODATKI ULEPSZAJĄCE  

W uzasadnionych przypadkach można stosować następujące dodatki ulepszające : -wapno niegaszone lub sucho 
gaszone, posiadające atest producenta stwierdzający zgodność właściwości z wymaganiami PN-90/B-30020 (lub 
równoważne)-popioły lotne , spełniające wymogi normy BN-63/6722-02 (lub równoważne) -chlorek wapniowy , 
spełniający wymogi normy PN-75/C-84127 (lub równoważne).  

3. SPRZĘT  

Mieszankę cementowo-gruntową należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych zapewniających wagowe 
dozowanie gruntu i cementu oraz objętościowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednorodne 
wymieszanie. Wydajność sprzętu powinna być taka , aby zapewnić zachowanie warunków technologicznych 
dotyczących czasu mieszania i zagęszczania.  
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4. TRANSPORT  

Wszystkie materiały użyte do wykonania mieszanki cementowo-gruntowej jak również sama mieszanka powinny 
być transportowane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.SKŁAD MIESZANKI CEMENTOWO -GRUNTOWEJ  

Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać 6% w stosunku do masy suchego gruntu. Zaleca się taki 
dobór mieszanki , aby spełnić wymagania wytrzymałościowe -2,5 MPa , przy jak najmniejszej zawartości cementu. 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby 
Proctora , zgodnie z PN-88/B-04481 (lub równoważne) , z tolerancją+1% , -2% wartości bezwzględnej.  

5.2. PROJEKTOWANIE SKŁADU MIESZANKI CEMENTOWO -GRUNTOWEJ  

Na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji 
projekt składu mieszanki opracowany w oparciu o:a) wyniki badań gruntu przeznaczonego do stabilizacji według 
zakresu podanego w pkt. 2.1 niniejszej STb) wyniki badań cementu według zakresu podanego w pkt. 2.2.c) wyniki 
badań wytrzymałości i mrozoodporności gruntu stabilizowanego cementem według metod podanych w BN-
68/8933-08 (lub równoważne) oraz wymagań niniejszej SST pkt. 6.1Projekt składu mieszanki powinien zawierać:  

-wymaganą zawartość w mieszance cementu i w razie potrzeby dodatków ulepszających,  

-wymaganą zawartość wody w mieszance zapewniającą uzyskanie wilgotności optymalnej warstwy. 

5.3.WARUNKI ATMOSFERYCZNE  

Warstwa nie może być wykonywana przy temperaturze poniżej 2°C oraz wtedy gdy niżej leżąca warstwa 
mrozoochronna jest zamarznięta i podczas opadów deszczu .Nie należy rozpoczynać stabilizacji gdy prognoza 
pogody przewiduje spadek temperatury poniżej 2°C w czasie najbliższych 7 dni. 

5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST „Roboty ziemne” oraz ST „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.  

5.5. WYTWARZANIE I ROZKŁADANIE MIESZANKI  

Do wytwarzania mieszanki należy stosować wytwórnie mieszanki betonowej typu cyklicznego lub typu ciągłego. 
Mieszarka powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu oraz 
objętościowego wody, gwarantujące następujące tolerancje dozowania / w stosunku do masy suchej mieszanki 
/ :-grunt ± 3%-cement ± 0,5%-woda ± 2% w stosunku do wilgotności optymalnej. Czas mieszania w mieszarkach 
cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów 
powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób , aby zapewnić jednorodność mieszanki. Przed 
ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice. Mieszankę układać przy pomocy układarek lub równiarek. 
Grubość układania mieszanki powinna byćtaka , aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych , spadków 
podłużnych i poprzecznych. 

5.6. ZAGĘSZCZANIE  

Zagęszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi 
i przesuwać się pasami podłużnymi w stronę wyżej położonej krawędzi. Sprzęt do zagęszczania opisano w pkt. 3 
niniejszej SST. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia , ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny 
być natychmiast naprawione przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Zagęszczenie powinno być ukończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 
Przerwy w zagęszczaniu nie powinny być dłuższe niż 30 minut. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z normąPN-88/B-
04481 (lub równoważne). Należy unikać podłużnych spoin roboczych poprzez wykonanie warstwy na całej 
szerokości. Poprzeczne spoiny robocze na połączeniu działek roboczych należy wyrównać przez pionowe obcięcie 
krawędzi po skończeniu zagęszczania. 

 
5.7. PIELĘGNACJA WARSTWY Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM  

O ile w czasie 2 godzin po zagęszczeniu warstwa podbudowy nie zostanie przykryta następną warstwą to powinna 
być ona natychmiast poddana pielęgnacji według jednego z następujących sposobów : a) skropienie warstwy 
emulsją asfaltową, asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 -1,0 kg/m2 b) skropienie specjalnymi preparatami 
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powłokotwórczymi posiadającymi świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym , w ilości 
do 0,5 kg/m2 , po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego c) utrzymywanie w stanie wilgotnym 
poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia , w czasie co najmniej 3 dni , lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej 
pogody d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią, grubą włókniną techniczną lub warstwą piasku w 
celu utrzymania podbudowy w stanie wilgotnym. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po 
podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ruch technologiczny może odbywać się za zgodą 
Zamawiającego.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.WŁAŚCIWOŚCI GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM  

Wymagane wytrzymałości na ściskanie kruszywa stabilizowanego cementem oraz wymagane wskaźniki 
mrozoodporności próbek w zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej podano poniżej:  

Lp   Właściwości  Wymagania  

1   Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa  1,6 – 2,2  

2   Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa  2,5 – 5,0  

3   Wskaźnik mrozoodporności, %,  0,7  

 
6.2.BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  

Wykonawca powinien wykonać badania niezbędne do opracowania składu mieszanki, w zakresie określonym w 
pkt. 5.2.  

6.3.BADANIA W CZASIE ROBÓT  

Częstotliwość badań przy budowie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem podano w 
tabeli 3.  

Tabela 3  

Lp.  WYSZCZEGÓLNIENIE BADAŃ  CZĘSTOTLIWOŚĆBADAŃ 

  minimalna ilość badań 
na dziennej działce 
roboczej  

maksymalna 
powierzchnia przypa-
dająca na jedno 
badanie [ m2 ]  

1. 2. 
3.  

Uziarnienie gruntu Wilgotnośćmieszanki gruntu z 
cementem Zagęszczenie warstwy  2  500  

4. 5.  Wytrzymałość7-dniowa Wytrzymałość28-dniowa  
3  400  

6.  Mrozoodporność warstwy  Przy projektowaniu oraz w przypadkach 
wątpliwych  

7.  Badania cementu  Dla każdej dostawy  

8.  Szczegółowe badania gruntu w zakresie podanym w 
tabeli 1 w pkt. 2.1  

Przy każdej zmianie rodzaju gruntu ∗  

 
∗ Przy każdej zmianie rodzaju gruntu należy opracować nowy skład mieszanki cementowo-gruntowej.  

6.4.BADANIA I POMIARY WYKONANEJ WARSTWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM.  

Częstotliwość i zakres badań oraz pomiarów wykonanej podbudowy podano w tabeli 4.  
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Tabela 4 

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE BADAŃ    MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ 
 I POMIARÓW  BADAŃI POMIARÓW  

1.  Grubość podbudowy  

Podczas budowy : w trzech punktach na każdej 
działce roboczej lecz nie rzadziej niżraz na 200 
m2 Przed odbiorem : w trzech punktach lecz nie 
lecz nie rzadziej niżraz na na 200 m2  

2.  Szerokość podbudowy  25 m  

3.  Równość podłużna  co 20 m  

4.  Równość poprzeczna  co 25 m  

5.  Spadki poprzeczne  Co 25 m oraz dodatkowo na początku i końcu 
każdej krzywej przejściowej , na początku , w 
środku i na końcu każdego łuku poziomego  

6.  Rzędne wysokościowe  Co 25 m  

7.  Ukształtowanie osi w planie  co 25 m  

6.4.1.GRUBOŚĆWARSTWY  

Pomiar grubości wykonuje się na wyciętych otworach w losowo wybranych punktach , odległych co najmniej 0,5 
metra od krawędzi. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać± 1,5 cm  
6.4.2. Szerokość warstwy Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej  
niż+ 10cm, -5 cm. 

6.4.3.RÓWNOŚĆWARSTWY 

Nierówności podłużne należy mierzyć4-metrowąłatąw osi każdego pasa ruchu zgodnie z normą BN-68/8931-04 
(lub równoważne) z częstotliwością podaną w tabeli 4. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z 
częstotliwością podaną w tabeli 4. Dopuszczalna nierówność -15mm. 

6.4.4.SPADKI POPRZECZNE  

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością podaną w tablicy 4. 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją± 0,5%. 

6.4.5.RZĘDNE WARSTWY 

Rzędne należy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach z częstotliwością podaną w tabeli 4.Różnice pomiędzy 
rzędnymi wykonanej warstwy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać+ 1cm i -2cm. 

6.4.6.UKSZTAŁTOWANIE OSI WARSTWY 

Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzić w punktach głównych trasy i w innych punktach z 
częstotliwością podaną w tabeli 4.Ośw planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż± 3 cm. 

6.5.ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY  

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwie stwierdzi się, że odchylenia cech geometrycznych 
przekraczają wielkości określone w pkt. 6.4 to warstwa zostanie zerwana i ponownie wykonana na koszt 
Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonanej na koszt Wykonawcy o ile zostanie on zaakceptowany 
przez Zamawiającego. Nie przewiduje się zastąpienia wymogu zerwania lub naprawy na potrącenia od ceny 
kontraktowej. Zagęszczenie warstwy się za niewłaściwe jeżeli procent wyników badań w granicach 
dopuszczalnych jest mniejszy od 80.Warstwętakąnależy zerwać i wymienić na nową na koszt Wykonawcy. Gdy 
wskaźnik zagęszczenia jest równy lub większy od wymaganego w ponad 80 % badań, warstwę pozostawia się 
stosując potrącenia. 
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PROCENT WYNIKÓW BADAŃ W  
GRANICACH DOPUSZCZALNYCH    POTRĄCENIA OD CENY JEDNOSTKOWEJ % 

  

95  5  

90  10  

85  20  

80  40  

 
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [ m2 ] wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 
pkt. 6, dały wyniki pozytywne. Odbioru warstwy dokonuje Zamawiający na podstawie wyników badań 
Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających badań oraz oględzin warstwy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne'' .Płatność za 
metr kwadratowy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych 
robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. NORMY  

1 PN-88/B-04300„Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.” (lub równoważne) 
2 PN-88/B-04481„Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.” (lub równoważne) 
3 PN-78/B-06714/28 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową.” (lub 
 równoważne) 
4 PN-88/B-30000„Cement portlandzki” (lub równoważne) 
5 PN-88/B-30001„Cement portlandzki z dodatkami.” (lub równoważne) 
6 PN-88/B-30005„Cement hutniczy.” (lub równoważne) 
7 PN-90/B-30020„Wapno.” (lub równoważne) 
8 PN-88/B-32250„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” (lub równoważne) 
9 PN-75/C-84127 „Chlorek wapniowy techniczny.” (lub równoważne) 
10 BN-63/6722-02 „Drogi samochodowe. Popioły lotne do stabilizacji gruntu.” (lub równoważne) 
11 BN-68/8931-04„Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.” (lub 
równoważne) 
12 BN-68/8933-08„Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem.” (lub 
równoważne) 
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J - NAWIERZCHNIE  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ  

1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla zadania pn.: Zagospodarowanie terenu przy 
jeziorze w Starej Dobrzycy. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA  

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

1.4.1. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA -kształtka wytwarzana z betonu metodą wibro prasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST,  

2. MATERIAŁY  

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST.  

2.2. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA -WYMAGANIA  

Do wykonania zadania przewiduje się kostkę betonową typu cegła bez fazową o grubości 8 cm o następujących 
cechach:  

-wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu : zgodna  

-odporność na warunki atmosferyczne: B, D  

-odporność na ścieranie: I  

2.2.1. APROBATA TECHNICZNA  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej.  

2.2.2. KLASYFIKACJA BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH  

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta:  
1. odmianę:  
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),  
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle 
barwionej grubości min. 4 mm,  
2 barwę:  
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,  
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,  
3 wzór (kształt) kostki: kostka typu „cegła”,  
4 wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:  
a) długość: od 140 mm do 280 mm,  
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż100 mm,  
c) grubość: 80 mm  
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. 
2.2.3. WYMAGANIA TECHNICZNE STAWIANE BETONOWYM KOSTKOM BRUKOWYM  

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, 
chodników itp. określa PN-EN 1338 (lub równoważne) w sposób przedstawiony w tablicy 1.  
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 (lub równoważne) do 



38 
 

stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu  

 
 

2.2.4. WYTRZYMAŁOŚĆNA ŚCISKANIE  

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek).  

2.2.5. NASIĄKLIWOŚĆ 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej 
niż5%.  

2.2.6. ODPORNOŚĆNA DZIAŁANIE MROZU  

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2] 
(lub równoważne). Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: − próbka nie wykazuje pęknięć,  
− strata masy nie przekracza 5%, 
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe 
niż 20%.  
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2.2.7. ŚCIERALNOŚĆ 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] (lub równoważne) powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm.  

2.3. MATERIAŁY DO PRODUKCJI BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH  

2.3.1. CEMENT  

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż„32,5”. 
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4] 
(lub równoważne).  

2.3.2. KRUSZYWO  

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3] (lub równoważne). 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.  

2.3.3. WODA  

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać 
wymaganiom wg PN-B-32250 [5] (lub równoważne).  

2.3.4. DODATKI  

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe 
zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.  

3. SPRZĘT  

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST.  

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ  

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na 
szynie lub krawężnikach.  

4. TRANSPORT  

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST.  

4.2. TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH  

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 
betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 
stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.  
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST. 

5.2. PODŁOŻE  

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty -rodzimy 
lub nasypowy o WP ≥ 35 [7].  
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w OST D- 
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.  
5.3. PODBUDOWA  

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową.  
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Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy.  

5.4. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI  

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować obrzeża betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] (lub równoważne).  

5.5. PODSYPKA  

Na podsypkę cementowo-piaskową należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3] 
(lub równoważne).  
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  

5.6. UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH  

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie wzoru ustalonego w 
dokumentacji projektowej.  
Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowe 1:4 w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.  
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.  
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem 
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji -może być zaraz oddana do ruchu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest 
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.  
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań 
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać6 próbek (kostek) dziennie 

(przy produkcji dziennej ok. 200 m
2 

powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).  
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt. 
2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  

 
6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT  

6.3.1. SPRAWDZENIE PODŁOŻA I PODBUDOWY  

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i SST.  

6.3.2. SPRAWDZENIE PODSYPKI  

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.5 niniejszej OST.  

6.3.3. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.6 niniejszej OST: − pomierzenie 
szerokości spoin, − sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), − sprawdzenie prawidłowości wypełnienia 
spoin, − sprawdzenie, czy przyjęty deseń(wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  
6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI  

6.4.1. NIERÓWNOŚCI PODŁUŻNE  

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] (lub 
równoważne) nie powinny przekraczać 0,8 cm.  
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6.4.2. SPADKI POPRZECZNE  

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być godne z dokumentacją projektową z tolerancją± 0,5%.  

6.4.3. NIWELETA NAWIERZCHNI  

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać± 1 cm.  

6.4.4. SZEROKOŚĆNAWIERZCHNI  

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż± 5 cm.  

6.4.5. GRUBOŚĆPODSYPKI  

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać± 1,0 cm.  

6.5. CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARÓW  

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.4 
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.  
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż2 

razy na 50 m
2 

nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz 
wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST.  

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA  

Jednostką obmiarową jest m
2 

(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 
dały wyniki pozytywne.  

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: − przygotowanie podłoża, − wykonanie warstwy 
wzmacniającej, − wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,  
Zasady ich odbioru są określone w SST.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ  

Cena wykonania 1 m
2 

nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: − prace pomiarowe i roboty 
przygotowawcze, − oznakowanie robót, − przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, − dostarczenie materiałów 
i sprzętu, − wykonanie podsypki, − ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, − ułożenie i ubicie kostek, − 
wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, − pielęgnację nawierzchni, − przeprowadzenie 
pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, − odwiezienie sprzętu.  

10. PRZEPISY ZWĄZANE  

Normy  

1 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego (lub równoważne) 
2 PN-B-06250 Beton zwykły (lub równoważne) 
3 PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwykłego (lub równoważne) 
4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności (lub 
równoważne) 
5 PN-B-32250Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw (lub równoważne) 
6 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
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torowisk  tramwajowych. Krawężniki i obrzeża (lub równoważne) 
7 BN-68/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego (lub równoważne) 
8 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. (lub 
równoważne) 
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K. DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ I WIAT  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i 
montażem urządzeń w ramach inwestycji Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Starej Dobrzycy. 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy dostawie i montażu urządzeń i wiat i 
obejmują: 
- dostarczenie urządzeń na plac budowy; 
- wykonanie wykopów pod fundamenty; 
- wykonanie fundamentów; 
- montaż urządzeń; 
- uporządkowanie terenu. 
1.3 Wytyczne ogólne wykonania i montażu urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i 
uzupełniających elementów małej architektury: 
Parametry urządzeń wg dokumentacji projektowej. 
Wszystkie urządzenia należy na stałe związać z gruntem za pomocą ocynkowanych kotew stalowych 
mocowanych w betonowym fundamencie posadowionym w gruncie zgodnie z założeniami normy PN-EN 1176-
1:2009. Oraz wytycznymi specyfikacji producenta. 
Należy zwrócić uwagę na usunięcie wszelkich ostrych krawędzi urządzeń, powstałych w wyniku wykończenia w 
procesie produkcyjnym. 
Wszystkie zainstalowane urządzenia i sprzęt rekreacyjny obowiązkowo powinny posiadać dokumenty, atesty i 
certyfikaty zgodności potwierdzające zgodność wyrobu z polskimi i europejskimi normami dotyczącymi urządzeń 
/muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i być wykonane zgodnie ze zintegrowanymi polskimi i europejskimi 
normami oraz powinny być zgodne z warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o 
ogólnym bezpieczeństwie produktów i przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny. Powinny być wykonane z 
bezpiecznych i trwałych materiałów ze względu na możliwość niestandardowego i nadnormatywnego 
użytkowania.  
Do zainstalowanych urządzeń dostawca powinien dołączyć instrukcję montażu, użytkowania i konserwacji oraz 
udzielić minimum 3-letniej gwarancji. Każde urządzenie powinno być oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki 
znamionowej, na której określona będzie: informacja o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i 
numerze normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano, itp. 
Montaż elementów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
Sprzęt rekreacyjny powinien być rozmieszczony w taki sposób aby zachować bezpieczne strefy pomiędzy 
urządzeniami określonymi przez producenta. Projekt przewiduje montaż następujących urządzeń podstawowych 
oraz elementów dodatkowych /mała architektura 
 
2. MATERIAŁY, ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW 
2.1 Informacje ogólne: 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu pracy według zasad niniejszej specyfikacji są wszystkie urządzenia i 
elementy wymienione w dokumentacji projektowej.  
Urządzenia oraz elementy stanowią wyroby gotowe oraz systemowe fabrycznie i warsztatowo wykończone wg 
zestawienia projektu.  
Beton na fundamenty – fundamenty prefabrykowane dobrane zgodnie z wytycznym producenta elementów i 
urządzeń lub wykonywane na miejscu – fundamenty o posadowieniu zgodnym z Polskimi Normami. Beton klasy 
min. B15. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z montażem urządzeń oraz pozostałymi robotami określonymi w rozdziale należy wykonywać 
przy użyciu następującego sprzętu: 
- Łopaty, kilofy, łomy, grabki; 
- Poziomice; 
- Młotki; 
- Klucze specjalistyczne; 
- Wiertarki i wkrętarki; 
- Ubijaki i zagęszczarki; 
- Taczka. 
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4.TRANSPORT 
4.1. Elementy na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
4.2. Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami do przewożenia betonu. 
4.3 Odbiór materiałów. Należy sprawdzić: 
- Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi projektu; 
- Zgodność danych technicznych elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych wyrobów z 
dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek elementów 
składowych; 
- Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia a/k. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montażu dokonać z uwzględnieniem 
stref użytkowania i bezpieczeństwa. Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na 
obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych. Wykopy pod fundamenty powinny znajdować się w miejscach 
wg wytycznych producenta. 
Wykonanie oraz montaż fundamentów również wg wytycznych producenta. Montażu urządzeń dokonywać 
niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy (po prawidłowo wykonanym fundamentowaniu) urządzeń 
dokonać w gruncie na prefabrykowanych fundamentach żelbetowych zgodnie ze ścisłymi wytycznymi 
producenta urządzeń i normami. Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części dotyczącej Wymagań Ogólnych. 
 
6.2. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta i potwierdzeniem 
zgodności z normami, powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania montażu: 
a) zgodność wykonania zagospodarowania terenu z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, 
b) prawidłowość wykonania wykopów, 
c) prawidłowość wykonania fundamentów, 
d) poprawność ustawienia i montażu urządzeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiaru robót jest 1 sztuka dostarczonych i zamontowanych urządzeń i fundamentów (w przypadku 
fundamentów prefabrykowanych). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części dotyczącej wymagań ogólnych. 
Podstawowym elementem jest skontrolowanie lokalizacji urządzeń zgodnie z projektem. 
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesionemu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru na podstawie jej zgłoszenia zamawiającemu. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z zamówieniem oraz obowiązującymi normami PN, PN-EN. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w części dotyczącej wymagań ogólnych. 

 


