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Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Starej Dobrzycy

Dz. nr ewid. 88/4, 161/3, 286/4, 127/3
Stara Dobrzyca, gm. Resko
powiat fobeski, woj. zachodniopomorskie

A. WYMAGANIA OGOLNE
1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia:

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Starej Dobrzycy
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg okresla nastepujace
wymagania w zakresie:
e wtasciwosci materiatow;
e sposobu i jakosci wykonania robot;
e odbioru prawidtowosci wykonania robdt zgodnych z zatozeniami projektowymi.

1.2 Charakterystyka przedsiewziecia:
1.2.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:
Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu.
W zakres inwestycji wchodzi montaz gotowych lub budowa na miejscu elementéw matej architektury,
utwardzenie terenu, montaz altan z tawo-stotami, montaz tawek i Smietnikow, miejsce na ognisko, teren do gry
w siatkdowke plazowg wraz z osprzetem, przebieralnia plazowa (jako element matej architektury), lezaki state
(betonowe), stojaki na rowery. W ramach inwestycji zostanie wykonany ogélny remont terenu w zakresie plazy,
terendw zielonych oraz czyszczenie plazy i jeziora (usuniecie trzcin).
1.2.2 Ogélny zakres robét:

e  Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczajace;

e  Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) ze ztozeniem na dziatce lub poza nig;

e Roboty ziemne, wykopy, wymiana gruntow;

e Roboty ziemne, przemieszczanie mas ziemnych;

e Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie, wykonanie fundamentéw pod urzadzenia;

e  Wykonanie nawierzchni zgodnych z normami;

e Dostarczenie i montaz urzagdzen rekreacyjnych i matej architektury;

e Dostarczenie i montaz wiat;

e Zagospodarowanie terenu zielenig;

e Uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.

1.3 Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét opracowana zostata na podstawie:
e projektu budowlanego zagospodarowania terenu;
e przedmiaru robadt;
e wizji lokalnej w terenie;
e uzgodnien z Zamawiajgcym.

1.4 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV), m.in.:
-45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

- 43325000-7 Wyposazenie parkéw i placow zabaw

-45112710-5 Roboty w zakresie ksztaftowania terendw zielonych

1.5 Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone m.in.: w:

a. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 z pézn. zm./

b. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133

zpoézin. zm. /



¢. Warunki techniczne — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm./

d. Obowiqgzujgce Normy Polskie i Europejskie w szczegdlnosci: Wymogi bezpieczeristwa dla placéw zabaw,
nawierzchni i ich wyposazenia okreslone w normach polskich i europejskich, w szczegdlnosci w normach
zintegrowanych Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — cz.1-7,10,11 - PN-EN 1176-1do07,10,11:2009 oraz
Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku —PN-EN 1177:20089.
e. Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzanie wyrobow

do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.6 Odbiér robét.
Podstawg odbioru robét bedzie:
e pisemne zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakornczenia robét;
e dokumentacja powykonawcza, o ile na etapie realizacji wyniknie koniecznos¢ jej wykonania;
e posiadanie certyfikatow zgodnosci urzadzen, wyposazenia i nawierzchni z
obowigzujacymi normami PN, PN-EN w tym zakresie oraz;
e posiadanie aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wyrobdw i
materiatow budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie;
e uporzadkowanie terenu realizacji zadania.
Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesionemu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru na podstawie jej zgtoszenia zamawiajgcemu.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z zaméwieniem oraz obowigzujgcymi normami PN, PN-EN.

1.7 Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robét.
Odbidr koricowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowej i
przepiséw zwigzanych. Odbiér koncowy — roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw
zwigzanych odbiera komisja powotfana przez Inwestora na zgtoszenia Wykonawcy robét. Inwestor na pisemny
whniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakornczenia robét ustala termin odbioru koricowego
robét i zwotuje komisje odbiorowa.
W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.
Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

e zgodnosci lokalizacji urzadzen i obiektéw rekreacyjnych zgodnie z projektem;

e zachowania stref montowanych urzadzen;

e  przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzen;

e posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych wprowadzanie wyrobdw i

materiatow budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie;

e posiadanie certyfikatow zgodnosci urzadzen zgodnie z PN, PN-EN;

e wykonania nawierzchni zgodnie z projektem;

e  czy nastgpito uporzagdkowanie terenu realizacji zadania;

e czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczert mienia i terenu w granicach placu

budowy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadzg protokét odbioru koricowego robdt i podpisuje go.
Protokét ten stanowi podstawe do rozliczenia robdt i wystawienia faktury VAT za zakoriczone i odebrane roboty.
Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robdt komisja dopuszcza
przedmiotowy teren do uzytkowania.

2. Prowadzenie roboét - wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robét.

Realizacja robét zwigzanych z niniejszg inwestycjg musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom techniczno—
budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania inwestycyjnego, zaréwno dotyczacych catosci inwestycji,
jaki i samych technologii wykonywania robot. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca zobowigzany
jest do przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz wymogow wiadz samorzagdowych i administracyjnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg budowlang i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.
Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego
wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach
do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Wykonywanie roboét, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do podstawowych obowigzkéw
Wykonawcy.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do
obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takie w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

3. Stanowisko ,,Zarzadzajacego realizacjag umowy”:

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy.

4. Teren budowy:

4.1 Charakterystyka terenu budowy:

Teren budowy placu zabaw znajduje sie na terenie dz. nr ewid. 88/4, 161/3, 286/4, 127/3
Stara Dobrzyca, gm. Resko powiat fobeski, woj. zachodniopomorskie.

4.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogdlnych warunkach umowy.

4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjag umowy.
Moze on wstrzymac realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakow geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wiasny koszt.

4.4 Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie

udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

4.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony sSrodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i
normatywéw w zakresie ochrony sSrodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych
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dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

4.6 Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczerstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow. Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

5. Terminy wykonania prac oraz aktualizacja harmonogramu robét i finansowania:

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej
fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i
zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkfada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglagdu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

7. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen rekreacyjnych i pozostatych

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, uzgodniong z Zamawiajgcym ilos¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia. O wymogu tym zostang poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu.

8. Materialy i urzadzenia

8.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przed uzyciem
kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegétowa informacje
o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej. W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest
Swiadectwo, ze uzyte materiaty i urzadzenia pochodzg z krajéw nalezgcych do Unii Europejskie;j.

8.2 Atesty materiatow i urzadzen, certyfikaty zgodnosci urzadzen z normami.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane s3 atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do
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uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajgcemu realizacja umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢
badane przez zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia, obiekty i sprzet rekreacyjny obowigzkowo powinny posiada¢ dokumenty,
atesty i certyfikaty zgodnosci potwierdzajace zgodnos¢ wyrobu z polskimi i europejskimi normami, muszg
spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa i by¢ wykonane zgodnie ze zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami
oraz powinny by¢ zgodne z warunkami bezpieczeristwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym
bezpieczenstwie produktéw i przepisach w sprawie bezpieczerstwa i higieny. Powinny byé wykonane z
bezpiecznych i trwatych materiatéw ze wzgledu na mozliwosé¢ niestandardowego i nadnormatywnego
uzytkowania. Do zainstalowanych urzgdzen dostawca powinien dotgczyé instrukcje montazu, uzytkowania i
konserwacji oraz udzieli¢ minimum 3-letniej gwarancji.

Kazde urzadzenie powinno by¢ oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki znamionowej, na ktérej okreslona
bedzie: informacja o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z ktdrg
urzadzenie wyprodukowano, itp.

8.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, wartos$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawacé sobie sprawe,
Ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

8.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajgcego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatéw i urzgdzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacja umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skfadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

8.5 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie budowlanym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacja umowy. Zamiana moze nastgpi¢ wytacznie po otrzymaniu
pisemnej zgody przynajmniej zarzgdzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdZzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjag umowy.

8.6. Sprzet i urzadzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajacemu realizacja umowy
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy

zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



9. Transport

Nalezy scharakteryzowa¢ miejscowe warunki komunikacyjne i okresli¢ mozliwosci zastosowania réznych srodkéw
transportu. Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie budowlanym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego
realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami, zwtaszcza
dotyczacymi wykonywania placéw zabaw, montazu odpowiedniej nawierzchni oraz doboru urzadzen
rekreacyjnych i zabawowych.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji roboét.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 z pdzn. zm./

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pdzn. zm./

3. Warunki techniczne — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm./

4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. /Dz.U. Nr 80 poz.717 z pdin.
zm./

5. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz.U. Nr 199 poz.1227 z
pdin. zm./

6. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. /Dz.U. Nr 30 poz. 163 z pdzn. zm./

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenneji Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych
/Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48/

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu /Dz.U. Nr 130 poz. 1386/

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. Nr 130 poz. 1389 z pdin.
zm./

10. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. Nr 202 p0z.2072 z péin. zm./

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat zarzadzajgcego realizacjag umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
i innych wymaganych swiadectw.



B. ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot Specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace realizacji robdt budowlanych
(wykonania i odbioru robdt) przewidzianych do wykonania zadania pn.

Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Starej Dobrzycy

Dz. nr ewid. 88/4, 161/3, 286/4, 127/3

Stara Dobrzyca, gm. Resko

powiat fobeski, woj. zachodniopomorskie

w zakresie dotyczagcym zasad prowadzenia robdt ziemnych przy realizacji zadania i obejmujg wykonanie
wykopdw i nasypow w gruntach oraz zasypanie wykopdw, przemieszczenie mas ziemnych.

2. Zakres robét objetych specyfikacja:

Zakres robot obejmuje:

- roboty ziemne;

- wykopy;

- przemieszczenie mas ziemnych;

- mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu;

- wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.

Metody wykonania robdt (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach recznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem
recznym. Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowaé¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu i
obowigzujacych warunkéw bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania,
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad z uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ.
Wykonawca ma obowigzek okresli¢ kolejnos¢ wszystkich robét ziemnych i pozostatych objetych specyfikacja w
harmonogramie robo6t zaakceptowanym przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie,
ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

3. Ogdlne zasady prowadzenia robét ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét budowlanych, za ich zgodnos¢ z
projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen
podziemnych, moggacych sie znalezé w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym wykonywane s3
roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnic jego staty dozér.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, gazowe i kanalizacyjne, Wykonawca jest zobowigzany
do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgce;j sieci i sposobu wykonania
tych robot. Miejsca tych robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robdét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie
przerywa sie prace i ustala z wtasciwg jednostka zarzadzajgca dang instalacjq dalszy sposéb wykonywania robét.
Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie
dalsza prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. Zamiast
balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujacymi metodami:

- mechaniczng, polegajacg na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem rdznego
rodzaju sprzetu,

- reczno-mechaniczna,

- reczng w ktdrej wszystkie czynnosci sg wykonane sitg miesni ludzkich i za pomocg

narzedzi.



Dobér metody lub wykonanie robdt jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci robét i warunkdéw, w jakich
majg by¢ prowadzone.

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzegac
nastepujgcych ogdlnych zasad i warunkéw technicznych, m.in.:

- przy wykonywaniu wykopow sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne
zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zgdanej rzednej; warstwe te usuwa sie recznie przed
rozpoczeciem robét fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed
wptywem warunkéw atmosferycznych oraz grozba nieumyslnego spulchnienia przez osprzet maszyn
budowlanych;

- spody wykopdéw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie moga by¢ zasypane gruzem, lecz
powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem;

- wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane;

- zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpic zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia
struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,

- do zasypania wykopow i fundamentéw nalezy uzywacé gruntéw z tych wykopdw, odpowiednio je zageszczajac.

4.1. Zasypywanie wykopow.

Wykopy powinno sie zasypywac niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych
konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywow atmosferycznych. Do zasypywania wykopow nie wolno uzywac
gruntéw zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.

4.2. Odktad gruntéw.

Jezeli technologia wykonania robét ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na magazynowanie mas ziemnych
niezbednych do dalszych etapdw robdt, tworzy sie nasypy.

Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to mozliwe, powinno sie je
sktadowaé w zagtebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich przysztego wykorzystania.

5. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robét ziemnych.
Podczas realizacji robot ziemnych trzeba przestrzegaé zasad zawartych w specyfikacji ,,Warunki ogélne” oraz
ogolnych zasad bhp.

6. Sprzet.

Koparka podsiebierna na podwoziu gasienicowym, tadowarka, spycharka gasienicowa, samochdd
samowyfadowczy, walec statyczny samojezdny, walec wibracyjny samojezdny, réwniarka samojezdna, topaty,
kilofy, wiadra, taczki.

7. Transport.
Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny.

8. Kontrola jakosci i odbior robét.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca robét powinien wykonaé terenowe badania gruntu,
okreslenie ich rodzaju i grubosci warstw zalegajacych w miejscu robét ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych
warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robot. Z przeprowadzonych na terenie budowy
badan nalezy sporzadzi¢ protokét. Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegdlna uwage nalezy zwrdcic na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci scian wykopdw,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakornczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu zgodnosci z nastepujgcymi wymaganiami:

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- wyznaczenie konturéw wykopdw nalezy sprawdzac tasmg i szablonem z poziomica co najmniej

w 3 miejscach (co najmniej po brzegach i w srodku wykopu);

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjecia darniny i ziemi
urodzajnej i ich magazynowanie, usuniecie kamieni i zanieczyszczen oraz stan drég dojazdowych do placu
budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych. Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu:
zabezpieczen statecznosci wykopodw, rozparcia i podparcia Scian wykopdéw pod fundamenty; prawidtowosci
odwodnienia wykopu oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykoriczenie, naruszenie naturalnej
struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu).



Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesionemu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru na podstawie jej zgtoszenia zamawiajgcemu.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z zamoéwieniem oraz obowigzujgcymi normami PN, PN-EN.
9. Jednostka obmiaru.

- m3 — objetos¢ wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek i keramzytu,

10. Podstawa ptatnosci.

Wedtug umowy

11. Przepisy zwigzane.

Polskie normy.



C ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w zwigzku z realizacjg zadania pn.: Zagospodarowanie terenu przy
jeziorze w Starej Dobrzycy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w A Wymagania ogdlne.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogdlne dotyczace robdt zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu grubosci 20 cm w obrebie robét ziemnych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w czesci A Wymagania ogdlne.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz z zaleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w czesci A.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Do wykonania robét
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

-topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

-koparki i samochody samowytadowcze -w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajacg zastosowania
takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

Humus nalezy przemieszcza¢ réwniarkami lub spycharkami na hatdy z przeznaczeniem do powtdrnego
wykorzystania oraz przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce zatwierdzone przez Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT

Warstwy humusu powinny by¢ zdjete z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia ich przy umacnianiu skarp,
sadzeniu drzew i krzewdéw. Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania roboét
nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie roboét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Zamawiajacego. Humus nalezy zdja¢ na petng gtebokos¢ jego
zalegania, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach.
Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni pasa roboét
ziemnych.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu jest 1 m’ (metr kwadratowy). Obmiar
powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Zamawiajgcego. Obmiar wymaga akceptacji Zamawiajacego.
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robét nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjgtkiem
zaakceptowanych na pismie przez Zamawiajacego. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia
Zamawiajgcego nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu dokonuje Zamawiajacy, po zgtoszeniu robét do odbioru
przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu roboét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Kierownikiem Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnoé¢ zalm’ (metr kwadratowy) zdjecia humusu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, po odbiorze robét.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

-zdjecie humusu na petna gtebokos¢ jego zalegania,

-hatdowanie w pryzmy wzdtuz drogi z przeznaczeniem na humusowanie skarp,
-odwiezienie nadmiaru humusu na odktad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. (lub réwnowazne)

10.2. INNE DOKUMENTY

1 Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978,
2 Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1988,
3 Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM Warszawa 2002.
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D ROBOTY ZIEMNE ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru liniowych
robét ziemnych zwigzanych z zadaniem pt. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Starej Dobrzycy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w A Wymagania ogdlne

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych i obejmujg:
a) wykopy obiektowe,

b) pozyskiwanie gruntu z dokopu (kat. | — V),

c) transport gruntu,

d) uzupetnienie istniejgcego korpusu drogowego,

e) badania kontrolne.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Budowla ziemna -budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgcych warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy -nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowodw.
1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu -réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski -nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.5. Nasyp sredni -nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki -nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki -wykop, ktérego gtebokosc jest mniejsza nizl m.

1.4.8. Wykop sredni -wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki -wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Dokop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone poza pasem robét drogowych.
1.4.11. Wskaznik zageszczenia gruntu -wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

P -gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, [g/cma].

P -maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalne;
prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (lub réwnowazne), stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach

ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, [g/cma].

1.4.12. Wskaznik réznoziarnistosci -wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona
Wg wzoru:

dy
gdzie: dGO-érednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 60% gruntu, [mm], dlo-érednica oczek sita, przez ktére
przechodzi 10% gruntu, [mm]. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz z poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w A Wymagania
ogdlne. Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakoriczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
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2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. PODZIAt GRUNTOW

Podstawe podziatu gruntdéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania stanowi
tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatow
wystepujacych na omawianych odcinkach w stanie naturalnym oraz wspétczynnikéw spulchnienia.

2.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypdw oraz nadmiar gruntéw przydatnych
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecenie lub za
zezwoleniem Zamawiajgcego. Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedace
nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za zgodg Zamawiajgcego wywiezione przez Wykonawce poza Teren
Budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypdéw (gdyby takie pojawity sie podczas wykonywania robét, czego nie
przewiduje Dokumentacja Projektowa), powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Sposdéb
zagospodarowania gruntéw przeznaczonych na odktad proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy moze nakazaé pozostawienie na Terenie Budowy gruntéw, ktdérych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Zawarto$¢ siarczandw jako SO3 nie powinna przekraczaé 1% wg PN-78/B-06714/28 (lub réwnowazine) w
warstwach gruntéw i innych materiatéw wbudowanych lub naturalnie zalegajacych na gtebokosci 0,5 m od spodu
konstrukcji z warstw nawierzchni wykonanych z zastosowaniem spoiwa cementowego. Od warunku tego mozna
odstgpi¢, o ile zostang przeprowadzone czynnosci, zaaprobowane przez Zamawiajgcego, majace na celu
odpowiednie zabezpieczenie przed korozjg betonu i warstw wykonanych z zastosowaniem cementu.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie

_ Przecietne
Kate Rodzaj 1 charakterystyka Srednia gestosc w Narzedzia i material spulchnienie po
goria gruntu lub materiatu stanie naturalnym do odspojenia gruntu | odspojeniu w % od
kN/m® t/'m’ pierwotnej objst. )
1 2 3 7] 3 [
1 Piasek suchy bez spoiwa. 15,7 1.6 szufle 1 fopaty 515
Gleba uprawna. 11,8 1,2 5-15
2 Piasek wilgotny. 16,7 1.7 lopaty niekiedy 13 23
Piasek gliniasty, pvl. 17.7 1.8 motyki lub oskardy 15-25
Gleba uprawna z darnina lub 12,7 1.3 15-25
korzeniami grubosci
do 30 mm.
Nasyp z piasku oraz piasku 16,7 1.7 15-25
gliniastego z gruzem
tluczniem lub
odpadkami drewna.
Zwir bez spoiwa lub 16.7 1.7 15 -25
malospoisty.
3 Piasek gliniasty, pyl. 18,6 1.9 lopaty 1oskardy z 20-30
czeiclowym uzyciem
dragéw stalowych
Nasyp zlezaly z piasku 18,6 1.9 20-30
gliniastego, pylu i lessu
z gruzem, thuczniem lub
odpadkami drewna.
Glina, glina pylasta zwiezla i 19.6 2.0 20-30
it wilgotne, bez glazéw.

Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatéw na warstwy nasypow przed ich zageszczeniem,
wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci Srodkéw przewozowych.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania. Wykonawca
powinien wykonywac roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny
one gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie
robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Zamawiajgcy poleci usung¢ z Terenu Budowy sprzet nie
odpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacjach Technicznych. Szczegétowe wymagania dla sprzetu okreslajg SST D-00.00.00. i D-02.03.01.

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaréwno w
obrebie pasa robdt drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem
drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawa roszczerh Wykonawcy, dotyczgcych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia nawierzchni drég i ulic z ziemi nanoszonej
przez pojazdy budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowiagcych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére
zapewniajg odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wtadzami.

5.2. ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace
szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych roboét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza
teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w SST D- 00.00.00.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robdt
pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie
ich wynikéw do Zamawiajacego. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét.

Zamawiajgcy moze pobieraé probki gruntéw oraz materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykazg, ze wyniki badan Wykonawcy s3 niewiarygodne, to
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan albo moze opierac sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét z
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niniejszymi specyfikacjami. Catkowite koszty takich powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
zostang poniesione przez Wykonawce.

6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH
6.2.1. DOKUMENTY KONTROLNE

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisa¢ do:
-dziennika budowy,

-protokotéw odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

6.2.2. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w p. 6 oraz z Dokumentacjg Projektowg. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

-wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
-wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO
6.3.1. CEL | ZAKRES BADAN

Badania omdéwione w tym punkcie specyfikacji maja na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu
ziemnego zostaty wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjami oraz wskazéwkami
Zamawiajgcego. Sprawdzenia dokonuje Zamawiajacy na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w
czasie wykonywania robét ziemnych oraz wyrywkowych badan wykonanych losowo w punktach po zakorczeniu
budowy korpusu ziemnego. W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawozdanie: a)
dokumentéw kontrolnych b) przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego c) spadkdéw
podtuznych korpusu i rowéw d) zageszczenia gruntéw e) wykonania i umocnienia skarp f) odwodnienia

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Zamawiajacego.

6.3.2. SPRAWDZENIE DOKUMENTOW KONTROLNYCH

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy: a) oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych wynikajgcych stad
zmian technologicznych w stosunku do Dokumentacji Projektowej b) dziennikéw budowy

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robét. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawié tabelaryczne zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia lub
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia oraz stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego
modutu odksztatcenia, wraz z wartosciami srednimi tych cech dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia
powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania prébek.

6.3.3. SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO | SZEROKOSCI KORPUSU ZIEMNEGO

Sprawdzenie przeprowadza sie za pomocg tasmy, szablonu, taty o dtugosci 3 metréw i poziomicy, w odstepach
co 25 metréw na prostych, co 10 metréw na tukach o promieniu wiekszym lub réwnym 100 metréw, co 10
metrow na fukach o promieniu mniejszym niz100 metréw, a takze w miejscach, ktére budza watpliwosci.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekraczaé¢ okreslonych
ponizej wartosci dopuszczalnych: -pomiar szerokosci korpusu ziemnego 5 cm -pomiar szerokosci dna rowéw 5
cm -pomiar gtebokosci rowdw 5 cm -pomiar rzednych korony korpusu ziemnego +1 cm i -3 cm -pomiar pochylenia
skarp 10% warto$¢ pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci stwierdzone w czasie kontroli réwnosci ptaszczyzn fatg nie mogg przekracza¢ okreslonych ponizej
wartosci dopuszczalnych: -pomiar réwnosci korony korpusu 3 cm -pomiar réwnosci skarp 5 cm.

6.3.4. SPRAWDZENIE SPADKOW PODtUZNYCH TRASY DROGOWE

Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprzec na ocenie rzednych wysokosciowych korony korpusu oraz rowéw.
Odchylenie rzednych od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz+1 cmi -3 cm.

6.3.5. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA GRUNTOW

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a
w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych
warstwach. Ocene wynikdw zageszczenia gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w
nastepujgcy sposob:

a) Oblicza sie s$rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia lo,
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przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezgcej kontroli robét ziemnych dla danego odcinka.

b) Zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione beda
warunki:

Is -Srednie nie mniej niz

Is -wymagane lub

lo -érednie nie mniej niz lo -wymagane

a takze 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia wymagania sformutowane w SST oraz
pozostate wyniki nie powinny odbiega¢ o wiecej niz5 % (Is) lub 10 % (lo) od wartosci wymagane;j.

6.3.6. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, oceny
wizualnej oraz pomiaréw i poréwnania zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z Dokumentacja
Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt ziemnych nie powinien obejmowac objetosci nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za
wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Zamawiajacego. Podana zasada dotyczy wszystkich czynnosci
zwigzanych z robotami ziemnymi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przejete przez Zamawiajgcego roboty ziemne beda optacone wedtug cen jednostkowych

3
okreslonych dla poszczegélnych rodzajéw robét. Ptatnosézal m nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i
oceny jakosci robét w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw (lub réwnowazne)
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw (lub réwnowazne)

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej (lub réwnowazne)

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania (lub réwnowazne)
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. (lub réwnowazne)

u b wWwN -
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E WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopow w
gruntach | -V kategorii zwigzanych z pracami w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w
Starej Dobrzycy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w czesci A

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. | -V)
wraz z transportem gruntu w miejsce wbudowania lub z transportem na odktad.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz z poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Wykopy beda prowadzone w gruntach kat. | -V.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania i transportu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w czesciach poprzednich SST.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych dokfadnosci, okreslonych w SST. Sposdb
wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw
od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow
powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkfad. Odspajanie i transport gruntéw
przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu s3 dopuszczalne tylko wéwczas, gdy w miejscu wbudowania
zapewniono prace sprzetu gwarantujgcego roztozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe sktadowanie gruntéw
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy
odspajac¢ go do gtebokosci ok. 0,5 m powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych. Ustalenia dotyczace
odwodnienia wykopdw okreslono w SST.

5.2. RUCH BUDOWLANY

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Naprawa uszkodzen
powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych wyzej warunkéw obcigza Wykonawce
robot ziemnych.

5.3. DOKLADNOSCWYKONANIA WYKOPOW

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdét ziemnych nie moze przekracza¢+1 cm i -3 cm. Szerokos¢
korpusu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz10 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny
mieé wyraznych zataman. Pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 1 metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace
réownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub okreslone przez Zamawiajgcego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST. Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie
kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

a) odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakorczeniu,
c) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie).

7. OBMIAR ROBOT

Objetosci wykopdéw beda obliczone przez Wykonawce w m3 (metrach szesciennych) i sprawdzone przez
Zamawiajgcego. Obliczenia bedg oparte na Dokumentacji Projektowej i pomiarach w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru okreslono w SST.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatnosc¢ za 1 m3 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu o wyniki pomiardw i
badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa dla wykopdw w gruntach | -V kategorii obejmuje:

-prace pomiarowe,

-wykonanie wykopu z transportem urobku do miejsca wbudowania,

-profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

-przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

-odwodnienie wykopu na czas jego wykonania.-wywiezienie nadmiaru urobku wraz z kosztami utylizacji
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisdw zwigzanych podano w SST.
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F - PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza w ramach zadania pt.
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Starej Dobrzycy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. A.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych profilowaniem i
zageszczaniem podtoza na catej szerokosci drogi lesnej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz z zaleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w SST.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonywania robdt nalezy stosowac spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem, a w razie
potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robot ziemnych. Zamawiajgcy moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem zwyktej spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny. Do zageszczenia podtoza nalezy uzy¢é walcéw oraz ewentualnie w miejscach trudno
dostepnych innego sprzetu zageszczajgcego, zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Caty sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie,
zapewniajgcym uzyskanie odpowiedniej jakosci robdt, w szczegdlnosci stosowany sprzet nie moze spowodowac
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza. Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego, lub w przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprzetu podstawowego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robdt zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY OGOLNE

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robdét ziemnych oraz wszystkich robdét zwigzanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia i instalacji urzgdzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystgpi¢ do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podfoza i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgoda
Zamawiajgcego, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zageszczonym podfozu nie moze odbywacd sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.2. WYKONANIE KORYTA

Jezeli wedtug Dokumentacji Projektowej lub zalecen Zamawiajacego nawierzchnia bedzie wykonywana w
korycie, to jego potozenie powinno zostaé wytyczone. Sposéb wytyczenia powinien umozliwia¢ wykonanie koryta
oraz warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach lub przez
Zamawiajgcego. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce. Rozmieszczenie
palikéw, ustawionych w rzedach réwnolegtych do osi drogi, powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc
nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia. W
przypadku gruntéw spoistych nalezy stosowal ciezsze typy réwniarek oraz spycharki uniwersalne. Jezeli
doktadnos$¢ mechanicznego wykonania koryta tego wymaga ostateczne profilowanie nalezy wykonaé recznie.
Reczne wykonanie koryta nalezy stosowac w przypadku, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach albo za zgoda Zamawiajgcego, w przypadku robét o matym zakresie. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykonac zgodnie z
zasadami okreslonymi w SST.

5.3. PROFILOWANIE PODtOZA

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy
usungc btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podfoza, ktére ma by¢
profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejagce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia
poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosc¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujgce dla gérnej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem
nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania
oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogescic 3 -4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego. Do profilowania podfoza nalezy stosowac rowniarki.
Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

5.4. ZAGESZCZENIE PODLOZA

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany
przez Zamawiajgcego. Zageszczenie podfoza nalezy kontrolowaé¢ wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metodg | lub 1) (lub réwnowazne). Wskaznik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12 (lub réwnowazne). Minimalng wartos¢ wskaznika zageszczenia podano w
tablicy 1. Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja+2%
w gruntach niespoistych, +0% -2% w gruntach mato i srednio spoistych i +2% -4% w mieszaninach popiotowo-
zuzlowych.

5.5. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO | ZAGESZCZONEGO PODLOZA

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podtoza (1 )

Strefa korpusu Minimalna wartosc Ig dla
drég o ruchu lekkim i érednim
(Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1.00
Na glebokosici od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych lub terenu 0.97

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do ukfadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu
podtoza Zamawiajacy oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwoscia
gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej Specyfikacji. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robdt zwigzanych z wykonaniem koryta oraz
profilowaniem i zageszczeniem podtoza podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robdét przy wykonaniu koryta oraz profilowaniu i
zageszczeniu podtoza

Czestotliwosé badan

Lp.| Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia [m?]
dziennej dzialce robocze) przypadajaca na jedno badanie
l. | Szerokosc, glebokosc i Z czestotliwoscia gwarantujaca spehienie wymagan przy okreslonych
. 1 r 3.2
polozenie koryta odbiorze, w p. 6.2
2. | Uksztaltowanie pionowe Jw.

osi koryta

3. | Zageszczenie, wilgotnosé
gruntu - badanie 2 200
wskaznika zageszczenia

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 (lub réwnowazne), przynajmniej w dwdch
punktach, wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m.
Zageszczenie nalezy kontrolowad na podstawie normalnej proby Proctora, wedtug PN-88/B-04481 (metoda | lub
I1) (lub réwnowazne). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza
wedtug PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne (lub réwnowazne). Wymagania i badania. Zatgcznik B
(normatywny)”. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2.2.
Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy badac przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 50 m.

6.2. BADANIA | POMIARY WYKONANEGO KORYTA | PODtOZA
6.2.1. ZAGESZCZENIE PODLOZA

Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw badan
wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami Srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie
biezacej kontroli zageszczenia. Na podstawie zestawienia nalezy obliczy¢ procent wynikéw badan w granicach
dopuszczalnych, tzn. gdy wskaZznik zageszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewentualnie okresli¢
potracenia za niewtasciwe zageszczenie, wedtug tablicy 3. Jezeli procent wynikéw badarn w granicach
dopuszczalnych jest mniejszy od 70 % podtoze nalezy spulchni¢ i roboty powtdrzyé w sposéb zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

Tablica 3. Potrgcenia za niewtasciwe zageszczenie

Procent wynikéw badan w granicach
dopuszczalnych Potracenia od ceny jednostkowe] (%)

95 5

90 10
85 20
80 30
75 40
70 50

6.2.2. CECHY GEOMETRYCZNE
6.2.2.1. ROWNOSC

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata co 20 metréw w kierunku
podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa fatg (na poszerzeniach 2 metrowga) co 20 metréw.
Nieréwnosci nie mogg przekraczac¢ 2 cm.
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6.2.2.2. SPADKI POPRZECZNE

Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomocy 4 metrowej taty i poziomicy co 20 metréw i dodatkowo we
wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koricu kazdej krzywej przejsciowej oraz na
poczatku, w srodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa z tolerancjat 0.5 %.

6.2.2.3. GLEBOKOSCKORYTA | RZEDNE DNA

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach (w przypadku poszerzen,
na krawedziach). Réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢+1 cmi -2
cm.

6.2.2.4. SZEROKOSCKORYTA

Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdzac co co 25 m. Szeroko$¢ koryta nie moze réznic sie od szerokosci projektowane;j
o wiecej niz+10 cmi -5 cm.

6.2.2.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z ODCINKAMI O NIEWLASCIWYCH CECHACH GEOMETRYCZNYCH

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonuje sie na budowie w metrach
kwadratowych (m’).

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robdét. Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu do odbioru
zakonczony odcinek koryta (wyprofilowanego i zageszczonego podtoza). Do odbioru Wykonawca przedstawia
wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli robdt. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy na podstawie raportow
Wykonawcy z biezacej kontroli robét, ewentualnych uzupetniajgcych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy.
Zamawiajgcy zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i
pomiaréw wtedy gdy:
a) zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejsza Specyfikacja; koszty tych badan ponosi
Wykonawca,
b) istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy; koszty tych badan
ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.
W przypadku stwierdzenia usterek Zamawiajgcy ustali zakres wykonania robét poprawkowych, zakres i wielkos¢
potracen za obnizong jakos$¢ lub poleci powtdérzenie robét wedtug zasad okreslonych w niniejszej Specyfikaciji.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatnos¢ za metr kwadratowy wykonanego koryta nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét
na podstawie pomiardw i badan laboratoryjnych z ewentualnymi potraceniami za niewtasciwe cechy
geometryczne oraz zageszczenie. Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje: -prace pomiarowe, -
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, -zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na
srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp, -profilowanie dna koryta i poboczy, -zageszczenie, -
utrzymanie koryta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu (lub réwnowazne)

2 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci (lub réwnowazne)

3 PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia (lub
rownowazne)

4 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatacznik B (normatywny). (lub
rownowazne)

5 BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
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(lub rownowazne)
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg. (lub
rownowazne)
BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych. (lub
rownowazne)
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. (lub réwnowazne)
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. (lub réwnowazne)
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G- WARSTWA ODSACZAJACA
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajgcej dla zadania pt. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze
w Starej Dobrzycy.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. A.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJEETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsgczajacej.

2. MATERIALY

Materiaty do warstwy ods3aczajacej to:

-piaski,

-zwir i mieszanka

Warstwa odsaczajgca z kruszywa powinna by¢ wykonana z piasku i spetnia¢ nast. warunki:

-szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D s
d ss
gdzie: D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podltoza
zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
U _ L'(n -z
L'ln'n -
gdzie: U - wskaznik réznoziarnistosci
d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 19% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca

<5

oraz mozliwoscia uzyskania wskaznika zageszczenia (Is) warstwy odsaczajgcej rownego 1,00 wg. normalnej préby
Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub Il [2], badanego zgodnie z normg BN-77-8931-12 [17] (lub réwnowazne)
wodoprzepuszczalnosci: wartosé wspétczynnika wodoprzepuszczalnosci "k" powinien by¢ wieksza od 8 m/dobe

3. SPRZET

Do wykonania warstwy odsgczajacej z kruszywa nalezy stosowaé ubijaki mechaniczne i zageszczarki ptytowe,
zapewniajgce uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia.

4. TRANSPORT

Do transportu piasku i pospétki uzy¢ samochody samowytadowcze o tad. 5-10 Mg

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA

Zageszczenie gruntéw w podfozu powinno wynosi¢ dla zjazdéw i poszerzen -1,0. Przed wykonaniem warstwy
odsgczajgcej wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od
zatozonych rzednych powinny byé naprawione przez spulchnianie, dodanie wody albo osuszenia poprzez
mieszanie i zageszczanie.

5.2. WBUDOWANIE | ZAGESZCZENIE KRUSZYWA

Kruszywo do wykonania warstwy odsgczajacej powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci.
Roztozona warstwa powinna mie¢ taka grubos¢, aby ostateczna grubosé warstwy po zageszczeniu byfa réwna
grubosci projektowanej. Warstwa odsgczajgca powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiaggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przez zageszczeniem wymieni¢ kruszywo, zastepujac je materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi
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sie w kierunku jej gérnej krawedzi. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wg. normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub 1) (lub
rownowazne). Jezeli materiat zostat nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat powinien by¢ zwilzony wodg i
rownomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu nie powinna sie rézni¢ od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz20%.

5.3. UTRZYMANIE WARSTWY ODSACZAJACE)

Warstwa odsgczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym
stanie. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych, takich jak: opady deszczu, Sniegu, mréz. Koszty tych napraw, wynikajgcych z
niewtasciwego utrzymania warstwy odsaczajacej obcigzaja Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé badania zageszczenia podtoza gruntowego.

6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

Szeroko$¢ warstwy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10 cm i -5 cm. Czestos¢badan-
2x na 100 m2.Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nie powinny przekracza¢2 cm. Czestosébadan-2 x na 100
m2.Spadki poprzeczne warstwy odsgczajacej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjgt
5%.Czestos¢badan-2 x na 100 m2.Grubos¢warstwy powinna byc¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej
z tolerancjg+1cm, -2 cm. Czestos¢ badan-co najmniej 2 x na 100 m2.Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej
okreslony wg. BN-77/8931-12 (lub réwnowazne) nie powinien by¢ mniejszy od 1,0.Badanie w dwéch punktach,
lecz nie rzadziej niz2 x na 100 m2.W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg metody Proctora
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obcigzen ptytowych. Jako kryterium oceny dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porédwnanie
wartosci modutéw odksztatcenia. Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych powyzej powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej
10 cm, wyrédwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsgczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sieza wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymogami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt.6 daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m2 wykonanej warstwy odsgczajacej obejmuje:
- prace pomiarowe,
- profilowanie i zageszczenie podtoza,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy piasku o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze specyfikacjg techniczng,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy z kruszywa.
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H - WARSTWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem podbudowy nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dla zadania pt.
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Starej Dobrzycy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie A

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie warstw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny polegajagcy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowg, SST i
poleceniami Kierownika Projektu. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania warstw kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. RODZAJE STOSOWANYCH MATERIALOW

Do wykonania warstwy nalezy stosowac kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0-31,5 mm.

2.2. WYMAGANIA DLA MATERIALOW

2.2.1. KRZYWA UZIARNIENIA KRUSZYWA

UWAGA: Stosowac wg uziarnienia dobranego w dokumentacji projektowe;j.
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1.

Krzywe uziarnienia wg normy PN-S-06102:1997 (lub réwnowazne)

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %

31.5 100

16 68 +93

8 50+ 74

4 37+58

2 25+ 42

0.5 13+23

0.075 3+10
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Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-5-06102:1997 [%] (lub réwnowazne)

LP. Wyszczegdlnienie Kruszywa lamane Badania
wlasciwosci Podbud owa zasadnicza wg
i 2 k] 4
1 |Zawartos: ziaren mniej PN-B-067 14-15:1991
szych niz 0.075 mm nie od2 |(PN-91/B-06714/15)
wigce) niz do 10
2 |Zawartos: nadziama, PN-B-067 13-15:1991
nie wigcej niz 5 | PN-O1/B-O6714/15)
3 |Zawartosc ziaren niefo- PN-B-067 14-16:1978
remnych, nie wiecej niz 35 (PN-T&B-06714/16)
4 |Zawartosc zanieczysz- PN-B-04481. 1988
czen organicziych nie | (PN-S&/B-04481)
wigcej niz p. 4.4
S |Wskaznik piaskowy po PN-EN 0338 2001
pieciokrotnym zagesz- od 30
czeniu metoda I lub 1T do 70
wg PN-B-04481:1988
(PN-88/B-04481)
% |Scieralnosc w bebnie PN-B-067 14421979
Los Angeles |(PN-T9/B-0671442)
a) scieralnosc calkowita 35
po pelnej liczbie
obrotéw nie wiece)
niz
b) scieralnosc po 1/5 30
pelnej liczby obrotéw
w stosunku do
ubytku masy po pelnej
liczbie obrotéw
nie wiecej niz
7 |Nasigkliwosc, nie wieoe) PN-B-067 14-18:1977
Niz 3 IIP -TT/B-O6T14/18)
8  |Mrozoodpornosc ubytek PN-B-067 14-19:1978
masy po 25 cyklach 5 (PN-T&B-06714/19)
Zamrazania, nie wigcej
niz
9 |Rozpad krzemianowy - PN-B-067 14-37:1980
i Zelsazawy lacznie, nie [ PN-SO/B-06T14/37)
wiece) niz PN-EN 1744-01:2000
10 |Zawartosc zwigzkéw PN-EN 1744-01:2000
siarki w przeliczeniu na |
SOhnie wiecej niz
11 |Wskaznik nosnosci zalacznik A
Waae Mieszanki kruszywa 120
nie mniej szy niz
PIZy zageszczeniu
Is21,03
2.2.2. WODA

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowac¢ wode czysta.

2.3. ZRODLA POBORU MATERIALOW

WSszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Kierownika Projektu. Nie pdzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien dostarczy¢
Kierownikowi Projektu wyniki badan laboratoryjnych facznie z projektowang krzywg uziarnienia.

3. SPRZET

Dobér sprzetu pod wzgledem jakosci i ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce PZ)
zaakceptowanym przez Kierownika Projektu. Do wykonania podbuddw zjazdéw i umocnienia pobocza z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowacd: -mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki
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kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode, -ukfadarki kruszyw, -walce ogumione, walce stalowe gtadkie
wibracyjne lub statyczne.

Do wykonania podbudowy pobocza nalezy stosowaé: -réwniarki do rozktadania i profilowania, -walce ogumione,
walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien sie odbywac¢ w sposdb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Frakcje kruszywa tamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie mniej niz75 %
wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wiecej niz jedng przetamang powierzchnie.

Transport destruktu powinien odbywac sie samochodami samowytadowczymi, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Podtoze pod warstwe kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie opisuje. Jezeli podtoze wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny byé one usuniete wedtug zasad zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Uksztattowanie podbudowy powinno sie odbywaé wedtug wczesniej przygotowanych i odpowiednio
zamocowanych linek.

5.2. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. ROZKLADANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanke kruszywa nalezy rozktada¢ jednowarstwowo tak aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta
zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Uktadana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy
nawierzchni moze nastgpic po odbiorze przez Kierownika Projektu poprzednie;j.

5.4. ZAGESZCZENIE

Po korcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia powinny byé wyréwnane przez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.
Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy. Kontrole zageszczenia
utozonej warstwy nalezy przeprowadzi¢ metoda Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda IV).

Wskaznik zageszczenia warstwy kruszywa stabilizowanego w przypadku konstrukcji nawierzchni nie moze by¢
mniejszy od 1,03.

5.4.1. NOSNOSC

Nosnos¢ nalezy sprawdzi¢ jedng z podanych metod:

-metodg obciazen ptytowych

-metoda ugied sprezystych za pomoca belki Benkelmana pod obcigzonym kotem 50 kN
Wymagane wartosci modutéw i ugie¢ na powierzchni zageszczonej masy podano w Tablicy 3.,

Tablica 3.Wymagane wartosci ugie¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Wymagania
Lp. Wyszezegolnienie wlasciwosci
Konstrukcja | Konstrukcja
pobocza nawierzchni
I | Minimalny modul odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty o srednicy
min. 30 cm, Mpa -
- modul wtorny Ez 180
- stosunek modulow Ex'E, <22
2 | Maksymalne ugiecie sprezyste pod kolem samochodu o obciazeniu
50 kN mierzone za pomoca belki Benkelmana, mm - 1,20
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem o robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw na reprezentatywnych prébkach.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w Tablicy 1, 2, 3, a wyniki nalezy przedstawic
Kierownikowi Projektu do zaakceptowania.

6.2. BADANIA W CZASIE BUDOWY
Rodzaj i czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robdt podano w Tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos$¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwos¢ Badan
s , Minimalna liczba badarn na | Maksymalna powierzchnia

Lp Wyszczegdlnienie badan . . . . )

dziennej dziatce roboczej przypadajgca na  jedno
badanie (m2)

1 Uziarnienie kruszywa 2 200

2 Wilgotnos¢ kruszywa 2 200

3 Zageszczenie warstwy co najmniej 5 badan na 200 m2

4 Zawarto$¢  zanieczyszczen | 2 200

obcych

6.2.1. BADANIA WEASCIWOSCI KRUSZYWA

Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdzac¢ na prébkach pobranych w sposdb
losowy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Badania petne kruszywa obejmujace ocene wszystkich
wtasciwosci powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w przypadku zmiany zrédta poboru materiatow w
czasie robdt i w innych przypadkach okreslonych przez Kierownika Projektu.

6.2.2. BADANIE WILGOTNOSCI KRUSZYWA

Wilgotnos$¢ materiatu kontroluje sie po jego roztozeniu bezposrednio przed przystapieniem do zageszczania.
Uzyskane wyniki powinny by¢ zgodne SST.

6.2.3. NOSNOSCI ZAGESZCZENIE WARSTWY

Wymagania dotyczace oceny nosnosci i zageszczenia warstwy podbudowy podano SST. i tablicy 4. Nalezy

wykonaé co najmniej 2 pomiaréw na 200 m’ lub wedtug zalecen Kierownika Projektu.

6.3. BADANIA | POMIARY WYKONANEJ PODBUDOWY | UMOCNIENIA POBOCZA

6.3.1. GRUBOSCWARSTWY

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowga. Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ po jej
zageszczeniu: -podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej, lecz

nie rzadziej niz raz na 250 m’ico 25 m, -przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niz raz na 250 m’.
Dopuszczalne odchytki od grubosci projektowanej nie powinny przekraczaé+ 10 %.

6.3.2. ROWNOSCPODBUDOWY | UMOCNIENIA POBOCZA

Réwnos¢ podtuzng podbudowy i umocnienia pobocza nalezy mierzy¢ w osi kazdego pasa ruchu planografem w
sposoéb ciagly lub 4-metrowatatgco 20 m. Réwnos¢ poprzeczng podbudowy nalezy mierzy¢4-metrowatata co 25
m. Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢12 mm.

6.3.3. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Pomiar spadkéw poprzecznych
nalezy przeprowadzaé co 25m a ponadto na poczatku, w srodku i na koricu fuku poziomego oraz na poczatku i
koncu krzywej przejsciowej. Dopuszczalne réznice w stosunku do wartosci projektowanych nie powinny
przekraczac wiecej nizt 0,5 %.

6.3.4. RZEDNE PODBUDOWY

Rzedne nalezy sprawdzaé co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej
podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢+1 cmi -2 cm.

6.3.5. UKSZTALTOWANIE OSI PODBUDOWY | UMOCNIENIA POBOCZA

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdza¢ nie rzadziej niz co 25 m oraz dodatkowo na poczgtku, w srodku
i na koncu krzywej przejsciowej. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz+ 3 cm.

6.3.6. SZEROKOSCPODBUDOWY | UMOCNIENIA POBOCZA

Szerokos$¢ podbudowy i umocnienia pobocza nalezy sprawdzaé co 25 m. Szerokos¢ podbudowy i umochienia
pobocza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10 cmi -5 cm.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest (mz) warstwy podbudowy i umocnienia z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbidér podbudowy i umocnienia
pobocza powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanej warstwy bez hamowania postepu robdét. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wtasny
koszt w terminie i zakresie ustalonym z Kierownikiem Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfacisiezal mzwykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
wedtug ceny jednostkowej. Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje: -prace pomiarowe, -
sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza, -zakup materiatéw, -przeprowadzenie badan materiatéw i
opracowanie sktadu mieszanki, -przygotowanie mieszanki zgodnie z recepturg, -dostarczenie materiatéw na
budowe, -dostarczenie mieszanki na budowe, -roztozenie mieszanki, -zageszczenie, -przeprowadzenie pomiaréw
i badan laboratoryjnych okreslonych w SST, -utrzymanie podbudowy zjazdéw i umocnienia pobocza w czasie
robét, -uzyskanie wymaganej nosnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1 PN-87/B-01100Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia. (lub rGwnowazne)

2 PN-87/5-02201Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia. (lub

rownowazne)

3 PN-76/B-06714/00Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne. (lub réwnowazne)

4 PN-76/B-06714/12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych. (lub
rownowazne)

5 PN-78/B-06714/13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych. (lub

rownowazne)

6 PN-91/B-06714/15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego. (lub réwnowazne)

7 PN-78/B-06714/16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren. (lub réwnowazne)

8 PN-77/B-06714/17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci. (lub réwnowazne)

9 PN-78/B-06714/19Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.

(lub rownowazne)

10 PN-EN 1744-01:2000Badania chemiczne. Wtasciwosci kruszyw (lub réwnowazne)

11 PN-79/B-06714/42Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles. (lub
rownowazne)

12 PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczern w postaci

grudek gliny. (lub réwnowazne)

13 PN-87/B-06721Kruszywa mineralne. Badania. Pobieranie prébek. (lub réwnowazne)

14 PN-B/11112Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. (lub réwnowazne)

15 PN-B/11113Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. (lub

rownowazne)

16 PN-EN 933-8:2001 Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek.

Badanie wskaznika piaskowego (lub réwnowazne)

17 PN-S-06102:1997Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. (lub
rownowazne)

18 PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania prébek gruntu. (lub réwnowazne)
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I - WARSTWA WZMACNIAJACA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP 1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach
zadania pn.: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Starej Dobrzycy.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w p
A.
1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu warstwy wzmacniajgcej z
kruszywa stabilizowanego cementem o grubosci 15 cm.

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. WARSTWA PODtOZA KRUSZYWA ULEPSZONEGO CEMENTEM — jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo — gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.2. MIESZANKA CEMENTOWO — GRUNTOWA — mieszanka o ustalonych, optymalnych ilosciach gruntu,
cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez dodatkéw ulepszajacych grunt np. popiotéw lotnych lub chlorku
waphiowego, dobranych w optymalnych ilosciach.

1.4.3. GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM — mieszanka cementowo — gruntowa zageszczona i stwardniata w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. STABILIZACJA GRUNTOW CEMENTEM — proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu gruntu z
optymalng iloscia cementu i wody oraz zageszczeniu takiej mieszanki, ktérej wytrzymatos¢ po 7 i 28 dniach
twardnienia miesci sie w granicach okreslajgcych w normie PN-S-96012 (lub réwnowazne). Proces mieszania
gruntu z cementem i woda moze by¢ wykonywany bezposrednio na drodze w stacjonarnych mieszalnikach o
odpowiedniej wydajnosci.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg i poleceniami
Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w SST.

2. MATERIAL
2.1. KRUSZYWO DO STABILIZACJI CEMENTEM

Do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem nalezy stosowaé grunty spetniajgce wymagania
podane w tabeli 1.

2

Lp WLASCIWOSCI WYMAGANIA
l Uziarnienie , w/g PN-88/B-04481
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, % . nie mniej niz 100
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm, % , powyzej 85
¢) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm. % . powyze) 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm . % . ponizej 20
2 Granica plynnosci, wg. PN-88/B-04481 | % | ponizej 40
3 Wskaznik plastycznosci, wg. PN-88/B-04481 , % | ponizej 15
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4. Odczyn pH . 5-8

5. Zawartosc czesci organicznych wg. PN-88/B-04481 | % | ponizej 2

6. Zawartos¢ siarczanéw w przeliczeniu na SO3 |

Do stabilizacji cementem zaleca sie uzycie kruszywo o wskazniku piaskowym od 20 do 50 oraz gruntéw lub ich
mieszanek o uziarnieniu ciggtym. Kruszywo mozna uznaé za przydatne do stabilizacji cementem na podstawie
wynikdw badan laboratoryjnych /wymagania w tabeli 1 / oraz wtedy gdy wytrzymato$¢ na sciskanie i
mrozoodpornos¢ prébek gruntu stabilizowanego cementem beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.2.

2.2.CEMENT

Do stabilizacji kruszywa nalezy stosowaé cement marki 35 lub 25 , portlandzki , portlandzki z dodatkami lub
hutniczy wedtug zalecerh Zamawiajacego wydanych w oparciu o badania laboratoryjne. Cement w zaleznosci od
rodzaju powinien spetnia¢ wymagania podane w normach PN-88/B-30000 (lub réwnowazne) , PN-88/B-30001
(lub réwnowazne) lub PN-88/B-30005 (lub réwnowazne). Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢ sypki.
Nalezy uzywac cementu luzem przechowywanego wyfacznie w silosach nie dtuzej niz3 miesigce. Kazda dostawa
cementu winna posiadaé atest producenta. Wykonawca ma obowigzek badania dla kazdej dostawy czaséw
wigzania , statosci objetosci i 28-dniowej wytrzymatosci cementu wg. PN-88/B-04300 (lub réwnowazne). W
przypadku stosowania cementu marki 35 dopuszcza sie ocene wytrzymatosci na podstawie badania
wytrzymatosci 3-dniowe;j.

Wymagania dla cementu tabela 2.

Lp. WEASCIWOSCI MARKA CEMENTU
25 35
l. Wytrzymalosc na sciskanie (MPa) po 3 dniach
nie mniej niz
- cement portlandzki bez dodatkéw - 15
- cement hutniczy -
- cement portlandzki z dodatkami - 15
2. Wytrzymalos¢ na sciskanie (MPa) po 28 dniach
nie mniej niz 25 a5
3. Czas wiazania
- poczatek wiazania, najwczesniej po uplywie, 60
minut
- koniec wiazania , najpézniej po uplywie , h 10
4. Réwnomiernosé zmiany objetosci
- wg. proby Le Chateliera . mm , nie wiecej niz 8
- wg. proby na plackach normalna
2.3.WODA

Woda do stabilizacji gruntu powinna by¢ czysta , bez zawartosci szkodliwych dodatkéw odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 (lub réwnowazne). Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wode pitna.

2.4.DODATKI ULEPSZAJACE

W uzasadnionych przypadkach mozna stosowac nastepujgce dodatki ulepszajace : -wapno niegaszone lub sucho
gaszone, posiadajace atest producenta stwierdzajgcy zgodnos¢ wtasciwosci z wymaganiami PN-90/B-30020 (lub
réwnowazne)-popioty lotne , spetniajgce wymogi normy BN-63/6722-02 (lub réwnowazne) -chlorek wapniowy ,
spetniajgcy wymogi normy PN-75/C-84127 (lub rownowazne).

3. SPRZET

Mieszanke cementowo-gruntowg nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych zapewniajacych wagowe
dozowanie gruntu i cementu oraz objetosciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednorodne
wymieszanie. Wydajnos¢ sprzetu powinna by¢ taka , aby zapewni¢ zachowanie warunkéw technologicznych
dotyczacych czasu mieszania i zageszczania.
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4. TRANSPORT

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania mieszanki cementowo-gruntowej jak rGwniez sama mieszanka powinny
by¢ transportowane w sposéb uniemozliwiajacy zanieczyszczenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.SKtAD MIESZANKI CEMENTOWO -GRUNTOWEJ

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ 6% w stosunku do masy suchego gruntu. Zaleca sie taki
dobdr mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe -2,5 MPa, przy jak najmniejszej zawartosci cementu.
Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby
Proctora , zgodnie z PN-88/B-04481 (lub rbwnowazne), z tolerancja+1%, -2% wartosci bezwzgledne;j.

5.2. PROJEKTOWANIE SKLADU MIESZANKI CEMENTOWO -GRUNTOWE)

Na co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
projekt sktadu mieszanki opracowany w oparciu 0:a) wyniki badan gruntu przeznaczonego do stabilizacji wedtug
zakresu podanego w pkt. 2.1 niniejszej STh) wyniki badarn cementu wedtug zakresu podanego w pkt. 2.2.c) wyniki
badan wytrzymatosci i mrozoodpornosci gruntu stabilizowanego cementem wedtug metod podanych w BN-
68/8933-08 (lub réwnowazne) oraz wymagan niniejszej SST pkt. 6.1Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:

-wymagang zawarto$¢ w mieszance cementu i w razie potrzeby dodatkéw ulepszajgcych,
-wymagana zawarto$¢ wody w mieszance zapewniajgcg uzyskanie wilgotnosci optymalnej warstwy.
5.3.WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Warstwa nie moze byé wykonywana przy temperaturze ponizej 2°C oraz wtedy gdy nizej lezagca warstwa
mrozoochronna jest zamarznieta i podczas opaddéw deszczu .Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gdy prognoza
pogody przewiduje spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,Roboty ziemne” oraz ST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

5.5. WYTWARZANIE | ROZKLtADANIE MIESZANKI

Do wytwarzania mieszanki nalezy stosowa¢ wytwdrnie mieszanki betonowej typu cyklicznego lub typu ciggtego.
Mieszarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu oraz
objetosciowego wody, gwarantujgce nastepujace tolerancje dozowania / w stosunku do masy suchej mieszanki
/ :-grunt + 3%-cement + 0,5%-woda *+ 2% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. Czas mieszania w mieszarkach
cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty. W mieszarkach typu ciggtego predkosé podawania materiatéw
powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposéb , aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki. Przed
utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice. Mieszanke ukfadaé przy pomocy ukfadarek lub réwniarek.
Grubos$¢ ukfadania mieszanki powinna byctaka , aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych , spadkéw
podtuznych i poprzecznych.

5.6. ZAGESZCZANIE

Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od nizej potozonej krawedzi
i przesuwac sie pasami podtuznymi w strone wyzej potozonej krawedzi. Sprzet do zageszczania opisano w pkt. 3
niniejszej SST. Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia , ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny
by¢ natychmiast naprawione przez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Zageszczenie powinno by¢ ukoriczone przed uptywem dwdch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.
Przerwy w zageszczaniu nie powinny by¢ dtuzsze niz 30 minut. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z normgPN-88/B-
04481 (lub réwnowazne). Nalezy unikaé¢ podtuznych spoin roboczych poprzez wykonanie warstwy na catej
szerokosci. Poprzeczne spoiny robocze na potaczeniu dziatek roboczych nalezy wyréwnac przez pionowe obciecie
krawedzi po skonczeniu zageszczania.

5.7. PIELEGNACJA WARSTWY Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Oile w czasie 2 godzin po zageszczeniu warstwa podbudowy nie zostanie przykryta nastepna warstwg to powinna
by¢ ona natychmiast poddana pielegnacji wedtug jednego z nastepujgcych sposobodw : a) skropienie warstwy
emulsjg asfaltowa, asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 -1,0 kg/m2 b) skropienie specjalnymi preparatami
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powtokotwdrczymi posiadajgcymi swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym , wilosci
do 0,5 kg/m2 , po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiajacego c) utrzymywanie w stanie wilgotnym
poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 3 dni, lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej
pogody d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folia, grubg wtdkning techniczng lub warstwa piasku w
celu utrzymania podbudowy w stanie wilgotnym. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po
podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ruch technologiczny moze odbywac sie za zgoda
Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.WEASCIWOSCI GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Wymagane wytrzymatosci na Sciskanie kruszywa stabilizowanego cementem oraz wymagane wskazniki
mrozoodpornosci probek w zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej podano ponizej:

Lp Wiasciwosci Wymagania
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 7 dniach, MPa 1,6-2,2
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa 2,5-5,0
Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,7

6.2.BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbedne do opracowania sktadu mieszanki, w zakresie okreslonym w
pkt. 5.2.

6.3.BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ badan przy budowie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem podano w
tabeli 3.

Tabela 3

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE BADAN CZESTOTLIWOSCBADAN

minimalna ilos¢ badan | maksymalna
na dziennej dziatce | powierzchnia przypa-
roboczej dajgca na jedno
badanie [ m2 ]

1. 2. | Uziarnienie gruntu Wilgotnosémieszanki gruntu z
3. cementem Zageszczenie warstwy 2 500

4.5. | Wytrzymatos¢7-dniowa Wytrzymatos¢28-dniowa

3 400

6. Mrozoodpornos¢ warstwy Przy projektowaniu oraz w przypadkach
watpliwych

7. Badania cementu Dla kazdej dostawy

8. Szczegbtowe badania gruntu w zakresie podanym w | Przy kazdej zmianie rodzaju gruntu *

tabeli 1 w pkt. 2.1

* Przy kazdej zmianie rodzaju gruntu nalezy opracowaé nowy sktad mieszanki cementowo-gruntowe;j.
6.4.BADANIA | POMIARY WYKONANEJ WARSTWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM.

Czestotliwosc i zakres badan oraz pomiaréw wykonanej podbudowy podano w tabeli 4.
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Tabela 4

Lp WYSZCZEGOLNIENIE BADAN MINIMALNA CZESTOTLIWOSC
| POMIAROW BADANI POMIAROW
1. Grubos¢ podbudowy

Podczas budowy : w trzech punktach na kazdej
dziatce roboczej lecz nie rzadziej nizraz na 200
m2 Przed odbiorem : w trzech punktach lecz nie
lecz nie rzadziej nizraz na na 200 m2

2. Szeroko$¢ podbudowy 25m

3. RAwnos¢ podtuzna co20m

4, RAwnos¢ poprzeczna co25m

5. Spadki poprzeczne Co 25 m oraz dodatkowo na poczatku i koricu

kazdej krzywej przejsciowej , na poczgtku , w
srodku i na koricu kazdego tuku poziomego

6. Rzedne wysokosciowe Co25m

7. Uksztattowanie osi w planie co25m

6.4.1.GRUBOSCWARSTWY

Pomiar grubosci wykonuje sie na wycietych otworach w losowo wybranych punktach , odlegtych co najmniej 0,5
metra od krawedzi. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekraczaét 1,5 cm

6.4.2. Szerokos¢ warstwy Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+ 10cm, -5 cm.

6.4.3.ROWNOSCWARSTWY

Nieréwnosci podtuzne nalezy mierzyé4-metrowatatgw osi kazdego pasa ruchu zgodnie z normg BN-68/8931-04
(lub réwnowazne) z czestotliwoscig podang w tabeli 4. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg z
czestotliwoscig podang w tabeli 4. Dopuszczalna nieréwnos¢ -15mm.

6.4.4.SPADKI POPRZECZNE

Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomoca 4-metrowej faty i poziomicy z czestotliwoscig podang w tablicy 4.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg+ 0,5%.

6.4.5.RZEDNE WARSTWY

Rzedne nalezy sprawdzaé w osi jezdni i na jej krawedziach z czestotliwoscig podang w tabeli 4.R6znice pomiedzy
rzednymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé+ 1cmi-2cm.

6.4.6.UKSZTALTOWANIE OSI WARSTWY

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzi¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych punktach z
czestotliwoscig podang w tabeli 4.05w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
nizt 3 cm.

6.5.ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej warstwie stwierdzi sie, ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczajg wielkosci okreslone w pkt. 6.4 to warstwa zostanie zerwana i ponownie wykonana na koszt
Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonanej na koszt Wykonawcy oile zostanie on zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Nie przewiduje sie zastgpienia wymogu zerwania lub naprawy na potracenia od ceny
kontraktowej. Zageszczenie warstwy sie za niewtasciwe jezeli procent wynikéw badan w granicach
dopuszczalnych jest mniejszy od 80.Warstwetakgnalezy zerwac¢ i wymieni¢ na nowa na koszt Wykonawcy. Gdy
wskaznik zageszczenia jest réwny lub wiekszy od wymaganego w ponad 80 % badan, warstwe pozostawia sie
stosujac potracenia.
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PROCENT WYNIKOW BADAN W

GRANICACH DOPUSZCZALNYCH POTRACENIA OD CENY JEDNOSTKOWEJ %
95 5
90 10
85 20
80 40

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [ m2 ] wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pkt. 6, daty wyniki pozytywne. Odbioru warstwy dokonuje Zamawiajacy na podstawie wynikéw badan
Wykonawcy i ewentualnych uzupetniajacych badan oraz ogledzin warstwy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .Ptatnosc za
metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatéw i wykonanych
robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1 PN-88/B-04300,,Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.” (lub réwnowazne)
2 PN-88/B-04481,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.” (lub réwnowazne)

3 PN-78/B-06714/28 , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowa.” (lub
rownowazne)

4 PN-88/B-30000,,Cement portlandzki” (lub rownowazne)

5 PN-88/B-30001,,Cement portlandzki z dodatkami.” (lub réwnowazne)

6 PN-88/B-30005,,Cement hutniczy.” (lub rownowazne)

7 PN-90/B-30020,,Wapno.” (lub réwnowazne)

8 PN-88/B-32250,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” (lub réwnowazne)

9 PN-75/C-84127 ,,Chlorek wapniowy techniczny.” (lub réwnowazne)

10 BN-63/6722-02 ,,Drogi samochodowe. Popioty lotne do stabilizacji gruntu.” (lub réwnowazne)

11 BN-68/8931-04,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.” (lub

rownowazne)

12 BN-68/8933-08,Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem.” (lub

rownowazne)
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J - NAWIERZCHNIE NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWE)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla zadania pn.: Zagospodarowanie terenu przy
jeziorze w Starej Dobrzycy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA -ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibro prasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST,

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST.
2.2. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA -WYMAGANIA

Do wykonania zadania przewiduje sie kostke betonowg typu cegta bez fazowa o grubosci 8 cm o nastepujacych
cechach:

-wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu : zgodna
-odpornosé na warunki atmosferyczne: B, D

-odpornosé na scieranie: |

2.2.1. APROBATA TECHNICZNA

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

2.2.2. KLASYFIKACJA BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1. odmiane:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gérnej) zwykle
barwionej grubosci min. 4 mm,

2 barwe:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3 wzor (ksztatt) kostki: kostka typu ,cegta”,

4 wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugosé: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz100 mm,

c) grubosé: 80 mm

Pozgdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.3. WYMAGANIA TECHNICZNE STAWIANE BETONOWYM KOSTKOM BRUKOWYM

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,

chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 (lub réwnowazne) w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 (lub réwnowazne) do
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stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Zalacanik
Lp. Cecha nomy Wymaganie
1 2 3 4
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszezalne odchylki w mm od C Dlugosc  Szerokosc Grubosc | Réznica pomie-
mdeklarowanych wymiardw kostki, dzy dwoma po-
grubosci < 100 mm +2 +2 +3 miarami gro-
= 100 mm +3 +3 +4 bosci, tej samej
kostki, powinna
byc < 3 mm
1.2 | Odchytki plaskosci | pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuklosc whklestosc
> 300 mm), przy dlugosci pomiarowe|
300 mm 15 1,0
400 mm 20 1.5
2 Wlasciwosci fizyeme | mechanicme
2.1 | Odpomosc na zamraZanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartosc srednia = 1.0
rozmrazanie z udzialem soli kg/m?®, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1.5
odladzajacych (wg klasy 3. zal. D) I:E"m:
22 Wytrzymalosc na rozciaganie przy F Wytrzymalosc charakterystyema T = 3,6 MPa.
rozhupywaniu Kazdy pojedynczy wynik =29 MPa i nie powinien
wykazywac obciaZenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dhugosci roztupania
23 | Trwalosc (ze wzgladu na wytrzyma- F Kostki majz zadawalajgca trwalosc (wytrzymalosc)
1oic) jesli spelnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
nomalna konserwacja
24 | Odpomosc na scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H nommy) szerokie) sclerne), BOhmego,
wg zal. G normy - wg zal. H mormy —
badanie podstawowe badanie altematywne
= 23 mm =20 000mm’ /5000 mm*
25 | Odpomosc na poslizg/poslizgnigcie 1 a) jesli géma powierzchnia kostkinie byla szlifo-
wana lub polerowana — zadawalajaca odpornesc,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpomosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa< minimalna jej wartos< pomierzong
we zal. [ normy (wahadlowym przyrzadem do
badania tarcia)
3 Aspekty wiznalne
EN] a'ygl;d ] a) goma powierzchnia kostki nie powinna miec rys
1 odpryskéw,
b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarst wowych,
¢) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne
32 Tekstura ] a) kostki z powierzchnia o specjalne) teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny byc
pordwnane z probky producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,
i3 Zabarwienie (barwiona moge byc ) ewentualne régnice w jednolitosci tekstury lub
warstwa scieralna lub caly element) mbarwienia, spowodowane  nieuniknionymi
mmianami  we wlasciwosciach  suroweow i
mmianach warunkéw twardnienia nie s3 uwazane
3 istome

2.2.4. WYTRZYMALOSCNA SCISKANIE

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. NASIAKLIWOSC

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej
niz5%.

2.2.6. ODPORNOSCNA DZIAtANIE MROZU

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2]
(lub réwnowazne). Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajaca, jezeli: - prébka nie wykazuje peknie¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%.
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2.2.7. SCIERALNOSC

Scieralnos$é¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] (lub réwnowazne) powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. MATERIALY DO PRODUKCJI BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH
2.3.1. CEMENT

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz,32,5".
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4]
(lub rownowazne).

2.3.2. KRUSZYWO

Nalezy stosowal kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3] (lub réwnowazne).
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. WODA

Wihasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-32250 [5] (lub rGwnowazne).

2.3.4. DODATKI

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z receptg
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosc¢ i
wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwate
zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowac¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST.
4.2. TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma
stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST.
5.2. PODLOZE

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt piaszczysty -rodzimy
lub nasypowy o WP > 35 [7].

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w OST D-
04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. PODBUDOWA

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.
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Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowaé obrzeza betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] (lub réownowazne).

5.5. PODSYPKA

Na podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3]
(lub réownowazne).

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie wzoru ustalonego w
dokumentacji projektowej.

Kostke uktada sie na podsypce cementowo-piaskowe 1:4 w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezgcych badan
wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobieraé6 prébek (kostek) dziennie

(przy produkcji dziennej ok. 200 m’ powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt.
2.2.2i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. SPRAWDZENIE PODtOZA | PODBUDOWY

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i SST.
6.3.2. SPRAWDZENIE PODSYPKI

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt. 5.5 niniejszej OST.

6.3.3. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.6 niniejszej OST: — pomierzenie
szerokosci spoin, — sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania), - sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia
spoin, - sprawdzenie, czy przyjety desen(wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI

6.4.1. NIEROWNOSCI PODEUZNE

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] (lub
rownowazne) nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
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6.4.2. SPADKI POPRZECZNE

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ godne z dokumentacja projektowa z tolerancjat 0,5%.

6.4.3. NIWELETA NAWIERZCHNI

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢t 1 cm.
6.4.4. SZEROKOSCNAWIERZCHNI

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej nizt 5 cm.

6.4.5. GRUBOSCPODSYPKI

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaét 1,0 cm.

6.5. CZESTOTLIWOSC POMIAROW

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz2

razy na 50 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg: — przygotowanie podtoza, - wykonanie warstwy
wzmacniajgcej, — wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE)

Cena wykonania 1 m’ nawierzchni z kostki brukowe] betonowej obejmuje: - prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, — oznakowanie robét, - przygotowanie podtoza i wykonanie koryta, — dostarczenie materiatéw
i sprzetu, — wykonanie podsypki, — ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek, — utozenie i ubicie kostek, —

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, - pielegnacje nawierzchni, - przeprowadzenie
pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, - odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWAZANE

Normy

1 PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego (lub réwnowazne)

2 PN-B-06250 Beton zwykty (lub rGwnowazne)

3 PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwyktego (lub réwnowazne)

4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci (lub
rownowazne)

5 PN-B-32250Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw (lub rownowazne)

6 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i
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torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza (lub rownowazne)

7 BN-68/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego (lub réwnowazne)
8 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg. (lub
rownowazne)
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K. DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN | WIAT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z dostawa i
montazem urzadzen w ramach inwestycji Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Starej Dobrzycy.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy dostawie i montazu urzadzen i wiat i
obejmuja:

- dostarczenie urzadzen na plac budowy;

- wykonanie wykopdéw pod fundamenty;

- wykonanie fundamentéw;

- montaz urzadzen;

- uporzadkowanie terenu.

1.3 Wytyczne ogdine wykonania i montazu urzadzen zabawowych, rekreacyjnych i

uzupetniajacych elementéw matej architektury:

Parametry urzgdzen wg dokumentacji projektowe;j.

WSszystkie urzadzenia nalezy na state zwigzaé z gruntem za pomoca ocynkowanych kotew stalowych
mocowanych w betonowym fundamencie posadowionym w gruncie zgodnie z zatozeniami normy PN-EN 1176-
1:2009. Oraz wytycznymi specyfikacji producenta.

Nalezy zwrdci¢ uwage na usuniecie wszelkich ostrych krawedzi urzadzen, powstatych w wyniku wykorczenia w
procesie produkcyjnym.

WSszystkie zainstalowane urzadzenia i sprzet rekreacyjny obowigzkowo powinny posiada¢ dokumenty, atesty i
certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce zgodnos¢ wyrobu z polskimi i europejskimi normami dotyczacymi urzadzen
/muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa i by¢ wykonane zgodnie ze zintegrowanymi polskimi i europejskimi
normami oraz powinny by¢ zgodne z warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o
ogdlnym bezpieczenstwie produktéw i przepisach w sprawie bezpieczeristwa i higieny. Powinny by¢ wykonane z
bezpiecznych i trwatych materiatéw ze wzgledu na mozliwosé¢ niestandardowego i nadnormatywnego
uzytkowania.

Do zainstalowanych urzadzen dostawca powinien dotaczy¢ instrukcje montazu, uzytkowania i konserwacji oraz
udzieli¢ minimum 3-letniej gwarancji. Kazde urzadzenie powinno by¢ oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki
znamionowej, na ktdrej okreslona bedzie: informacja o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i
numerze normy, zgodnie z ktérg urzadzenie wyprodukowano, itp.

Montaz elementéw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony w taki sposéb aby zachowal bezpieczne strefy pomiedzy
urzadzeniami okreslonymi przez producenta. Projekt przewiduje montaz nastepujgcych urzadzen podstawowych
oraz elementéw dodatkowych /mata architektura

2. MATERIALY, ZESTAWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW

2.1 Informacje ogélne:

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu pracy wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg wszystkie urzadzenia i
elementy wymienione w dokumentacji projektowe;j.

Urzadzenia oraz elementy stanowig wyroby gotowe oraz systemowe fabrycznie i warsztatowo wykornczone wg
zestawienia projektu.

Beton na fundamenty — fundamenty prefabrykowane dobrane zgodnie z wytycznym producenta elementéw i
urzadzen lub wykonywane na miejscu — fundamenty o posadowieniu zgodnym z Polskimi Normami. Beton klasy
min. B15.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z montazem urzadzen oraz pozostatymi robotami okreslonymi w rozdziale nalezy wykonywa¢
przy uzyciu nastepujacego sprzetu:

- topaty, kilofy, fomy, grabki;

- Poziomice;

- Mtotki;

- Klucze specjalistyczne;

- Wiertarki i wkretarki;

- Ubijaki i zageszczarki;

- Taczka.
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4.TRANSPORT

4.1. Elementy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby unikng¢ uszkodzen,
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

4.3 Odbiér materiatéw. Nalezy sprawdzic¢:

- Zgodnos¢ ilosciowq i jakosciowq dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu;

- Zgodnos$¢ danych technicznych elementéw skfadowych, catych urzgdzen badz gotowych wyrobdéw z
dokumentacja projektowa, a w szczegdlnosci zastosowane przekroje, srednice i grubosci scianek elementéw
sktadowych;

- Zgodnos¢ kolorystyki urzagdzen oraz wykonanie powtok malarskich i zabezpieczenia a/k.

5.WYKONANIE ROBOT

Urzadzenia zamontowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montazu dokonac¢ z uwzglednieniem
stref uzytkowania i bezpieczenstwa. Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na
obszarze prowadzenia robdt oséb niepowotanych. Wykopy pod fundamenty powinny znajdowac sie w miejscach
wg wytycznych producenta.

Wykonanie oraz montaz fundamentéw réwniez wg wytycznych producenta. Montazu urzgdzen dokonywac
niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy (po prawidtowo wykonanym fundamentowaniu) urzgdzen
dokona¢ w gruncie na prefabrykowanych fundamentach Zzelbetowych zgodnie ze Scistymi wytycznymi
producenta urzadzen i normami. Podczas prac stosowac sie do instrukcji montazu danego urzgdzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci dotyczacej Wymagan Ogélnych.

6.2. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta i potwierdzeniem
zgodnosci z normami, powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania montazu:

a) zgodnos¢ wykonania zagospodarowania terenu z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidtowos¢ wykonania wykopow,

¢) prawidtowos¢ wykonania fundamentéw,

d) poprawnos¢ ustawienia i montazu urzgdzen.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robét jest 1 sztuka dostarczonych i zamontowanych urzadzen i fundamentéw (w przypadku
fundamentdéw prefabrykowanych).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci dotyczacej wymagan ogdlnych.

Podstawowym elementem jest skontrolowanie lokalizacji urzgdzen zgodnie z projektem.

Celem odbioru robdét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesionemu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru na podstawie jej zgtoszenia zamawiajgcemu.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z zamoéwieniem oraz obowigzujgcymi normami PN, PN-EN.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w czesci dotyczgcej wymagan ogdlnych.
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