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Nakto nad Notecia, dnia 4.12.2024r.
ZP.271.27.2024

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWZ w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym
bez negocjacji na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w
Nakle nad Notecig”

Uprzejmie informuje, ze w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na
wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecig”
ztozone zostaty pytania. Ponizej przedstawiam tres¢ pytan wraz z odpowiedziami.

Pytanie z dnia 28.11.2024r.

W zwigzku z rozbiezno$cig przedmiaru robot z projektem statej organizacji ruchu, prosze o jednoznaczng
odpowiedz ile znakow drogowych 1. stupkow i tablic znakéw oraz ile mb barierki U-12b nalezy
zamontowa¢ w ramach inwestycji. Przedmiar wskazuje na 8 szt. tablic znakow matych i 16 szt. tablic
znakow $rednich, 10 szt. stupkdw do znakdw i 120 mb barierek. Natomiast z projektu statej organizacji
ruchu wynika Ze nalezy zamontowac 23 szt. tablic znakdéw matych i 21 szt. tablic znakéw srednich i 142
mb barierek.

Odpowiedz
Nalezy przyja¢ ilosci zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

Drugie pytania z dnia 28.11.2024r.

Pytanie nr 1
1. W zwigzku z zapisem zawartym w specyfikacji technicznej robét ,D.04.05.01 - profilowanie i zageszczenie
podtoza”, dotyczacym wymagar zwigzanych z wykonaniem koryta oraz profilowaniem i zageszczaniem podtoza
przed wykonaniem warstw nawierzchni, zwracamy sie z prosbg o usuniecie tej specyfikacji z dokumentacii
przetargowej.

Zapis 5.4. Profilowanie i zageszczanie podfoza — D.04.05.01

» Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is) Minimalna
warto$¢ Is dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo cigzki od ciezkiego

Goérna warstwvao | 1,03 1,00 1,00

grubosci 20 cm

Na gtebokosciod | 1,00 1,00 0,97

20 do 50 cm od




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez f(amorzzd \;Voiewékc!ztwa
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unie Europejska ¢ Kujawsko-Pomorskiego

powierzchni
podtoza

Zgodnie z dokumentacjg projektowa, projekt przewiduje zastosowanie podbudowy z pianobetonu na istniejgcym
podiozu gruntowym, bez wymiany gruntu. Z tego wzgledu, wykonanie robo6t ziemnych, w tym profilowanie i
zageszczanie podtoza, nie jest wymagane w kontek$cie tego projektu. Zastosowanie pianobetonu na podtozu
gruntowym ma na celu dostosowanie si¢ do istniejgcych warunkdéw gruntowych, ktére zostaly ocenione jako
Ztozone i trudne, jednak bez koniecznosci wymiany gruntu.

W zwigzku z powyzszym, wnosimy o wykluczenie zapiséw dotyczacych zageszczania podtoza oraz osiggania
minimalnych wskaznikow zageszczenia, poniewaz te wymagania sg nieadekwatne do przyjetej technologii budowy,
w kiorej przewidziano wytacznie utozenie pianobetonu na istniejacym podtozu.

Prosimy o potwierdzenie, czy wykluczenie tych zapisow bedzie mozliwe, oraz o ewentualne dostosowanie
dokumentacji przetargowej w tej kwestii.

Odpowiedz nr 1.

Zamawiajacy potwierdza wykluczenie zapiséw dotyczacych zageszczania podioza oraz osiggania
minimalnych wskaznikdw zageszczenia w zwigzku z zastosowaniem Pianobetonu.

Pytanie nr 2

W zwigzku z zapisem w dokumentacji przetargowej, w ktdrej przewidziano zastosowanie pianobetonu
jako podbudowy na analizowanym terenie, zwracamy si¢ z prosbg o potwierdzenie, ze projektant oraz
Zamawiajacy ponoszg petng odpowiedzialno$¢ za dobdr tej technologii w kontekscie trudnych warunkéow
gruntowych, ktére wystepuja na obszarze inwestycji.

Zgodnie z wynikami badan geotechnicznych, teren objety inwestycjg charakteryzuje sie obecnoscig
stabono$nych gruntéw organicznych (torféw, humusdw) oraz wysokim poziomem wéd gruntowych, co
moze stanowi¢ wyzwanie dla stabilnosci i trwato$ci rozwigzarn budowlanych. Zastosowanie pianobetonu
w takich warunkach jest rozwigzaniem rzadko spotykanym, co rodzi konieczno$¢ szczegoinej uwagi przy
ocenie jego przydatnosci w tym projekcie. Dodatkowo proponowane rozwigzanie jest mocno
kosztotworcze.

W zwigzku z powyzszym, prosimy o potwierdzenie, ze projektant i Zamawiajacy odpowiadajq za decyzje
0 zastosowaniu tej technologii pod wzgledem jej dostosowania do istniejacych warunkéw gruntowych, w
tym wysokiego poziomu wod gruntowych. Ponadto, prosimy o wskazanie, czy przeprowadzono
dodatkowe analizy lub badania, ktdre potwierdzaja, ze pianobeton wtym przypadku zapewni
odpowiednig stabilnos¢ i trwato$¢ podbudowy na wiele lat.

Odpowiedz nr 2.
Zamawiajacy i Projektant podtrzymujg zastosowanie technologii Pianobetonu.

Trzecie pytanie z dnia 28.11.2024r.

Prosze o wskazanie dtugo$ci przepustu rurowego fi 1000 mm do wykonania, poniewaz wystepujg
rozbieznosci w projekcie technicznym - 69 mb oraz w przedmiarze - 64,3 mb. Rozbiezno$¢ wystepuje
réwniez w diugo$ci rowoéw do odtworzenia/oczyszczenia - PT 3008 mb, przedmiar 4083 mb. Prosze o
wskazanie ilosci jakie nalezy przyja¢ w ofercie.
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Odpowiedz
Nalezy przyja¢ iloSci odtworzenia/oczyszczenia zgodnie z projektem technicznym, tj. 3008 mb.

Pytania z dnia 29.11.2024r.
Pytanie nr 1
W nawigzaniu do odpowiedzi Zamawiajacego z dnia 28.11.2024 r. dot. wykonania kraweznikow

betonowych:
odpowiedz nr 2 brzmi:
" ... obramowanie sciezki stanowi wtopiony kraweznik betonowy o wymiarach 30x15 cm na fawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem ograniczajagcym od strony zewnetrznej $ciezke
rowerowa..”, natomiast w odpowiedzi nr 4 brzmi: , Krawezniki posadawia sie¢ w korycie na
pryzmach z podsypki cementowo-piaskowej, a nastepnie oblewa Pianobetonem. Pianobeton
stanowi tawe dla kraweznikow.”
Wnosimy o jednoznaczne wskazanie jak nalezy wykonac prawidtowo kraweznik.
Zataczony przekrdj nie jest opisany i wskazuje na wykonanie fawy betonowej z oporem. Nie
opisano réwniez co znajduje sie pod tawg betonowa.

opaska

Wnosimy o zatgczenie szczegGtu wykonania kraweznika.

Odpowiedz nr 1

Oporniki betonowe zgodnie z odpowiedzig ponizej nalezy posadowi¢ na pryzmach, tj. nalezy je wtopi¢ w
Pianobeton.

Zamawiajgcy wprowadza modyfikacie SWZ poprzez zataczenie zmienionych  przekrojow
konstrukcyjnych.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjasnienia dotyczace doboru materiatéw wykorzystywanych w projekcie, a w szczegoinosci
zastosowania kraweznika betonowego w miejsce obrzezy.

Zgodnie z zatozeniami projektowymi, celem realizowanej inwestycji jest znaczaca redukcja obcigzenia
gruntu poprzez zdjecie naktadu gruntu o wadze okoto 400 kg/m?, a w jego miejsce zabudowanie $ciezki
rowerowej o tej samej wadze. ChcielibySmy zapytaé, czy zastosowanie kraweznika betonowego, ktory
ma wyraznie wiekszg mase w poréwnaniu do obrzeza , jest w petni uzasadnione w kontekscie tego celu.
Uzycie ciezszego materiatu moze prowadzi¢ do przecigzenia gruntu w dtuzszym okresie. W zwigzku z
tym, prosimy o wyjasnienie zasadno$ci wyboru kraweznika betonowego, biorgc pod uwage gtowny cel
projektu, jakim jest redukcja obcigzenia gruntu i zapobieganie problemom zwigzanym z osiadaniem.
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Odpowiedz nr 2
Zamawiajacy wprowadza modyfikacje SWZ poprzez zmiane kraweznik betonowy na opornik betonowy o
wymiarach 100x25x12 cm.

Pytanie nr 3

Ze wzgledu na istniejace w rejonie inwestycji niekorzystne warunki wodne prosimy o wyjasnienie, czy
przyjete w projekcie zastosowanie pianobetonu zostato dostosowane do takich warunkow i jakie srodki
zabezpieczajace zostaty przewidziane, aby unikng¢ problemow zwigzanych z nadmiernym wchtanianiem
wody. Mamy watpliwo$ci co do mozliwej nasigkliwosci pianobetonu w przypadku dtugotrwatego kontaktu
z woda, co mogtoby wptyna¢ na jego trwato$¢ i wkasciwosci mechaniczne. Prosimy o wyjasnienie te
kwestii, aby zapewni¢ optymalng trwato$¢ i bezpieczenstwo realizowanego projektu.

Odpowiedz nr 3
Rozwigzania techniczne przy realizacji zadania w danych warunkach okreslit projektant i ponosi za nie
odpowiedzialnos¢ zawartg w umowie projektowe;.

Pytanie z dnia 03.12.2024r.

Pytanie nr 1

Zgodnie z udostepniong decyzjg zezwolenia na usuniecie drzew, Starosta Nakielski wydajacy decyzje
ustalit optate za ich usuniecie, ktora tacznie wynosi 124 775,00 zt. Prosze o informacje kto ma ponie$¢
koszt usunigcia drzew okre$lony w decyzji z dnia 26.11.2024? Jednoczes$nie prosze o doprecyzowanie
ilosci drzew do wycinki - wspomniana decyzja obejmuje pozwolenie na wycinke 36 szt. — przedmiar
natomiast mowi 0 41 szt.

Odpowiedz nr 1

Odpowiedzi Zamawiajacy udzielit w odpowiedziach z dnia 28.11.2024 r. Zgodnie z Decyzjg Starosty na
usuniecie drzew, Zamawiajacy (Wykonawca) musi wykona¢ nasadzenia zastepcze. Jezeli posadzone
drzewa bedg odpowiednio pielegnowane w okresie gwarancii i sie przyjma, po trzech latach nastepuje
umorzenie optat za usuniecie drzew. Jezeli drzewa beda Zle pielegnowane i si¢ nie przyjma, optaty z tego
tytutu obcigzg konto Wykonawcy. Dlatego Zamawiajgcy wymaga 3 letniej gwarancji na posadzone i
pielegnowane drzewa.

Zgodnie z decyzjg do wycinki jest 36 drzew. 5 drzew jest lezacych, ktdre nalezy rowniez usuna¢ wraz z
karpinami.

W zwigzku z udzieleniem odpowiedzi na pytania oraz modyfikacjami SWZ, dziatajac na podstawie
art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (ij. Dz. U. z 2024r. poz.
1320), Zamawiajacy zmienia termin sktadania i otwarcia ofert, okreslony w dziale X pkt 12 SWZ, na
dzien 16 grudnia 2024r. oraz termin zwigzania ofertg, wskazany w Dziale XI SWZ na dzien 14 stycznia
2025r.

Niniejsza modyfikacja staje sie integralng czescig SWZ

Burmistrz
Stawomir Napierata



