
Załącznik nr 6 do SWZ 

(składany na wezwanie, stosownie do treści art. 274 ust. 1 Pzp 

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od 
dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych) 

Oznaczenie sprawy: 04/I/2021 

 

Wykonawca 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Trakt” Sp. z  o.o. 

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8 

NIP 7221296043       KRS 0000188971  
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/KRS) 

reprezentowany przez: 

1. Jerzy Szklaruk – Prezes Zarządu     

2. Irena Grodzka – Członek  Zarządu 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

              
                                                                         

                                                                         ZAMAWIAJĄCY  

                                                       Powiat Wysokomazowiecki 

                                                       18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A 

                                                       NIP 722-160-00-38 

                                                       Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem 

                                                       18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8 
 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Dotyczy: postępowania Roboty budowlane „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 

2107B na odcinku Antonin - Winna Poświętna wraz z budową mostu  w m. Winna                                             

Poświętna przez rzekę Kukawkę” 

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, 

na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty 

 

LP. 

PODMIOT 

ZLECAJĄCY  

(nazwa, adres) 

 

Miejsce 

wykonania 

robót  

 

Rodzaj robót 

budowlanych 

Wartość 

wykonanyc

h robót w 

PLN 

(brutto) 

Data 

zakończenia  

dzień/miesiąc/ 

rok 

1 2 3 4 5 6 

1 

Zarząd Dróg 

Powiatowych 

18-200 Wysokie 

Mazowieckie, 

ul. 1 Maja 8 

Dr. powiatowa 

Dąbrowa Łazy – 

Dąbrowa 

Moczydły 

 

 

Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 2081B 

Dąbrowa Łazy – Dąbrowa 

Moczydły, dł. odc. 2,979 

km  

roboty drogowe 

6 160 703,63 
17.09.2019r. 

 

 

 

 



2 

Zarząd Dróg 

Powiatowych 

18-200 Wysokie 

Mazowieckie, 

ul. 1 Maja 8 

 

 

Dr. powiatowa 

Krasowo Wielkie 

– Markowo 

Wólka 

 

 

 

Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 2064B 

Krasowo Wielkie – 

Markowo Wólka , dł. odc. 

4,267 km  

roboty drogowe 

 

5 554 883,09 

 

 

 

 

 

 

22.07.2020r. 

 

Do Wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w wierszu 1 i 2  – 2 roboty budowlane 

wykonane zostały w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone. 

Uwaga. Stosownie do treści art. 118 ust. 2 Pzp stanowiącego „W odniesieniu do warunków 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do świadczenia wykonawcy mogą 

polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane”, .Zamawiający wymaga 

aby  te podmioty wykonały roboty. 
 

 

 

 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. *) 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
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