
Nr Nr SsT Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego
Jedn. 

Miary
Ilość

Cena jedn. 

(zł)
Wartość (zł)

1 2 33 4 5 6 7

1
D.M.00.00.0

0

Wymagania ogólne. Montaż i demontaż oznakowania i zabezpieczenia 

robót na czas budowy mostu i dojazdów wraz z budową, utrzymaniem i 

rozbiórką tymczasowej kładki dla obsługi i pieszych o min, świtle poz. 

prostopadłym do osi cieku 8,35m i spodzie konstrukcji na rzędnej 

min.123,60m npm. Opracowanie niezbędnych dokumentacji.

ryczałt 1 38 240,00 38 240,00

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,04 6 000,00 240,00

- repery stalowe osadzone na budowli szt 12 265,20 3 182,40

3 D.01.02.02. Ręczne i mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / m2 604,9 22,00 13 307,80

4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z 

załadunkiem i transportem
m2 26 7,90 205,40

5 Rozebranie krawężników betonowych m 22,2 31,00 688,20

6
Rozebranie poręczy ochronnych sztywnych wraz z załadunkiem i 

transportem
m 36,1 65,50 2 364,55

7

Rozbiórka wraz z transportem tymczasowych ogrodzeń systemowych o 

wys. min. 1,1m do zabezpieczenia ruchu pieszych przy tymczasowym 

chodniku - materiał własności Wykonawcy. 

ryczałt 1 4 467,60 4 467,60

8
Rozebranie chodników z płyt betonowych - materiał własności 

Wykonawcy, wraz z załadunkiem i transportem,
ryczałt 1 2 170,00 2 170,00

9 Rozbiórki obiektów mostowych m3 143,8 472,00 67 873,60

Wykopy w gruncie m3 1250,8 28,40 35 522,72

- pompowanie wody ryczałt 1 30 600,00 30 600,00

11 M.11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem m3 1183,9 171,00 202 446,90

Ścianki szczelne stalowe  -  -  -

- pogrążanie ścianek szczelnych traconych 7m metodą wciskania m 45 7 122,00 320 490,00

- pogrążanie metodą wciskania i wyciągnięcie ścianek szczelnych 

tymczasowych 7m - materiał własności Wykonawcy
m 66,2 4 408,00 291 809,60

- obcięcie ścianek stalowych m 45 357,00 16 065,00

13 M.11.03.02.
Wykonanie pali wierconych w gruncie śr. 60cm bez pozostawionej 

osłony, dł. pala 9,5m
szt 24 12 240,00 293 760,00

14 M.11.03.06 Próbne obciążenie pali o założonej sile nacisku szt 2 11 220,00 22 440,00

Zbrojenie betonu t 36,057 9 190,00 331 363,83

 - montaż tulej do płyt przejściowych szt 36 25,50 918,00

Beton konstrukcyjny klasy C30/37, W8, F150 m3 217,9 1 474,60 321 315,34

- dylatacje pozorne kap chodnikowych m 17,7 153,00 2 708,10

17 M.13.01.05 Beton ustroju niosącego klasy C30/37 W8 F150 m3 74,7 1 402,00 104 729,40

18 M.13.02.01 Beton niekonstrukcyjny klasy C12/15 w deskowaniu m3 46,1 770,00 35 497,00

19 M.13.03.02 Montaż belek prefabrykowanych typu Kujan długości 12,0m szt 14 13 770,00 192 780,00

20 M.13.04.02 Prefabrykowane gzymsy z polimerobetonu m 42 316,00 13 272,00

21 M.15.01.02 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m2 366,5 37,70 13 817,05

22 M.15.02.01 Izolacja termozgrzewalna m2 462,2 153,00 70 716,60

23 M.16.01.03 Sączki dla odwodnienia izolacji szt 8 122,40 979,20

24 M.16.01.04 Dreny dla odwodnienia izolacji m2 8,6 275,40 2 368,44

Wykonanie elementów odwodnieinia  -  -  -

- studnie kanalizacyjne szt 4 2 550,00 10 200,00

- wykonanie obudowy wylotów przykanalików szt 2 2 091,00 4 182,00

- kanały z rur PCW m 32,4 816,00 26 438,40

- stalowe rury ochronne m 14 816,00 11 424,00

26 M.17.01.04 Łożyska elastomerowe szt 8 1 938,00 15 504,00

27 M.18.01.02 Dylatacje bitumiczne m 28 1 513,00 42 364,00

Krawężniki kamienne mostowe 20x18cm m 27,4 224,40 6 148,56

- wypełnienie masa zalewową szczelin za krawężnikiem, m 42 142,80 5 997,60

29 M.19.01.03.
Barieroporęcze na obiektach mostowych o parametrach B, L1, W3. 

Długość 65,32m.
ryczałt 1 61 200,00 61 200,00

KOSZTORYS OFERTOWY                                                                                           zał. 2.5

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2107B Antonin- Winna Poświętna odc w km rob. 2+575-2+842,6 wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę 

Kukawka, budową i rozbiórką tymczasowej kładki dla pieszych oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Branża mostowa.
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30 M.20.01.02 Warstwa filtracyjna za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem m2 109,8 25,50 2 799,90

Umocnienia, strożków, skarp i dna rowów  -  -  -

- wykonanie palisady m 45 183,60 8 262,00

- umocnienia stożków i skarp brukowcem na podsypce cementowo-

piaskowej
m2 82,4 224,40 18 490,56

- umocnienia półek i skarp płytami ażurowymi m2 125,9 122,40 15 410,16

32 D.07.05.01. Ustawienie barier ochronnych stalowych o parametrach A, H1, W4 m 60 378,00 22 680,00

33 D.07.06.02.
Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy - tymczasowe o wys. min. 1,1m 

przy tymczasowym chodniku - materiał własności Wykonawcy
ryczałt 1 51 000,00 51 000,00

34 D.08.01.02 Ustawienie krawężników kamiennych 20x30cm m 14,6 304,00 4 438,40

35 D.08.02.01.
Chodniki z płyt betonowych chodnikowych o wymiarach 35x35x5cm - 

materiał własności Wykonawcy
ryczałt 1 4 406,40 4 406,40

36 D.08.02.02. Wykonanie chodników z kostek brukowych betonowych o gr. 6cm m2 42,3 112,00 4 737,60

37 D.08.03.01. Ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm m 99,1 48,00 4 756,80

38 D.08.05.01. Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych m 22,5 81,60 1 836,00

39 D.10.02.01. Wykonanie schodów prefabrykowanych na skarpie dla obsługi m 8,6 942,00 8 101,20

40 M.20.01.10
Chodniki z żywic z wykończeniem antypoślizgowym na obiektach 

mostowych
m2 109,2 224,40 24 504,48

41 M.20.03.01 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych m2 484,8 35,70 17 307,36

42 M.20.03.04 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych zaprawami PCC m2 83,9 341,50 28 651,85

43 M.20.03.07. Powłoka malarska na powierzchniach betonowych m2 83,9 56,00 4 698,40

2 841 878,40

653 632,03

3 495 510,43

                                                                              Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

31 D.06.01.01.

RAZEM NETTO

PODATEK VAT  23 %

RAZEM BRUTTO

słownie złotych brutto: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziesięć złotych 43/100
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