……………………………….                                                         





   ……………………………

       /miejscowość, data/






         



               /nazwa i adres Oferenta/
MPS 

FORMULARZ OFERTOWY
W związku z otrzymanym zapytaniem ofertowym dot. przeglądu, przeprowadzenia konserwacji, (w zależności od potrzeb) dokonania drobnych napraw oraz przygotowania sprzętu i urządzeń MPS, a także dostarczenia do 2 WOG ważności WDT wydanych przez Wojskowy Dozór Techniczny.
a) realizacja zamówienia wg. poniższego zestawienia w tabeli
	Lp.
	Zakres prac do wykonania
	Typ zbiornika oraz nr fabryczny zbiornika
	Rok produkcji
	Nr ewidencyjny WDT
	Termin ważności WDT
	Rodzaj paliwa
	Termin realizacji
	Wartość netto [zł]
	Stawka VAT [%]
	Wartość VAT [zł]
kol. 7 x kol. 8
	Wartość brutto [zł]
kol. 7 + kol. 9

	MAGAZYN MPS, UL. GRANICZNA13 WROCŁAW

	1.
	Przygotowanie i przeprowadzenie rewizji zewnętrznej zbiorników paliwowych podziemnych ZSS-25, a w tym:
a) sprawdzenie systemów pomiarowych zbiorników;
b) sprawdzenie sond, bramek, czujników, aparatury kontrolno-pomiarowej itp..;
c) wykonanie badania i regulacji zaworów wdechowo wydechowych;
d) przygotowanie zbiorników do RZ przeprowadzonej przez inspektora WDT oraz uzyskanie decyzji wystawionej przez WDT;
e) w przypadku stwierdzenia konieczności: wymiana uszczelek pod włazami zbiorników i armatury przyzbiornikowej, wymiana śrub przy włazach i armaturze przyzbiornikowej;
Zakres czynności obejmuje: Uzgodnienie terminu przeprowadzenia rewizji zewnętrznej z Wojskowym Dozorem Technicznym;
Z wyżej wymienionych czynności sporządzić dokumentację powykonawczą w postaci decyzji WDT oraz dokumentów potwierdzających wykonanie wyżej wymienionych czynności.
	ZSS-25 nr  fabryczny 4002 -zbiornik 1
	2014
	5-22-11797
	30.11.2022
	ON
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 

	2.
	
	ZSS-25 nr  fabryczny 4001 -zbiornik 2
	2014
	5-22-11796
	30.11.2022
	ON
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 

	3.
	
	ZSS-25 nr  fabryczny 4000 -zbiornik 3
	2014
	5-22-11795
	30.11.2022
	ON
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 

	4.
	
	ZSS-25 nr  fabryczny 3999 -zbiornik 4
	2014
	5-22-11794
	30.11.2022
	BS
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 

	MAGAZYN MPS, UL. OBORNICKA 100-102 WROCŁAW

	5.
	Przygotowanie i przeprowadzenie rewizji zewnętrznej zbiorników paliwowych podziemnych ZSS-25, ZSS-50, a w tym:
a) sprawdzenie systemów pomiarowych zbiorników;
b) sprawdzenie sond, bramek, czujników, aparatury kontrolno-pomiarowej itp..;
c) wykonanie badania i regulacji zaworów wdechowo wydechowych;
d) przygotowanie zbiorników do RZ przeprowadzonej przez inspektora WDT oraz uzyskanie decyzji wystawionej przez WDT;
e) w przypadku stwierdzenia konieczności: wymiana uszczelek pod włazami zbiorników i armatury przyzbiornikowej, wymiana śrub przy włazach i armaturze przyzbiornikowej;
Zakres czynności obejmuje: Uzgodnienie terminu przeprowadzenia rewizji zewnętrznej z Wojskowym Dozorem Technicznym;
Z wyżej wymienionych czynności sporządzić dokumentację powykonawczą w postaci decyzji WDT oraz dokumentów potwierdzających wykonanie wyżej wymienionych czynności.
	ZSS-25 nr  fabryczny 12103 -zbiornik 1
	2014
	5-22-12161
	30.11.2022
	ON
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 

	6.
	
	ZSS-25 nr  fabryczny 12104 -zbiornik 2
	2014
	5-22-12162
	30.11.2022
	ON
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 

	 
	MAGAZYN MPS, UL. HALLERA 36/38 WROCŁAW

	7.
	Przygotowanie i przeprowadzenie rewizji zewnętrznej kontenerowej stacji paliw KSP-20, a w tym:
a) sprawdzenie systemów pomiarowych zbiorników;
b) sprawdzenie sond, bramek, czujników, aparatury kontrolno-pomiarowej itp..;
c) wykonanie badania i regulacji zaworów wdechowo wydechowych;
d) przygotowanie zbiorników do RZ przeprowadzonej przez inspektora WDT oraz uzyskanie decyzji wystawionej przez WDT;
e) w przypadku stwierdzenia konieczności: wymiana uszczelek pod włazami zbiorników i armatury przyzbiornikowej, wymiana śrub przy włazach i armaturze przyzbiornikowej;
Zakres czynności obejmuje: Uzgodnienie terminu przeprowadzenia rewizji zewnętrznej z Wojskowym Dozorem Technicznym;
Z wyżej wymienionych czynności sporządzić dokumentację powykonawczą w postaci decyzji WDT oraz dokumentów potwierdzających wykonanie wyżej wymienionych czynności.
	KSP - 20 nr  fabryczny 06009 komora A
	2006
	5-22-08696
	30.11.2022
	ON
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 

	8.
	
	KSP - 20 nr  fabryczny 06009 komora B
	2006
	5-22-08696
	30.11.2022
	BS
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 

	MAGAZYN MPS, UL. TRZMIELOWICKA 28 WROCŁAW

	9.
	Przygotowanie i przeprowadzenie rewizji zewnętrznej zbiorników paliwowych podziemnych ZSS-25, a w tym:
a) sprawdzenie systemów pomiarowych zbiorników;
b) sprawdzenie sond, bramek, czujników, aparatury kontrolno-pomiarowej itp..;
c) wykonanie badania i regulacji zaworów wdechowo wydechowych;
d) przygotowanie zbiorników do RZ przeprowadzonej przez inspektora WDT oraz uzyskanie decyzji wystawionej przez WDT;
e) w przypadku stwierdzenia konieczności: wymiana uszczelek pod włazami zbiorników i armatury przyzbiornikowej, wymiana śrub przy włazach i armaturze przyzbiornikowej;
Zakres czynności obejmuje: Uzgodnienie terminu przeprowadzenia rewizji zewnętrznej z Wojskowym Dozorem Technicznym;
Z wyżej wymienionych czynności sporządzić dokumentację powykonawczą w postaci decyzji WDT oraz dokumentów potwierdzających wykonanie wyżej wymienionych czynności.
	ZSS-25 nr  fabryczny 2903 -zbiornik 2
	2003
	5-22-07888
	30.11.2022
	ON
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 

	10.
	
	ZSS-25 nr  fabryczny 3103 -zbiornik 3
	2003
	5-22-07643
	30.11.2022
	ON
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 

	11.
	
	ZSS-25 nr  fabryczny 3003 -zbiornik 4
	2003
	5-22-07887
	30.11.2022
	ON
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 

	12.
	
	ZSS-50 nr  fabryczny 3403 -zbiornik 5
	2003
	5-22-07856
	30.11.2022
	BS
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 

	13.
	
	ZSS-50 nr  fabryczny 3503 -zbiornik 6
	2003
	5-22-07857
	30.11.2022
	ON
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 

	14.
	
	ZSS-50 nr  fabryczny 3303 -zbiornik 7
	2003
	5-22-07855
	30.11.2022
	ON
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 

	15.
	
	ZSS-50 nr  fabryczny 3203 -zbiornik 8
	2003
	5-22-07854
	30.11.2022
	ON
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 

	MAGAZYN MPS, UL. OBORNICKA 108 WROCŁAW

	16.
	Przygotowanie i przeprowadzenie rewizji zewnętrznej zbiorników paliwowych podziemnych ZSS-25, a w tym:
a) sprawdzenie systemów pomiarowych zbiorników;
b) sprawdzenie sond, bramek, czujników, aparatury kontrolno-pomiarowej itp..;
c) wykonanie badania i regulacji zaworów wdechowo wydechowych;
d) przygotowanie zbiorników do RZ przeprowadzonej przez inspektora WDT oraz uzyskanie decyzji wystawionej przez WDT;
e) w przypadku stwierdzenia konieczności: wymiana uszczelek pod włazami zbiorników i armatury przyzbiornikowej, wymiana śrub przy włazach i armaturze przyzbiornikowej;
Zakres czynności obejmuje: Uzgodnienie terminu przeprowadzenia rewizji zewnętrznej z Wojskowym Dozorem Technicznym;
Z wyżej wymienionych czynności sporządzić dokumentację powykonawczą w postaci decyzji WDT oraz dokumentów potwierdzających wykonanie wyżej wymienionych czynności.
	ZSS-50 nr  fabryczny 10792 -zbiornik 1
	2013
	5-22-11424
	30.11.2022
	ON
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 

	17.
	
	ZSS-50 nr  fabryczny 10793 -zbiornik 2
	2013
	5-22-11425
	30.11.2022
	ON
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 

	18.
	
	ZSS-50 nr  fabryczny 10794 -zbiornik 3
	2013
	5-22-11423
	30.11.2022
	ON
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 

	19.
	
	ZSS-25 nr  fabryczny 10527 -zbiornik 4
	2013
	5-22-11422
	30.11.2022
	ON
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 

	20.
	
	ZSS-25 nr  fabryczny 10795 -zbiornik 5
	2013
	5-22-11426
	30.11.2022
	BS
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 

	MAGAZYN MPS, UL. CZAJKOWSKIEGO 109 WROCŁAW

	21.
	Przygotowanie i przeprowadzenie rewizji zewnętrznej kontenerowej stacji paliw KSP-20, a w tym:
a) sprawdzenie systemów pomiarowych zbiorników;
b) sprawdzenie sond, bramek, czujników, aparatury kontrolno-pomiarowej itp..;
c) wykonanie badania i regulacji zaworów wdechowo wydechowych;
d) przygotowanie zbiorników do RZ przeprowadzonej przez inspektora WDT oraz uzyskanie decyzji wystawionej przez WDT;
e) w przypadku stwierdzenia konieczności: wymiana uszczelek pod włazami zbiorników i armatury przyzbiornikowej, wymiana śrub przy włazach i armaturze przyzbiornikowej;
Zakres czynności obejmuje: Uzgodnienie terminu przeprowadzenia rewizji zewnętrznej z Wojskowym Dozorem Technicznym;
Z wyżej wymienionych czynności sporządzić dokumentację powykonawczą w postaci decyzji WDT oraz dokumentów potwierdzających wykonanie wyżej wymienionych czynności.
	KSP - 20 nr  fabryczny 07036 komora A
	2007
	5-22-08828
	30.11.2022
	ON
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 

	22.
	
	KSP - 20 nr  fabryczny 07036 komora B
	2007
	5-22-08828
	30.11.2022
	BS
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 

	MAGAZYN MPS, UL. SIKORSKIEGO 6 WROCŁAW

	23.
	Przygotowanie i przeprowadzenie rewizji zewnętrznej zbiorników paliwowych podziemnych ZSS-15, ZSS-50 m3 oraz kontenerowej stacji paliw KSP-20, a w tym:
a) sprawdzenie systemów pomiarowych zbiorników;
b) sprawdzenie sond, bramek, czujników, aparatury kontrolno-pomiarowej itp..;
c) wykonanie badania i regulacji zaworów wdechowo wydechowych;
d) przygotowanie zbiorników do RZ przeprowadzonej przez inspektora WDT oraz uzyskanie decyzji wystawionej przez WDT;
e) w przypadku stwierdzenia konieczności: wymiana uszczelek pod włazami zbiorników i armatury przyzbiornikowej, wymiana śrub przy włazach i armaturze przyzbiornikowej;
Zakres czynności obejmuje: Uzgodnienie terminu przeprowadzenia rewizji zewnętrznej z Wojskowym Dozorem Technicznym;
Z wyżej wymienionych czynności sporządzić dokumentację powykonawczą w postaci decyzji WDT oraz dokumentów potwierdzających wykonanie wyżej wymienionych czynności.
	KSP - 20 nr  fabryczny 06008 komora A
	2006
	2-22-04814
	30.11.2022
	ON
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 

	24.
	
	KSP - 20 nr  fabryczny 06008 komora B
	2006
	2-22-04814
	30.11.2022
	BS
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 

	25.
	
	ZSS-15 nr  fabryczny 10528 -zbiornik 6
	2013
	2-22-06314
	31.12.2022
	BS
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 

	26.
	
	ZSS-50 nr  fabryczny 10522 -zbiornik 5
	2013
	2-22-06315
	30.11.2022
	ON
	01.11.2022 - 30.11.2022
	 
	23%
	 
	 


*Wypełnia Wykonawca
Nasze dane:

………………………………………………………………..…..……wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego                                                          

                                                 (nazwa firmy) 
prowadzona przez……….……………………………....….w…………………..……, ………...Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod nr KRS……………….………….… NIP ………………….………….……..REGON …………………………………….. 

z siedziba:………………………………………………….., reprezentowaną przez ………………………………..……………………….

Osoba odpowiedzialną za realizację zamówienia będzie ………………………………………, tel. kontaktowy………..………………..

Oświadczam, że zapoznałem się z rozeznaniem cenowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

                                ............................................................

                                                                                                  

                  /pieczątka i podpis osoby upoważnionej   

                                                                                                

 
                   do reprezentowania Oferenta w obrocie prawnym/
Joanna Mich, tel. 261 656 849 – do wiadomości

Referent Służby MPS
T: 2310   
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