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Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy.
Budowa i przebudowa. Dokoriczenie robot budowlanych. lllc.” (nr referencyjny ZP-006/Rb/RZ/2023).

Wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (dalej jako ,,SWZ”)

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spotka z o.0. (dalej jako ,Zamawiajgcy’),
w odpowiedzi na wnioski wykonawcow o wyjasnienie tresci SWZ, zlozone na podstawie
art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(ti. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej jako ,,UPZP”, udostepnia tres¢ zapytah wraz
z wyjasnieniami:

Zestaw I:

Pytanie 1:

W zwigzku z krotkim terminem sktadania ofert od daty ogtoszenia przetargu oraz ztozonoscig
przedmiotu zamowienia co za tym idzie problemem 2z szybkim pozyskaniem ofert
od podwykonawcéw / producentdéw zwracamy sie z prosbg o przesuniecie terminu sktadania
ofert na dzien 28.04.2023 r. Data ta jest optymalna zwazajgc na to, iz wiekszos¢ firm
w okresie miedzy swigtecznym jest zamknieta.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dokonuje stosownej zmiany tresci SWZ.

Udostepnienie zmiany tresci SWZ na stronie internetowej prowadzonego postepowania
nastgpi w dniu 07.04.2023 r., zgodnie z art. 137 ust. 5 UPZP.

Zestaw IV:

Pytanie 1:

W zwigzku z duzym stopniem skomplikowania przedmiotu zamowienia, brakiem przedmiaréw
oraz koniecznoscig szczegotowej analizy zakresu juz zrealizowanego jak rowniez zblizajgcym
sie okresem $wigtecznym wnosimy o przedtuzenie terminu sktadania ofert min o tydzien, np.
na dzien 21.04..

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy dokonuje stosownej zmiany tresci SWZ.

Udostepnienie zmiany treSci SWZ na stronie internetowej prowadzonego postepowania
nastgpi w dniu 07.04.2023 r., zgodnie z art. 137 ust. 5 UPZP.

Zmiana tresci SWZ

Zamawiajgcy, dziatajgc na podstawie art. 137 ust. 1 UPZP, zmienia tre§¢ SWZ
w nastepujgcym zakresie:

Eﬂrr‘ggéjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska [
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Infrastruktura i Srodowisko



1. W SWZ, w Czesci Ill — Opis Przedmiotu Zaméwienia, Dokumentacja projektowa dla
Czesci 2, w podfolderze ,4.C3_K13K13.1_4.1”, dodaje sie plik o nazwie:

— ,Decyzja_22 2023 C3 K13K13.1_4.1.pdf’

Powyzsze wyjasnienia i zmiany nalezy uwzgledni¢ w tresci sktadanych ofert.

W imieniu Zamawiajgcego
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