Zatgcznik nr 3.1 do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: V

Dziat Grupa czynn. Les'nis‘t,rleonltsazrlz(élkall Adres czylflzis'ci Nazwa czynnosci trst:::les'l::i J.M. llosé
Barcza 16-18-2-10-183 -a -00 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg 1 HA 2,00
cP Barcza 16-18-2-10-185 -d -99 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg 1 HA 2,00
Barcza 16-18-2-10-94 -a -00 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 5,00
HOD Barcza 16-18-2-10-72 -d -00 | KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,47
PIEL Barcza 16-18-2-10-73 -m -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40
Barcza 16-18-2-10-73 -n -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,44
Barcza 16-18-2-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 1,00

O-SMIECI
Barcza 16-18-2-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 80,00
OCHRL Barcza 16-18-2-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
O-SPALGAL |Barcza 16-18-2-10- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 5,00
Barcza 16-18-2-10- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 5,00
X Barcza 16-18-2-10- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 4,00
OCHRP P-POZAR —

Barcza 16-18-2-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
Barcza 16-18-2-10-113 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 719,00
Barcza 16-18-2-10-113 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 68,00
VA Barcza 16-18-2-10-113 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | === M3 719,00
Barcza 16-18-2-10-113 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 68,00
Barcza 16-18-2-10-164 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 306,00
Barcza 16-18-2-10-164 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 306,00
Barcza 16-18-2-10-164 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 433,00
Barcza 16-18-2-10-164 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 433,00
Barcza 16-18-2-10-174 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 590,00
Barcza 16-18-2-10-174 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 38,00
Barcza 16-18-2-10-174 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 590,00
Barcza 16-18-2-10-174 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 38,00
Barcza 16-18-2-10-176 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 361,00
o Barcza 16-18-2-10-176 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 361,00
Barcza 16-18-2-10-70 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 136,00
Barcza 16-18-2-10-70 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 136,00
Barcza 16-18-2-10-96 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 297,00
Barcza 16-18-2-10-96 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 22,00
Barcza 16-18-2-10-96 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | == M3 297,00
Barcza 16-18-2-10-96 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 22,00
Barcza 16-18-2-10- - - PODWOZ-D1 Podw6z drewnado 500 m | - M3 10,00
PM Barcza 16-18-2-10- - - PODWOZ-D2 Podwdz drewna do 1000m | = - M3 10,00
Barcza 16-18-2-10- - - PODWOZ-D3 Podwoéz drewna pow. 1000m | ----- M3 10,00
POZ-P Barcza 16-18-2-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 5,00
POz Barcza 16-18-2-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 250,00
Barcza 16-18-2-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 250,00
PR Barcza 16-18-2-10- - - ZRYW-WYD1 Dopt do pozysk wyd. zr do 500m | - M3 25,00
Barcza 16-18-2-10- - - ZRYW-WYD2 Dopt. wyd. zr. 501do1000m |  ----- M3 25,00
Barcza 16-18-2-10- - - ZRYW-WYD3 Dopt do poz. wyd. zr pow 1000m |  ----- M3 25,00
orp Barcza 16-18-2-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 105,00
Barcza 16-18-2-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 105,00
ot Barcza 16-18-2-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 20,00
Barcza 16-18-2-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00




Barcza 16-18-2-10-164 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 422,00
Barcza 16-18-2-10-164 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 422,00
Barcza 16-18-2-10-40 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 384,00
Barcza 16-18-2-10-40 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 89,00
Barcza 16-18-2-10-40 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 384,00
Barcza 16-18-2-10-40 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 89,00
Barcza 16-18-2-10-70 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 193,00
TPP
Barcza 16-18-2-10-70 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 193,00
Barcza 16-18-2-10-70 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 993,00
Barcza 16-18-2-10-70 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 993,00
Barcza 16-18-2-10-96 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 133,00
Barcza 16-18-2-10-96 -c -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00
Barcza 16-18-2-10-96 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 133,00
Barcza 16-18-2-10-96 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 27,00
Barcza 16-18-2-10-185 -a -99 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 104,00
TWP
Barcza 16-18-2-10-185 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 104,00
UTRZ UT-TURYST |Barcza 16-18-2-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 | H | 24,00|




