
Załącznik nr 3.1 do SWZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Węgle                                             16-18-2-11-135   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 4,50

Węgle                                             16-18-2-11-141   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,00

Węgle                                             16-18-2-11-141   -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 3,00

Węgle                                             16-18-2-11-145   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,00

Węgle                                             16-18-2-11-150   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 4,50

Węgle                                             16-18-2-11-152   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 7,50

MA-PORZ Węgle                                             16-18-2-11-154   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,70

Węgle                                             16-18-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Węgle                                             16-18-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 112,00

Węgle                                             16-18-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Węgle                                             16-18-2-11-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 8,00

Węgle                                             16-18-2-11-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 8,00

Węgle                                             16-18-2-11-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 4,00

Węgle                                             16-18-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Węgle                                             16-18-2-11-135   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 288,00

Węgle                                             16-18-2-11-135   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Węgle                                             16-18-2-11-135   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 288,00

Węgle                                             16-18-2-11-135   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Węgle                                             16-18-2-11-136   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 228,00

Węgle                                             16-18-2-11-136   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 228,00

Węgle                                             16-18-2-11-151   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 212,00

Węgle                                             16-18-2-11-151   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 293,00

Węgle                                             16-18-2-11-151   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 212,00

Węgle                                             16-18-2-11-151   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 293,00

Węgle                                             16-18-2-11-188   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 706,00

Węgle                                             16-18-2-11-188   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 706,00

Węgle                                             16-18-2-11-136   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 607,00

Węgle                                             16-18-2-11-136   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Węgle                                             16-18-2-11-136   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 607,00

Węgle                                             16-18-2-11-136   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Węgle                                             16-18-2-11-151   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 487,00

Węgle                                             16-18-2-11-151   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 97,00

Węgle                                             16-18-2-11-151   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 487,00

Węgle                                             16-18-2-11-151   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 97,00

Węgle                                             16-18-2-11-151   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 36,00

Węgle                                             16-18-2-11-151   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Węgle                                             16-18-2-11-151   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 36,00

Węgle                                             16-18-2-11-151   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Węgle                                             16-18-2-11-191   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 133,00

Węgle                                             16-18-2-11-191   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Węgle                                             16-18-2-11-191   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 133,00

Węgle                                             16-18-2-11-191   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Węgle                                             16-18-2-11-136   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 260,00

Węgle                                             16-18-2-11-136   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Węgle                                             16-18-2-11-136   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 260,00
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Węgle                                             16-18-2-11-136   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Węgle                                             16-18-2-11-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        ----- M3 10,00

Węgle                                             16-18-2-11-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 10,00

Węgle                                             16-18-2-11-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     ----- M3 10,00

POZ-P Węgle                                             16-18-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Węgle                                             16-18-2-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 500,00

Węgle                                             16-18-2-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 500,00

Węgle                                             16-18-2-11-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 25,00

Węgle                                             16-18-2-11-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 25,00

Węgle                                             16-18-2-11-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 25,00

Węgle                                             16-18-2-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 230,00

Węgle                                             16-18-2-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 230,00

Węgle                                             16-18-2-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Węgle                                             16-18-2-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Węgle                                             16-18-2-11-147   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 306,00

Węgle                                             16-18-2-11-147   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Węgle                                             16-18-2-11-147   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 306,00

Węgle                                             16-18-2-11-147   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Węgle                                             16-18-2-11-147   -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Węgle                                             16-18-2-11-147   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Węgle                                             16-18-2-11-152   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 211,00

Węgle                                             16-18-2-11-152   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 211,00

Węgle                                             16-18-2-11-152   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

Węgle                                             16-18-2-11-152   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

Węgle                                             16-18-2-11-152   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Węgle                                             16-18-2-11-152   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

Węgle                                             16-18-2-11-177   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 400,00

Węgle                                             16-18-2-11-177   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 400,00

Węgle                                             16-18-2-11-177   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 116,00

Węgle                                             16-18-2-11-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 116,00

Węgle                                             16-18-2-11-177   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 127,00

Węgle                                             16-18-2-11-177   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Węgle                                             16-18-2-11-177   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 127,00

Węgle                                             16-18-2-11-177   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Węgle                                             16-18-2-11-177   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Węgle                                             16-18-2-11-177   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

UTRZ UT-TURYST Węgle                                             16-18-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 12,00
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