
Załącznik nr 3.1 do SWZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Barcza                                            16-18-2-10-183   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 1 HA 2,00

Barcza                                            16-18-2-10-185   -d   -99 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 1 HA 2,00

Barcza                                            16-18-2-10-94    -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 5,00

Barcza                                            16-18-2-10-72    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,47

Barcza                                            16-18-2-10-73    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40

Barcza                                            16-18-2-10-73    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,44

Barcza                                            16-18-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Barcza                                            16-18-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

Barcza                                            16-18-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Barcza                                            16-18-2-10-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 5,00

Barcza                                            16-18-2-10-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 5,00

Barcza                                            16-18-2-10-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 4,00

Barcza                                            16-18-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Barcza                                            16-18-2-10-113   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 719,00

Barcza                                            16-18-2-10-113   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Barcza                                            16-18-2-10-113   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 719,00

Barcza                                            16-18-2-10-113   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Barcza                                            16-18-2-10-164   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 306,00

Barcza                                            16-18-2-10-164   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 306,00

Barcza                                            16-18-2-10-164   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 433,00

Barcza                                            16-18-2-10-164   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 433,00

Barcza                                            16-18-2-10-174   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 590,00

Barcza                                            16-18-2-10-174   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Barcza                                            16-18-2-10-174   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 590,00

Barcza                                            16-18-2-10-174   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Barcza                                            16-18-2-10-176   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 361,00

Barcza                                            16-18-2-10-176   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 361,00

Barcza                                            16-18-2-10-70    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 136,00

Barcza                                            16-18-2-10-70    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 136,00

Barcza                                            16-18-2-10-96    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 297,00

Barcza                                            16-18-2-10-96    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Barcza                                            16-18-2-10-96    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 297,00

Barcza                                            16-18-2-10-96    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Barcza                                            16-18-2-10-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        ----- M3 10,00

Barcza                                            16-18-2-10-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 10,00

Barcza                                            16-18-2-10-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     ----- M3 10,00

POZ-P Barcza                                            16-18-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Barcza                                            16-18-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 250,00

Barcza                                            16-18-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 250,00

Barcza                                            16-18-2-10-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 25,00

Barcza                                            16-18-2-10-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 25,00

Barcza                                            16-18-2-10-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 25,00

Barcza                                            16-18-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Barcza                                            16-18-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Barcza                                            16-18-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Barcza                                            16-18-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00
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Pakiet: V           

HOD

OCHRL

OCHRP

POZ

P-POŻAR

IVA

IVD

PM

PR

PTP

PTW

CP

PIEL



Barcza                                            16-18-2-10-164   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 422,00

Barcza                                            16-18-2-10-164   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 422,00

Barcza                                            16-18-2-10-40    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 384,00

Barcza                                            16-18-2-10-40    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 89,00

Barcza                                            16-18-2-10-40    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 384,00

Barcza                                            16-18-2-10-40    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 89,00

Barcza                                            16-18-2-10-70    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 193,00

Barcza                                            16-18-2-10-70    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 193,00

Barcza                                            16-18-2-10-70    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 993,00

Barcza                                            16-18-2-10-70    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 993,00

Barcza                                            16-18-2-10-96    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 133,00

Barcza                                            16-18-2-10-96    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Barcza                                            16-18-2-10-96    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 133,00

Barcza                                            16-18-2-10-96    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Barcza                                            16-18-2-10-185   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 104,00

Barcza                                            16-18-2-10-185   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 104,00

UTRZ UT-TURYST Barcza                                            16-18-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00
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