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Zamawiajacy:

Gmina Ztotniki Kujawskie

ul. Powstancow Wielkopolskich 6

88-180 Ztotniki Kujawskie

e numer telefonu: 52 3517-160

e adres poczty elektronicznej: a.taflinska@zlotnikikujawskie.pl

e adres strony internetowej prowadzonego postepowania (na stronie tej
udostepniane bedg tez zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty
zamowienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie
zamowienia): platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zlotnikikujawskie

e o0sobg uprawniong do komunikowania sie z wykonawcami jest
p. Alicja Taflinska

e godziny pracy zamawiajgcego:
- 7:00 — 15:00 (dni pracujgce, poniedziatek, sroda, czwartek);
- 7:00 — 15:30 (dni pracujgce, wtorek);
- 7:00 — 14:30 (dni pracujgce, pigtek);

. Nazwa postepowania:

,Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zamowienia w
systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.,Modernizacja oczyszczalni
Sciekow w Mierzwinie”.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwana dalej ustawg. Postepowanie jest
prowadzone w trybie podstawowym.

Wykonawca sktada oferte na formularzu oferty, wedlug wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 1, 1A,1B do SWZ.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

Wykonawca sktada tylko jedng oferte.

Zamawiajgcy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.

Oferta musi obejmowac¢ cato$¢ zamdwienia, nie dopuszcza sie sktadania ofert
czesciowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamowien podobnych, o ktérych mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwotywania zebrania wykonawcéw.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy zamawiajgcy przewiduje w niniejszym
postepowaniu mozliwos¢ negocjowania tresci ofert w celu ich ulepszenia na
nastepujgcych zasadach:
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1) zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ prowadzenia negocjacji z wykonawcami,
ktérzy ztozyli oferty niepodlegajgce odrzuceniu,

2) zamawiajgcy nie przewiduje ograniczania liczby wykonawcow, ktorych zaprosi
do negocjacji,

3) w przypadku skorzystania przez zamawiajgcego z mozliwosci negocjowania
tresci ofert, negocjacje dotyczyé bedg wytgcznie tych elementdéw tresci ofert,
ktére podlegajg ocenie w ramach kryteriéw oceny ofert.

4) po zakonczeniu negocjacji zamawiajgcy zaprosi wykonawcow do skfadania ofert
dodatkowych.

ROZDZIAL 1l Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej. Wymagania
techniczne i organizacyjne sporzadzania, wysytania i odbierania korespondencji
elektronicznej.

1. Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktoérych
zamawiajacy bedzie komunikowat sie z wykonawcami:

1) Z zastrzezeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja miedzy zamawiajgcym a
wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym o
wyjasnienie tresci SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane sg wytgcznie
poprzez ich ziozenie na Platformie: platformazakupowa.pl (zwanej dale;:
,Platformg”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zlotnikikujawskie

2) Korespondencja przekazana zamawiajgcemu w inny sposob (np. listownie,
mailem) nie bedzie brana pod uwage.

2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporzadzania, wysytania i odbierania
korespondencji elektronicznej.

1) Oferte i oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, sktada sie, pod
rygorem niewaznosci w formie elektronicznej (tj. przy uzyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

2) Podmiotowe srodki dowodowe oraz inne dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych
mowa w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw
lub o$wiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy i wymagane
zapisami SWZ sktada sie w formie elektronicznej (tj. przy uzyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

3) Sposodb sporzgdzenia podmiotowych srodkéw dowodowych, przedmiotowych
srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen musi by¢ zgody
z wymaganiami okre$lonymi w rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji
oraz wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz Srodkow
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursie oraz w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych Srodkéw dowodowych oraz innych
dokumentow lub oSwiadczen, jakich moze zgdac zamawiajgcy od wykonawcy.

4) Komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie
o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sg w
formie elektronicznej za posrednictwem Platformy i formularza ,Wyslij
wiadomo$¢é do zamawiajgcego”. Za date przekazania (wptywu) oswiadczen,
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wnioskow, zawiadomieh oraz informacji przyjmuje sie date ich przestania za

posrednictwem Platformy poprzez klikniecie przycisku ,Wyslij wiadomos¢ do

zamawiajgcego”, po ktérym pojawi sie komunikat, ze wiadomosc¢ zostata wystana
do zamawiajgcego.

5) Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom za posrednictwem Platformy
m.in. informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu
sktadania i otwarcia ofert. Zamawiajgcy bedzie zamieszczat ww. informacje na
Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie
przekazywana za posrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.

6) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania
komunikatéw i wiadomosci bezposrednio na Platformie przestanych przez
zamawiajgcego, gdyz system powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie
moze trafi¢ do folderu SPAM.

7) Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 31
grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz
wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz Srodkéw
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursie, okresla niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne
umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl, tj.:

a) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowos$ci nie mniejsze;j
niz 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemow
operacyjnych - MS Windows 7,Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) wigczona obstuga JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format
plikow .pdf,

f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomocg protokotu TLS
1.3,

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platforme stanowi date oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.

8) Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego:

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl  okreslone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zaktadce ,Regulamin”
oraz uznaje go za wigzacy,

b) zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej na
Platformie.

9) Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za ziozenie oferty w sposob
niezgodny z Instrukcjg korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za
sytuacje, gdy zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu
sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zakfadce ,Wyslij wiadomos$¢ do
zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie przez zamawiajgcego odrzucona na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy.

10) Zamawiajgcy informuje, Ze instrukcje korzystania z Platformy dotyczgce w
szczegolnosci logowania, skfadania wnioskow o wyjasnienie tresci SWZ,
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sktadania ofert oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym
postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce
,Instrukcje dla Wykonawcéow".

11) Szczegotowe informacje o sposobie pozyskania ustugi kwalifikowanego podpisu
elektronicznego oraz warunkach jej uzycia mozna znalez¢ na stronach
internetowych kwalifikowanych dostawcow ustug zaufania, ktérych lista znajduje sie
pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm

12) Szczegodtowe informacije o sposobie pozyskania ustugi profilu zaufanego mozna znalez¢
pod adresem internetowym:
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

13) Szczegotowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego mozna
znalez¢ pod adresem internetowym:
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty

14) Zasady okreslone w niniejszym rozdziale nie dotyczg dokumentéw skfadanych
przez wykonawcow po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy.

\ ROZDZIAL lll Wspdlne ubieganie sie o udzielenie zamoéwienia

1. Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania ich
w postepowaniu i zawarcia umowy.

Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 1 nalezy dotgczy¢ do oferty.

Wszelkg korespondencje w postepowaniu zamawiajgcy kieruje do petnomocnika.

Wspdlinicy spotki cywilnej sg wykonawcami wspolnie ubiegajgcymi sie o udzielenie

zamodwienia i majg do nich zastosowanie zasady okreslone w pkt 1 — 3.

5. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia bedg mieli obowigzek przedstawi¢ zamawiajgcemu kopie umowy
regulujgcej wspotprace tych wykonawcow, zawierajgcg, co najmniej:

1) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego
obejmujgcego swoim zakresem realizacje przedmiotu zamowienia,

2) okreslenie zakresu dziatania poszczegolnych stron umowy,

3) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujgcy
realizacje zamdéwienia.

Ppwn

\ ROZDZIAL IV Jawnosé postepowania

1. Zamawiajgcy prowadzi i udostepnia protokdt postepowania na zasadach
okreslonych w ustawie oraz Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokotow postepowania oraz dokumentacji
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

2. Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii,
jezeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informaciji, zastrzegt, ze nie mogg
by¢ one udostepniane oraz wykazat, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informaciji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Zamawiajgcy nie
ponosi odpowiedzialnosci za ujawnienie tych informac;ji, w sytuacji, gdy wykonawca
nie wydzieli tych informacji i odpowiednio nie oznaczy. Wykonawca nie moze
zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
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3. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktore nie stanowig
tajemnicy przedsiebiorstwa lub sg jawne na podstawie przepisow ustawy lub
odrebnych przepiséw, informacje te bedg podlegaty udostepnieniu na takich
samych zasadach, jak pozostate niezastrzezone dokumenty.

4. Zamawiajgcy udostepnia dane osobowe, o ktérych mowa w art. 10 rozporzagdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1, z pézn. zm.), zwanego dalej "RODQ", w celu umozliwienia
korzystania za srodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa w ustawie, do uptywu
terminu na ich wniesienie.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 RODO, zamawiajgcy informuje, ze:

1) administratorem a w przypadku zamoéwien wspétfinansowanych ze srodkéw UE
(jezeli dotyczy) réwniez podmiotem przetwarzajgcym wszelkie dane osobowe
os6b fizycznych zwigzanych z niniejszym postepowaniem jest Urzad Gminy
Ztotniki Kujawskie z siedzibg przy ul. Powstancow Wielkopolskich 6, 88-180
Ztotniki Kujawskie,

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:
sekretariat@zlotnikikujawskie.pl

3) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
Zwigzanym z postepowaniem o udzielenie niniejszego zamowienia,

4) odbiorcami ww. danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art.
74 ustawy oraz umowy dofinansowania (jezeli dotyczy),

5) ww. dane osobowe bedg przechowywane odpowiednio:

- przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamodwienia

publicznego albo przez caty okres obowigzywania umowy w sprawie zamowienia

publicznego - jezeli okres obowigzywania umowy przekracza 4 lata;
- przez okres, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w
przypadku zamowien wspotfinansowanych ze srodkéw UE;
- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentaciji - w zakresie okreslonym
w przepisach o archiwizaciji,

6) obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy,

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

8) osoba fizyczna, ktdrej dane osobowe dotyczg posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do ww. danych osobowych. W
przypadku korzystania przez osobe, ktérej dane osobowe sg przetwarzane
przez zamawiajgcego, z uprawnienia o ktérym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
zamawiajgcy moze zgda¢ od osoby, wystepujgcej z zgdaniem wskazania
dodatkowych informacji, majgcych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakonczonego postepowania o udzielenie zamdwienia;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowac
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia ani zmiang
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postanowien umowy w sprawie zamowienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawg oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu
postepowania oraz jego zatgcznikow);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych. Zgtoszenie Zzgdania ograniczenia
przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postepowania. W przypadku, gdy wniesienie Zzadania
dotyczgcego prawa, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole postepowania lub
zatgcznikach do tego protokotu, od dnia zakonhczenia postepowania o
udzielenie zamowienia zamawiajgcy nie udostepnia tych danych, chyba, ze
zachodzg przestanki, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

9) osobie fizycznej, ktérej dane osobowe dotyczg nie przystuguje:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

C) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO.

\ ROZDZIAL V Warunki udziatu w postepowaniu. Podstawy wykluczenia.

1. O udzielenie zamodwienia moze sie ubiega¢ wykonawca, ktory spelnia ponizej

okreslone warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy

2) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
Zamawiajgcy uzna, ze wykonawca posiada wymagane zdolnosci techniczne lub
zawodowe zapewniajgce nalezyte wykonanie zamoéwienia, jezeli wykonawca
wykaze, ze:

a) Wykonawca musi wykazac sie doswiadczeniem polegajgcym na wykonaniu
(zakonczeniu) a w przypadku swiadczeh powtarzajgcych sie lub ciggtych
réwniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie co najmniej jednej ustudze polegajgcej
na petnieniu nadzoru inwestorskiego nad zakornnczong robotg budowlang ktéra
obejmowata budowe, przebudowe lub rozbudowe oczyszczalni $ciekdw o
przepustowos$ci minimum 400 m3/d
lub

dwie ustugi polegajgce na petnieniu nadzoru inwestorskiego nad zakonczonymi
robotami budowlanymi, z ktérych kazda robota budowlana obejmowata
budowe, przebudowe lub rozbudowe oczyszczalni Sciekdéw o przepustowosci
tgcznie minimum 400 m3/d

W przypadku wspolnego ubiegania sie wykonawcow o udzielenie zamowienia
ww. warunek wykonawcy ci mogg spetniac tgcznie.

b) dysponuje lub bedzie dysponowa¢ po 1 (jednej) osobie (skierowanej do
realizacji zamdwienia) na kazde z wymienionych ponizej stanowisk:
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osoba do petnienia funkcji - Inspektor Nadzoru robét konstrukcyjno-
budowlanych:

Kwalifikacje zawodowe:

Posiadanie uprawnieh budowlanych bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow)

osoba do petnienia funkcji Koordynator Inspektor Nadzoru robét branza
sanitarna:

Kwalifikacje zawodowe:

Posiadanie uprawnien budowlanych bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych (lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych-przepiséw)

osoba do petnienia funkcji Inspektor Nadzoru robét elektrycznych i AKPiA:

Kwalifikacje zawodowe:

a. Posiadanie uprawnien budowlanych bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadajace
im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczeséniej obowigzujgcych przepisow).

osoba do petnienia funkciji Inspektor Nadzoru robét drogowych:

Kwalifikacje zawodowe:

Posiadanie uprawnien budowlanych bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej (lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow).

W przypadku wspdlnego ubiegania sie wykonawcow o udzielenie zamdwienia ww.
warunek wykonawcy ci moga spetniaé tacznie.

2. Dodatkowe informacje dotyczgce ww. warunkéw udziatu w postepowaniu:

1) wszystkie ww. osoby skierowane przez wykonawce do realizacji zamodwienia
muszg biegle postugiwac sie jezykiem polskim. W przeciwnym razie wykonawca
udostepni wystarczajgcg ilos¢ ttumaczy, wykazujgcych znajomosc¢ jezyka
technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnosciach
wystepujgcych przy realizacji zamowienia,
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2) ilekro¢ w tresci SWZ jest mowa o ,uprawnieniach budowlanych”, ,budowie”,
.przebudowie”, ,kierowniku budowy”, ,kierowniku robét” nalezy pojecia te
rozumie¢ zgodnie z definicjami okreslonymi w ustawie Prawo budowlane oraz
aktami wykonawczymi do niej,

3) ustugi okreslone w pkt 1 ppkt 2) lit. a) muszg by¢ wykonane w ramach
oddzielnych zadan (umow), (dotyczy sytuacji w ktérej wykazane bedg dwie
ustugi)

4) jezeli wykonawca powotuje sie na doswiadczenie w realizacji ustug,
wykonywanych wspdlnie z innymi wykonawcami, wykaz, o ktorym mowa w
Rozdziale VI pkt 2 ppkt 2 (wykaz ustug), dotyczy ustug, w ktérych wykonaniu
wykonawca ten bezposrednio uczestniczyt,

5) w przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczgca ww. warunkéw wyrazona
bedzie w walucie obcej, zamawiajgcy przeliczy te wartos¢ w oparciu o sredni kurs
walut NBP dla danej waluty z daty wszczecia postepowania. Jezeli w tym dniu
Sredni kurs NBP nie bedzie opublikowany zamawiajgcy przyjmie sredni kurs z
ostatniego dnia przed dniem wszczecia. Jezeli w jakimkolwiek dokumencie
ztozonym przez wykonawce wskazane zostang kwoty wyrazone w walucie nie
znajdujgcej sie aktualnie w obrocie, zamawiajgcy dokona przeliczenia tych kwot
na ztotéwki na podstawie ostatniego sredniego miesiecznego kursu ztotego w
stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursow Narodowego Banku
Polskiego

6) korzystanie z podmiotéw udostepniajgcych zasoby:

a) wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotow udostepniajgcych zasoby,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nimi stosunkéw prawnych,

b) w odniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach
podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg ustugi, do
realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane,

c) wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na
zdolnosci lub sytuacje podmiotow udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie
skfadania ofert nie polegat on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuaciji
podmiotow  udostepniajgcych  zasoby. Wykonawca polegajacy na
zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby dotgcza do
oferty dokumenty, o ktérych mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 6 i 7 SWZ.

7) w odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia
moga polegac¢ na zdolno$ciach tych z wykonawcow, ktorzy wykonaja ustugi, do
realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy
sie o0 udzielenie zamdwienia dotgczajg do oferty oswiadczenie, o ktbrym mowa
w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 8 SWZ,

3. O udzielenie zaméwienia moze sie ubiega¢ wykonawca, ktéry nie podlega
wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 oraz 109 ust. 1 pkt 4) ustawy.

Wykaz podstaw wykluczenia zawarty jest w zatagczniku nr 5 do SWZ.

| ROZDZIAL VI Wymagane dokumenty

1. Dokumenty wymagane przez zamawiajgcego, ktére nalezy ztozy¢ skiladajac
oferte:
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1) formularz oferty- oferte stanowi wypetniony formularz oferty (zatacznik 1do SWz)
oraz nizej wymienione dokumenty:
Zatgcznik 1A. Kryterium oceny ofert ,Doswiadczenie Koordynatora — Inspektora
Nadzoru”.
Zatgcznik 1B. Wykaz ptatnosci — tabela elementéw zryczattowanych

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sagdowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wtasciwego rejestru, w
celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub
podmiotu udostepniajgcego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania;
wykonawca nie jest zobowigzany do ziozenia ww. dokumentow, jezeli
zamawiajgcy moze je uzyskacC za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz
danych, o ile wykonawca wskazat w zatgczniku nr 1 do SWZ (formularz oferty)
dane umozliwiajgce dostep do tych dokumentow.

3) petnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzajgce umocowanie do
reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostepniajgcego
zasoby, wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia), jezeli
w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostepniajgcego zasoby,
wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia) dziata osoba,
ktorej umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentow, o ktorych
mowa w pkt 1 ppkt 2)

4) oswiadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, wedtug wzoru
stanowigcego zalgcznik nr 2 do SWz;

Uwaga! W przypadku wspdinego ubiegania sie wykonawcow o udzielenie
zamowienia ww. dokument sktada kazdy z wykonawcow.

5) oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu,
wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do SWz;

Uwaga! W przypadku wspdinego ubiegania sie wykonawcow o udzielenie
zamoéwienia ww. dokument sktada kazdy z wykonawcéw, w zakresie, w jakim
wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

6) oswiadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnosciach lub sytuaciji
podmiotéw udostepniajacych zasoby, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik
nr 1 do SWz;

Uwaga! Ww. dokument nalezy ztozy¢ tylko wtedy, gdy wykonawca polega na
zdolnosciach lub sytuacji podmiotu udostepniajgcego zasoby.

7) zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji danego zamowienia wraz
z oswiadczeniem podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdzajagcym
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje sie na jego
zasoby (wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 4 do SWZ). Zobowigzanie
podmiotu udostepniajgcego zasoby moze by¢ zastgpione innym podmiotowym
Srodkiem dowodowym potwierdzajgcym, ze wykonawca realizujgc zamdwienie,
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tego podmiotu;

Uwaga! Ww. dokument nalezy ztozy¢ tylko wtedy, gdy wykonawca polega na
zdolno$ciach lub sytuacji podmiotu udostepniajgcego zasoby.

8) oswiadczenie wykonawcow wspadlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia
wskazujgce, ktére roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonajg poszczegoini
wykonawcy, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do SWZ.
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Uwaga! Ww. dokument nalezy ztozy¢ w przypadku wspdéinego ubiegania sie
wykonawcow o udzielenie zamdéwienia.

2. Podmiotowe srodki dowodowe wymagane przez zamawiajacego, ktore nalezy
zlozy¢é na wezwanie, o ktérym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy na potwierdzenie,
ze wykonawca spetnia warunki udziatlu w postepowaniu, o ktérych mowa w
Rozdziale V pkt 1 SWZ:

1) wykazu ustug wykonanych, a w przypadku Swiadczen powtarzajgcych sie lub
ciggtych rowniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnoSci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktoérych ustugi zostaty
wykonane lub sg wykonywane, oraz zatgczeniem dowoddw okreslajgcych, czy te
ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o
ktorych mowa, s3 referencje bgdz inne dokumenty sporzgdzone przez podmiot,
na rzecz ktérego dostawy lub ustugi zostaty wykonane, a w przypadku swiadczen
powtarzajgcych sie lub ciggtych sg wykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn
niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow - oswiadczenie
wykonawcy; w przypadku swiadczeh powtarzajgcych sie lub ciggtych nadal
wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajgce ich nalezyte
wykonywanie powinny by¢ wystawione w okresie ostatnich 3 miesiecy;

2) wykaz oso6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, w szczegolnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole
jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych
do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

3. Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy, jezeli wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o
ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych srodkéw dowodowych,
innych dokumentéw lub oswiadczeh skfadanych w postepowaniu lub bedg one
niekompletne Ilub bedg zawieraC btedy, zamawiajgcy wezwie wykonawce
odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia w wyznaczonym
terminie z zastrzezeniem art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.

‘ ROZDZIAL VIl Wykonawcy zagraniczni

Zamawiajgcy nie wymaga ziozenia dokumentéw, o ktérych mowa w § 4
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw Ilub
oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy.

\ ROZDZIAL VIIl Termin wykonania zamdwienia

Termin wykonania zamowienia: 11 miesiecy, w okresie prowadzenia robodt
budowlanych, liczac od dnia uzyskania pozwolenia na budowe plus 1 miesigc w
fazie projektowej- uzgadnianie dokumentacji i rozwigzan . Planowany termin
rozpoczecia robot budowlanych styczen — luty 2023 r.
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ROZDZIAL IX Wadium

Zamawiajgcy nie wymaga w niniejszym postepowaniu wnoszenia wadium.

ROZDZIAL X Wyjasnienia tresci SWZ i jej modyfikacja

1. Wykonawca moze zwrdéci¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWZ. Zamawiajgcy udzieli wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni
przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
tresci SWZ wptynie do zamawiajgcego na Platformie nie pozniej niz na 4 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert.

2. Zaleca sie, aby wnioski o wyjasnienie treSci SWZ byty przekazywane w wersji
edytowalne;j.

3. Tres¢ pytan wraz z wyjasnieniami zamawiajgcy udostepnia na Platformie bez
ujawniania zrodta zapytania.

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiajgcy moze przed uptywem terminu
sktadania ofert zmieni¢ tre§¢ SWZ. Dokonang zmiane tresci SWZ zamawiajgcy
udostepnia na Platformie.

ROZDZIAL Xl Sposéb obliczenia ceny oferty

1. Zamawiajgcy przewiduje wynagrodzenie ryczattowe. Cene oferty nalezy obliczy¢
uwzgledniajgc wszelkie koszty niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia
wynikajgce z SWZ i musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania okreslone w
niniejszym zamowieniu oraz koszty , jakie poniesie wykonawca z tytutu nalezytej
oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia.

2. Cena oferty powinna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu

zamowienia w tym rowniez wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktérych
mowa w niniejszej SWZ

3. Rozliczenia miedzy zamawiajgcym a wykonawcg bedg prowadzone w PLN.

4. Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich niezaleznie od wchodzgcych w jej

sktad elementéw.
5. W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ podatek VAT.

\ ROZDZIAL XIlI Sktadanie i otwarcie ofert

1. Oferte nalezy ztozy¢ na Platformie w terminie do dnia 10.05.2022 r., do godz.
11:00

2. Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 10.05.2022 r., 0 godz. 11:10

3. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni tj. do dnia 08.06.2022r-
wigcznie. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
skfadania ofert.

4. Poniewaz otwarcie ofert nastgpi przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w
przypadku awarii tego systemu, ktéra spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w
terminie okreslonym przez zamawiajgcego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po
usunieciu awarii.
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5. W sytuacji, o ktérej mowa w pkt 4 zamawiajgcy zamiesci na Platformie informacje o
zmianie terminu otwarcia ofert.

6. Zamawiajgcy najpozniej przed otwarciem ofert, udostepni na Platformie informacje
o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

7. Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepni na Platformie informacje o
ktérych mowa w art. 222 ustawy.

ROZDZIAL Xlll Kryteria oceny ofert

1. Wybor oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wedtug nastepujacych kryteriéw oceny
ofert:

Lp. | Nazwa kryterium Waga Szczegotowy opis, | Uwagi,
kryterium | wzér objasnienia
1. | Cena 60% C =(C min/C 0) x 60 pkt | Pkt 2
2. | Doswiadczenie 40% G wg pkt.3 Pkt Pkt 3
Koordynatora -
Inspektora Nadzoru (D

2. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium cena: Punkty w tym Kryterium zostang przyznane
wedtug wzoru:

C = (C min/C o) x 60 pkt gdzie:

C min- najnizsza cena brutto z ocenianych ofert (zt)

Co — cena brutto okreslona w ocenianej ofercie (zt)

3. Dodatkowe postanowienia dot. Doswiadczenie Koordynatora — Inspektora Nadzoru (D) — 40%:
Opis kryterium ,,Doswiadczenie Koordynatora — Inspektora Nadzoru”

Kryterium ,Doswiadczenie Koordynatora — Inspektora Nadzoru” (D) bedzie rozpatrywane na
podstawie informacji ztozonej przez wykonawce wraz z ofertg w Zatgczniku 1A Kryterium
oceny ofert w zakresie ,Doswiadczenia Koordynatora — Inspektora Nadzoru” oraz
wpisanej w pkt 14 Formularz Oferty, ktérego wzor zatgczono do SWZ — Zatgcznik 1.

W ramach tego kryterium Zamawiajgcy bedzie oceniat doswiadczenie osoby wskazanej
przez Wykonawce na stanowisko Koordynatora — Inspektora Nadzoru wyrazone w liczbie
zadan, na ktorych petit funkcje Inspektora Nadzoru robét branza sanitarna nad
zakonczonymi robotami budowlanymi polegajagcymi na budowie, przebudowie Ilub
rozbudowie oczyszczalni $ciekédw o przepustowosci minimum 400 m3/d lub dwie ustugi
polegajgce na petnieniu nadzoru inwestorskiego nad zakonczonymi robotami budowlanymi, z
ktérych kazda robota budowlana obejmowata budowe, przebudowe Ilub rozbudowe
oczyszczalni $ciekow o przepustowosci fgcznie 400 m3/d , UWAGA: przy wykazaniu 2 ustug o
tgcznej przepustowosci minimum 400 m3/d do punktacji przyjeta bedzie jako jedna ustuga.

Punkty w tym kryterium bedg przyznawane wg ponizszych zasad:

llo$¢ zadan, na ktérych osoba wskazana przez Wykonawce na Liczba
Lp. stanowisko Koordynatora — Inspektora Nadzoru, ktéra petnita unktow
funkcje Inspektora Nadzoru robét sanitarnych nad w/w robotami P
1. 0-1 0,00 pkt.
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2. 2 10,00 pkt.
3 20,00 pkt.
4 i wiecej 40,00 pkt.
UWAGA!

1)W przypadku nieztozenia wraz z ofertg przez Wykonawce Formularza Kryterium
oceny ofert ,Doswiadczenie Koordynatora — Inspektora Nadzoru” (Zatgcznik
1A) Zamawiajgcy przyzna w takim przypadku Wykonawcy 0,00 pkt. w kryterium
~Doswiadczenie Koordynatora — Inspektora Nadzoru”

2)W przypadku ztozenia przez Wykonawce niewypetnionego w/w Formularza
w zakresie ,Doswiadczenie Koordynatora — Inspektora Nadzoru”, Zamawiajacy
przyzna w takim przypadku Wykonawcy 0,00 pkt. w kryterium ,Doswiadczenie
Koordynatora — Inspektora Nadzoru”

3)Formularz Kryterium oceny ofert (Zatgcznik 1A) nie bedzie podlegat wyjasnieniom
ani uzupetnieniu w trybie ustawy Pzp.

Przepis art. 223 ust. 1 ustawy Pzp moze mieé zastosowanie jedynie w zakresie
wyjasnienia tresci ztozonych ofert. W nastepstwie czynnosci zlozenia wyjasnien
Wykonawca nie moze uzupetnia¢é Formularza ,Kryteria pozacenowe” w zakresie
kryterium ,Doswiadczenie Koordynatora — Inspektora Nadzoru” o dodatkowe
zadania nieujete w Formularzu lub dokonywac ich zmiany.

Osoba wskazana w Zatgczniku 1A ,Kryteria pozacenowe” w zakresie kryterium
,Do8wiadczenie Koordynatora — |Inspektora Nadzoru” do petnienia funkciji
Koordynatora — Inspektora Nadzoru musi by¢ réwniez wskazana do petnienia tej
funkcji w Wykazie osob, o ktérym mowa w Dziale VI pkt 2 ppkt 2 SWZ.

Wykonawca nie moze dokonywa¢ zmiany oséb wchodzgcych w sktad personelu
wskazanego w Wykazie oséb oraz Kryteriach pozacenowych, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Osoby proponowane w ramach
zmiany personelu wskazanego w Ofercie muszg spetniaé wymagania podane w SWZ
z uwzglednieniem poziomu Oferty Wykonawcy w zakresie Kryteriow pozacenowych).

Wykonawca w ramach kryterium ,Doswiadczenie Koordynatora — Inspektora
Nadzoru” moze wskazac tylko jedng osobe na stanowisko w nim wskazane. W
przypadku, gdy Wykonawca wskaze wiecej niz 1 osobe, Zamawiajgcy oceniat bedzie
jedynie te osobe, ktora zostata wskazana jako pierwsza w kolejnosci.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta Wykonawcy, ktory spetni wszystkie
postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska fgcznie najwiekszg liczbe
punktow (P) stanowigcych sume punktdw przyznanych w ramach kazdego
z podanych kryteriéw, wyliczong zgodnie z ponizszym wzorem:

P=C+D
gdzie:
P —  tgczna liczba punktéw ocenianej oferty;
C - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,Cena”;
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D - liczba punktdow przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,Doswiadczenie
Koordynatora — Inspektora nadzoru”;

ROZDZIAL XIV Zawarcie umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Projektowane postanowienia umowy, ktore zostang wprowadzone do tresci tej
umowy zawarte sg w projekcie umowy stanowigcym zatgcznik nr 6 do SWZ.
Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ umowe zgodnie z tymi postanowieniami.

2. Zamawiajgcy nie wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

ROZDZIAL XV Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy, przystugujg srodki ochrony prawnej (odwotanie
i skarga) przewidziane w Dziale IX ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajgcego postepowanie
0 udzielenie zamowienia oraz dokumentow zamowienia przystugujg rowniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz
Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsiebiorcow.

3. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ zamawiajgcego, podjetg
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w tym na projektowane postanowienie
umowy;

2) zaniechanie czynnos$ci w postepowaniu o udzielenie zamodwienia, do ktorej
zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia, mimo ze
zamawiajgcy byt do tego obowigzany.

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, zwanej dalej 1zba.
Odwotujgcy przekazuje zamawiajgcemu odwotanie wniesione w formie
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwotania, jezeli zostato
ono wniesione w formie pisemnej (np. na Platformie), przed uptywem terminu do
wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznaé sie z jego trescig przed
uptywem tego terminu.

5. Domniemywa sie, ze zamawiajgcy mogt zapoznac sie z treScig odwotania przed
uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwotania
albo jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu
Srodkéw komunikacji elektroniczne;.

6. Odwotanie wnosi sie w terminie:

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu
Srodkow komunikacji elektronicznej,

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposoéb inny
niz okreslony w ppkt 1).

7. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie
zamowienia lub wobec tre$ci dokumentéw zamowienia wnosi sie w terminie 5 dni
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od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub
dokumentow zamdwienia na Platformie.

. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 6 i 7 wnosi sie w terminie 5

dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna
byto powzig¢ wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
wniesienia.

. Jezeli zamawiajgcy mimo takiego obowigzku nie przestat wykonawcy

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwotanie wnosi sie nie pozniej
niz w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenia
o wyniku postepowania;
2) miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajgcy nie zamiescit w Biuletynie
Zamowien Publicznych ogtoszenia o wyniku postepowania.
Odwotanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy.
Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519
ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje
skarga do sadu.
W postepowaniu toczgcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego
o apelaciji, jezeli przepisy Dziatu IX ustawy nie stanowig inaczej.
Skarge wnosi sie do Sgdu Okregowego w Warszawie - sgdu zamdwien publicznych.
Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa lzby, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia orzeczenia lzby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktérym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie
skargi w placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rownoznaczne z jej wniesieniem.
Skarga powinna czyni¢ zados¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma
procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, ze wskazaniem,
czy jest ono zaskarzone w cato$ci, czy w czesci, przytoczenie zarzutow, zwiezte ich
uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze wniosek o uchylenie orzeczenia lub
0 zmiane orzeczenia w catosci lub w czedci, z zaznaczeniem zakresu zgdanej
zmiany.

ROZDZIAL XVI Opis przedmiotu zamoéwienia

1.

3.

Przedmiotem zamodwienia jest petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
nad realizacja zamdwienia w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji
pn.,Modernizacja oczyszczalni sciekéw w Mierzwinie”

. Wspdlny stownik zamowien publicznych (CPV):

Giéwny przedmiot: 71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

Przedmiotowe zamdwienie obejmuje w szczegdlnoSci:

3.1.Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w petnym zakresie wynikajgcym

z

art. 25 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 z p6zn. zm.) oraz SWZ nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach
zamowienia publicznego pn. ,, Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg zamowienia w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.,Modernizacja
oczyszczalni $ciekéw w Mierzwinie”.
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Ustuga nadzoru obejmuje branze w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen, w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen.

3.2. Roboty budowlane podlegajgce nadzorowi inwestorskiemu doprecyzowane sg
programem funkcjonalno-uzytkowym dostepnymi na stronie :
https://platformazakupowa.pl/transakcja/573002

UWAGA: Zadanie opisane w_Programie Funkcjonalno - Uzytkowym zostalo podzielone na

poszczeqolne etapy realizacyjne. Niniejsze postepowanie obejmuje wylacznie zakres okreslony
jako ETAP Il — Modernizacja oczyszczalni sciekéw wraz z gospodarka osadowa.

3.3. Do zakresu zadan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie nalezato:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe,zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz umowg o realizacje robo6t budowlanych, w Scistym porozumieniu z
Zamawiajgcym, ktorym dla przedmiotowego zadania jest Gmina Ztotniki Kujawskie;

2) sprawowanie w zakresie odpowiadajgcym ponizszym wymaganiom, zgodnie z art. 25 i 26
z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.)
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

3) przeprowadzanie z Wykonawcg robdot odbioréw przejsciowych, czesciowych
i kohcowych realizowanego zadania inwestycyjnego (przeprowadzanie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, udokumentowanych stosownymi wpisami do dziennika
budowy),

4) sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazanie
ich do uzytkowania,

5) weryfikacja oraz analiza dla Zamawiajgcego dokumentacji oraz korespondencji
opracowywanej przez Wykonawce kontraktu biorgcego udziat w realizacji niniejszej inwestycji
(w tym réwniez dokumentacji technicznej),

6) zadanie od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywofa¢ =zagrozenie bgdz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnosc z projektem lub pozwoleniem na budowe ochrony intereséw
Zamawiajgcegdo, oraz wspotdziatanie z nim i wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
majgc na wzgledzie dotrzymanie postanowien umowy zawartej z wykonawcg robot
budowlanych,

7) wyjasdniania z projektantem wszelkich niejasnosci i watpliwosci zwigzanych
z dokumentacjg projektowg, dotyczgca nadzorowanych robét budowlanych,

8) zatwierdzanie zastosowania danego materiatu wyrobu lub urzadzenia w przypadkach:
a) zastosowanie rozwazan zamiennych,
b) braku szczegdtowego opisu materiatéw lub urzgdzen,

9) sprawdzanie i odbior rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
przygotowanie i udziat w czynnos$ciach odbioréw czesciowych, poszczegdlnych etapdw,
odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

10) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad,
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11) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie dla wiasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny robot,

12) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robét, a w
razie potrzeby zasieganie opinii autora projektu, z wyjgtkiem spraw majacych wptyw na
zmiane kosztéw budowy, ktére wymagajg dodatkowo uzgodnienia z Zamawiajgcym,

13) uczestniczenie przy prowadzeniu przez wykonawce robot, koniecznych prob, pomiarow,
14) organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkan w
zaleznosci od potrzeb,

15) kontrola i monitoring, aby osoby zatrudnione przez wykonawcéw robét budowlanych
posiadaty kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych,

16) kontrola i monitoring, aby wszystkie uzywane urzgdzenia i materiaty posiadaty stosowne
Swiadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacjg projektowa i wymaganiami
umowy,

17) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom roboét poleceh potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy dotyczgcych: wykonywania prob, wymagajgcych odkrycia robét lub
elementéw zakrytych i innych okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

18) zawieszenie robét budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi bgdz spowodowac¢ znaczne straty materialne,

19) uzgadnianie z wykonawcg robot budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej,
sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajgcym,

20) uczestnictwo w komisji odbioru koncowego inwestycji,
21) zarzgdzanie catym procesem przekazania obiektéw do uzytkowania,

22) inne roboty niezbedne do wykonania catosci przedmiotu zaméwienia: informowanie
Zamawiajgcego o wszelkich okoliczno$ciach moggcych mie¢ wptyw na terminowosc¢ oraz
poprawnos¢ wykonywanych przez wykonawcow robot o zaistnieniu okolicznosci
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

23) poswiadczenie terminu zakonczenia robot,

24) Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji
niosacych skutki finansowe dla Zamawiajgcego

25) Ustugi nadzoru obejmowac bedg branze w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen, w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeh
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych  bez ograniczenh, w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen

26) Wykonawca bedzie nadzorowat budowe (w trakcie realizacji) w takich odstepach czasu
aby byta zapewniona skutecznos¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 2 razy w tygodniu (w tym
minimum 2 razy w godzinach pracy Urzedu) oraz na wezwanie kierownika budowy lub
Zamawiajgcego — wizyty Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg dokumentowane wpisami
w dzienniku budowy oraz potwierdzone na liscie obecnosci. Wykonawca zobowigzany jest
do organizowania i udziatu w naradach koordynacyjnych przypadajgcych w dni robocze w
godzinach pracy Urzedu.

27)Weryfikacja dokumentaciji projektowej wielobranzowych tj. projektéw budowlanych,
wykonawczych w branzach: ogoélnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowe;j
zakonczonej wydaniem opinii w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej,
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28)analize merytoryczng dokumentacji technicznej celem wiasciwej realizacji pod wzgledem
kolejnosci robdt, zastosowanych materiatow i rozwigzan technicznych,

29) Przygotowywanie raz na kwartat raportu merytorycznego z postepu prac projektowych i
robét budowlanych.

30)nadzér nad zgodnoscig wykonawstwa robét z dokumentacjag projektowa, pozwoleniem na
budowe, umowg o wykonanie robo6t budowlanych, wymaganiami Zamawiajgcego oraz
obowigzujgcymi przepisami, wiedzg techniczng i sztukg budowlang, w zakresie rozwigzan
funkcjonalno-uzytkowych, technicznych, technologicznych i materiatowych, jakosci, trwatosci
i estetyki wykonania,

31)organizowanie (w tym na zgdanie Zamawiajgcego) narad koordynacyjnych na budowie,
sporzadzanie z nich protokotow i przekazywanie ich zainteresowanym stronom,

32)sprawowanie kontroli ilosciowej i jakosciowej w czasie realizacji zadania w zakresie
zabezpieczajgcym interesy Zamawiajgcego;

33)wykonywanie przewidzianych przepisami prawa obowigzkéow Zamawiajgcego wobec
podwykonawcow, a w szczegdlnosci kontrolowanie na biezgco realizacji obowigzku
wykonawcy roboét w zakresie wydawania zgdd dotyczgcych zawarcia uméw z dalszymi
podwykonawcami robét budowlanych oraz zgtoszen i rozliczen podwykonawcéw (robét
budowlanych oraz ustug i dostaw o wartosci powyzej 50 000,00 zt) oraz przedstawianie
Zamawiajgcemu zaopiniowanych zgtoszen podwykonawcow,

34)dbanie o realizacje robot w zgodnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym i
podejmowanie wszelkich dziatan umozliwiajgcych prawidtowg realizacje harmonogramu
robét pod wzgledem terminowym i finansowym,

35) zapobieganie zastosowania wyrobow budowlanych, urzadzen, systeméw i wyposazenia
nieuzgodnionych przez Zamawiajgcego, niezgodnych z dokumentacjg projektowg lub
wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

36)sprawdzenie posiadania przez wykonawce robot odpowiednich dokumentéw i ich
gromadzenie przez Wykonawce w celu finalnego przekazania Zamawiajgcemu (atestow,
certyfikatéw, Swiadectw jakos$ci, wynikow badan itp.), dotyczgcych materiatow i urzadzen
stosowanych przez wykonawce robét oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub
odrzuceniu materiatéw, prefabrykatow i wszystkich elementéw oraz urzgdzen
przewidzianych do realizacji robot, zgdanie wykonania dodatkowych badan przez
wykonawce robot, materiatéw budzgcych watpliwos¢ co do jakosci oraz akceptowanie
receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami
prawa,

37)wspotpraca z projektantem/nadzorem autorskim,

38) zgtaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentac;ji projektowej wyniktych podczas
realizacji robét budowlanych i egzekwowanie od projektanta stosownych poprawek,

39)uzgadnianie z nadzorem autorskim i Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jezeli zaistnieje taka koniecznosc,

40)kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robét dodatkowych, zamiennych lub
uzupetniajgcych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, spisywanie protokotéw koniecznosci na
roboty dodatkowe, zamienne lub uzupetniajgce wspdlnie z kierownikiem budowy i w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

41)sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci dokumentacji powykonawczej oraz
ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robét budowlanych, przed
dokonaniem odbioru koncowego,
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42)udziat w przeprowadzeniu rozruchu instalacji i urzadzen, przekazanie Zamawiajgcemu
obiektu do eksploatacji wraz z kompletem dokumentéw umozliwiajgcych niezwtoczne
rozpoczecie uzytkowania obiektu,

43)kontrola rozliczen finansowych, w tym:

— weryfikacja kosztorysow (kalkulacji) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych,
zamiennych lub uzupetniajgcych pod wzgledem rzeczowym, zgodnosci z
obowigzujgcymi normami (nakfadami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z
zasadami okreslonymi w umowie 0 wykonawstwo robdét,

— kontrola prawidtowosci wystawienia faktur, zakreséw prac i kwot; w zakresie zgodno$ci
z umowg zawartg z wykonawcg robot oraz harmonogramem, w tym w zakresie
dostarczania dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcow robét budowlanych,

— sprawdzanie faktur czesciowych i koncowych przektadanych przez wykonawce robot,
kwalifikowanie ich do zapfaty i terminowe przekazywanie ich Zamawiajgcemu do zaptaty,

— rozliczenie koncowe inwestycj;

44)udziat w komisji inwentaryzacyjnej jezeli zajdzie konieczno$¢ przedterminowego

rozwigzania umowy bgdz zmiany wykonawcy robaot.

45)Zamawiajgcy przekaze Inspektorowi na czas petnienia nadzoru, kopie nastepujgcych

dokumentow:

- umowe na Roboty Budowlane,
- oferte Wykonawcy Robét Budowlanych,
- dokumentacje projektowg wraz z pozwoleniem na budowe,

- inne bedgce w jego posiadaniu dokumenty majgce wptyw na realizacje Umowy

4 UWAGA: dodatkowy zakres ustugi wynikajacy z Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego:

1) Koncepcja programowo - przestrzenna, obejmujgca obliczenia procesowe i
technologiczne uwzgledniajgca zweryfikowane dane wejsciowe, zostanie sporzgdzona
przez Wykonawce i uzgodniona z Inspektorem Wiodgcym i Zamawiajgcym przed
opracowaniem Projektu Budowlanego

» Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji projektowej i rozwigzan z
Inspektorem Wiodgcym i Zamawiajgcym. Zatwierdzenie przez Inspektora Wiodgcego i
Zamawiajgcego projektow budowlanych i wykonawczych nie zwalnia od
odpowiedzialno$ci za zaprojektowane rozwigzania i materiaty, ani w kontekscie Prawa
Budowlanego ani Kontraktu w sprawie niniejszego zamowienia

» W przypadku koniecznos$ci poddania weryfikacji lub uzgodnieniu niektérych
opracowan Wykonawcy przez osoby uprawnione lub odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt.

Inspektor Wiodacy uzgadnia dokumentacje w kazdym przypadku niezaleznie od uzyskanych
uzgodnien/weryfikacji zewnetrznych. Inspektor Wiodgcy odméwi zatwierdzenia dokumentacji
gdy stwierdzi, ze nie spetnia ona wymagan Kontraktu.

* Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Inspektorowi Wiodacemu i
Zamawiajgcemu wszystkie elementy projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki
warsztatowe itp. wraz ze szczegétami dotyczgcymi budowy i ukonczenia elementéw Robdét.
Zgodnie z Warunkami Kontraktu Dokumenty te bedg podlegaty przegladowi i zatwierdzeniu
przez Inspektora Wiodacego i Zamawiajgcego;

* Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Inspektorowi Wiodacemu i
Zamawiajgcemu wszystkie elementy projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki
warsztatowe itp. wraz ze szczegotami dotyczgcymi budowy i ukonczenia elementéw Robot.
Zgodnie z Warunkami Kontraktu Dokumenty te bedg podlegaty przegladowi i zatwierdzeniu
przez Inspektora Wiodgcego i Zamawiajgcego;
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5.Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie, uzasadniona zdaniem Wykonawcy,
konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, zamiennych Ilub uzupetniajgcych,
nieprzewidzianych umowami zawartymi z wykonawcami robot, to Wykonawca
powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego celem podjecia decyzji co
do ich zlecenia wykonawcy robot.

6.Wykonawca zobowigzany jest do przybycia na plac budowy na kazde wezwanie
Zamawiajgcego.

7.Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczgce
procesu inwestycyjnego, ktore Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie
przeanalizowac i uwzglednic, zawiadamiajgc Zamawiajgcego o podjetych dziataniach
i ich skutkach.

UWAGA: Zadanie opisane w _Programie Funkcjonalno - Uzytkowym zostatlo podzielone na
poszczeqolne etapy realizacyjne. Niniejsze postepowanie obejmuje wytacznie zakres okreslony
jako ETAP Il — Modernizacja oczyszczalni sciekow wraz z gospodarkg osadowa.

Wykonawca realizujagcym inwestycje modernizacji oczyszczalni $ciekow w systemie
zaprojektuj i wybuduj bedzie firma: Ecol-Unicon Sp. z 0.0. ul.Réwna 2, 80-067 Gdansk za
kwote 17 220 000,00 zt brutto .

8.Jezeli w dokumentach zamoéwienia znajdujg sie wskazania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce to zostaly one pozostawione w dokumentach zamdéwienia wytgcznie
przez przeoczenie. W zwigzku z tym nie stanowig produktu referencyjnego i nie jest wymagane, aby
wykonawca oferujgc produkty lub ustugi o innych nazwach wiasnych wykazywat w ofercie ich
réwnowaznosgé.

9.Zamawiajacy, po przeprowadzeniu analizy przedmiotu zaméwienia pod kagtem wzajemnego
oddziatywania poszczegoéinych ustug uznat, ze nie ma mozliwosci podziatu zamdwienia na
czesci — zarbwno na zasadzie ilosciowej, jak i jako$ciowej, poniewaz podziat zamowienia
grozitby nadmiernymi trudnosciami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania
zamoOwienia a potrzeba skoordynowania dziatan réznych wykonawcow realizujgcych
poszczegdlne czesci zamdwienia mogtaby powaznie zagrozi¢ wiasciwemu wykonaniu
zamowienia. Wszystkie ustugi wzajemnie na siebie oddziatujg. Podziat zamodwienia na czesci
ograniczy lub uniemozliwi zamawiajgcemu egzekwowanie od wykonawcéw zobowigzan
umownych Wptyneto by to rowniez na zwiekszenie kosztow zamawiajgcego, ktory w
przypadku nierozstrzygniecia sporow musiatby ponies¢ koszty postepowan sagdowych.

W przypadku tego zamowienia, optymalnym rozwigzaniem, stuzgcym osiggnieciu

zamierzonych celéw, jest udzielenie jednego zaméwienia, obejmujgcego caty zakres ustug.

Zataczniki:
Zatacznik nr

Zatacznik nr
Zatacznik nr
Zatacznik nr
Zatacznik nr
Zatacznik nr
Zatacznik nr

formularz oferty

oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy
oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu

wzér zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby
wykaz przestanek wykluczenia

projekt umowy

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

NO OB WN-

Zatwierdzit:
Ztotniki Kujawskie 29.04.2022 r.
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Zatacznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Dziatajgc w imieniu i na rzecz :

w odpowiedzi na ogtoszenie o postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
na: Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zamoéwienia w
systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.,,Modernizacja oczyszczalni
sciekéw w Mierzwinie”

sktadam niniejszg oferte:

1. Oferuje wykonanie zamowienia zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia i na
warunkach okreslonych w SWZ za cene umowng brutto:

Ryczaltowa wartosé calego zakresu wynosi:

] (o)1 o | (=

2. Termin wykonania zaméwienia oraz warunki ptatnosci — zgodne z zapisami
przedstawionymi w SWZ zamdwienia.
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3.

Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zamdéwienia w systemie zaprojektuj i wybuduj dla
inwestycji pn.,Modernizacja oczyszczalni $ciekow w Mierzwinie”
Tryb podstawowy, nr sprawy 271.1.11 .2022

Oswiadczam, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, bedziemy polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych
lub sytuaciji finansowej lub ekonomiczne], nizej wymienionych podmiotow
udostepniajgcych zasoby:

Lp.

Firma (nazwa) podmiotu

udostepniajacego zasoby Zakres udostepnianych zasobéw

4.

(nalezy wypetni¢ tylko w przypadku, gdy wykonawca przewiduje udziat podmiotéw udostepniajgcych
zasoby)

Oswiadczam, ze w zwigzku z wspolnym ubieganiem sie o udzielenie zamowienia
poszczegolni wykonawcy wykonajg nastepujgce roboty budowlane, dostawy lub
ustugi:

Lp.

Wskazanie robét budowlanych/dostaw
/ustug, ktére beda wykonane przez
wykonawce

Firma (nazwa) wykonawcy wspélnie
ubiegajacego sie o udzielenie zaméwienia

1.

2.

(nalezy wypetnic tylko w przypadku wspélnego ubiegania sie wykonawcow o udzielenie zamowienia)

5.

6.

8.

Oswiadczam, ze zapoznaliSmy sie z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz
zdobylismy konieczne informaciji potrzebne do wlasciwego wykonania zamowienia.
Oswiadczam, ze zawarty w SWZ projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany i
zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Oswiadczam, ze oferta nie zawiera/ zawiera (wtasciwe podkresli¢) informacii
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sg w
nastepujgcych dokumentach:

Uwaga! W przypadku braku wykazania, ze informacje zastrzezone stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa Ilub niewystarczajgcego uzasadnienia,
informacje te zostang uznane za jawne.

Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy pzp., informuje, ze
*  zamierzam powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci
zamowienia:
a) wykonanie €zeSCi dOtYCZGCe] .....voueiniiii i
I
ZSIEAZIDG W .. e
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Warto$¢ brutto czesSci zamowienia powierzona podwykonawcy wynosi:

............ zt lub stanowi ................. % wartosci catego zamdwienia.
*  nie zamierzam powierzy¢ podwykonawcom wykonania zadnej czesci
zamowienia

* niepotrzebne skresli¢

9. Oswiadczam(y), ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec o0so6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie 0 udzielenie zamdwienia publicznego
W niniejszym postepowaniu.

10.Oswiadczam, ze podmiot, ktory reprezentuje to:

1 mikroprzedsiebiorstwo*

1 mate przedsiebiorstwo*

[1 $rednie przedsiebiorstwo*

[1 jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza

[1 osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej

LI inny rodzaj

Uwaga — w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoOwienia powyzsze oswiadczenie nalezy ztozy¢ dla kazdego z wykonawcow
oddzielnie.

*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsigbiorcéw

11.Podajemy adres strony internetowej, na ktérej sg dostepne w formie elektroniczne;j:
Odpis z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
(0 01T 0 o0 £=T {4 =] P

W przypadku sktadania oferty wspdlnej przez kilku przedsiebiorcow (tzw. Konsorcjum)
lub przez spotke cywilng, kazdy ze wspdlnikow konsorcjum lub spotki cywilnej musi
poda¢ ww. adres.

14. DEKLARUJEMY zaangazowanie w realizacje zaméwienia:

Koordynatora — Inspektora Nadzoru, ktérych petnit funkcje Inspektora Nadzoru robot
sanitarnych nad zakonczonymi robotami budowlanymi polegajgcymi na budowie,
przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni $ciekdw o przepustowosci minimum 400 m?/d
lub dwie ustugi polegajgce na petnieniu nadzoru inwestorskiego nad zakohczonymi
robotami budowlanymi, z ktérych kazda robota budowlana obejmowata budowe,
przebudowe lub rozbudowe oczyszczalni $ciekdw o przepustowosci tgcznie 400 m3/d ,
wilosci ............ zdan

(Zgodnie z zatgczonym do oferty Zatgcznikiem 1A Kryterium oceny ofert)

Uwaga !
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Nalezy podpisa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz
wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz srodkow komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego lub konkursie.

Nr konta bankowego, na ktére nalezy zwrdéci¢ wadium, jesli zostato wniesione w
pienigdzu:
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Zalacznik 1A

KRYTERIUM OCENY OFERT
.Doswiadczenia Koordynatora — Inspektora Nadzoru”

Sktadajgc oferte w postepowaniu o zaméwienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
zamoéwienia w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.,Modernizacja oczyszczalni
Sciekdw w Mierzwinie” skladamy informacje na temat doswiadczenia Koordynatora — Inspektora
Nadzoru, ocenianego w kryterium oceny ofert

Peinienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja
zamowienia w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji
pn.,,Modernizacja oczyszczalni sciekéw w Mierzwinie”

Imie i nazwisko Koordynatora — Inspektor Nadzoru robét branza sanitarna

Zakres zamowienia
Lp. Zamawiajacy
[zakres w tym petniona funkcja]

NQZWA ZAMOWIENIA: .oouvcvieicreiceieee ettt ettt ne et ae e

Petniona funkcja oraz branza (rodzaj roboOt): ......cccccceeeeeeeieeeieeeeeece e
1. Budowa/przebudowa/rozbudowa* oczyszczalni sciekow:

TAK NIE

Przepustowos$¢ oczyszczalni sciekdw: .................. m3/d

Data zakonczenia robdt budowalnych (dzien/miesiac/rok) .....cceceeeeennnee.
2.
3.
4.
5.
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UWAGA:

Zamawiajacy informuje, Ze formularz ,Doswiadczenie Koordynatora - Inspektora Nadzoru” nie stanowi
dokumentu sktadanego w celu potwierdzania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, wobec czego art. 128
ust. 1 ustawy Prawo zamowier publicznych nie ma zastosowania.
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Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zamdéwienia w systemie zaprojektuj i wybuduj dla
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Zatlacznik 1B

Wykaz ptatnosci

—tabela wartosci elementow zryczattowanych

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcow)

Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zamowienia w systemie
zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.,Modernizacja oczyszczalni sciekow w Mierzwinie”
Tryb podstawowy, nr sprawy 271.1.11.2022

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Forma rozliczenia Wartosc¢

Poz. ) za kompletnie
Nazwa (opis) wykonany element RN LI=Ire)

Petnienie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zamowienia
w systemie zaprojektuj i wybuduj dla
inwestycji pn.,Modernizacja oczyszczalni
Sciekow w Mierzwinie”

ryczatt

podatek VAT (23%)

OGOLEM brutto
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Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zamdéwienia w systemie zaprojektuj i wybuduj dla
inwestycji pn.,Modernizacja oczyszczalni $ciekow w Mierzwinie”
Tryb podstawowy, nr sprawy 271.1.11 .2022

Zatacznik nr 2 do SWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
(sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz :

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogtoszenie o postepowaniu na:
Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zaméwienia
w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.,,Modernizacja
oczyszczalni Sciekow w Mierzwinie”

oswiadczamy, ze:

w stosunku do wykonawcy, ktorego reprezentujemy nie zachodza podstawy
wykluczenia z postepowania w sytuacjach okreslonych w Rozdziale V pkt 3
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;

Uwaga !

Nalezy podpisa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz
wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz srodkow komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie.
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Zatacznik nr 3 do SWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O SPELNIANIU
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
(sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz :

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogtoszenie o postepowaniu na:

Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zaméwienia
w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.,,Modernizacja
oczyszczalni sciekow w Mierzwinie”

oswiadczamy, ze wykonawca, ktérego reprezentujemy spetnia warunki udziatu
w postepowaniu okreslone w Rozdziale V pkt 1 Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia.

Uwaga !

Nalezy podpisa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz
wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz Srodkow komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego lub konkursie.
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Zatacznik nr 4 do SWZ

ZOBOWIAZANIE
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow
oraz oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

Dziatajgc w imieniu i na rzecz :

na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z p6zn. zm.) zobowigzuje sie do
udostepnienia do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa wykonawcy)

zasobow wskazanych w niniejszym oswiadczeniu na potrzeby realizacji
zamoéwienia pod nazwa:

Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zaméwienia
w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.,,Modernizacja
oczyszczalni Sciekow w Mierzwinie”

(w systemie zaprojektuj i wybuduj)

Ponadto oswiadczam, ze:

a) udostepniam Wykonawcy zasoby, w nastepujgcym zakresie :
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d) zrealizuje nastepujagcy zakres robdt budowlanych/ustug (w odniesieniu do warunkow
dotyczacych wyksztatcenia/kwalifikacji zawodowych/doswiadczenia, wykonawcy mogg
polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane/ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczg):

e) w stosunku do podmiotu, ktory reprezentuje nie zachodzg podstawy wykluczenia z
postepowania w sytuacjach okreslonych w Rozdziale V pkt 3 Specyfikacji Warunkow
Zamowienia

f) podmiot, ktéry reprezentuje spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim
wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

Uwaga !
Nalezy podpisa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz
wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz srodkoéw komunikaciji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie.
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Zalacznik nr 5 do SWZ
271.1.11.2022

WYKAZ PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Na podstawie art. 108 ustawy z postepowania o udzielenia zaméwienia Zamawiajgcy wykluczy
wykonawce:

1)

bedgcego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udziatlu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego
pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,

€) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majgce
na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko
wiarygodnosci dokumentow, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, Ilub
przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

2) jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w

3)

4)

spétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej Iub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w
pkt 1;

wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje administracyjng o
zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do skfadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat
ptatnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;
wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o0 zamowienia publiczne;

5) jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca

zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zakidécenie konkurencji, w
szczegolnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty
lub wnioski niezaleznie od siebie;

6) jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszio do zaktdcenia konkurenc;ji

wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, kidry nalezy z
wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurenciji i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zaktécenie konkurencji moze
by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia.

2. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z postepowania o udzielenia zamowienia Zamawiajgcy
wykluczy wykonawce w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosé, ktérego
aktywami zarzadza likwidator lub sgd, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalno$¢ gospodarcza
jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.
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UMOWA Nr ............. /2022 PROJEKT
zawarta w Ztotnikach Kujawskich, w dniu .....c.cevviiiiiiiinnns r. pomiedzy:
Gming Ztotniki Kujawskie z siedzibg w Ztotnikach Kujawskich, ul.Powstancéw Wielkopolskich 6,
88-180 Ztotniki Kujawskie,
NIP: 556-25-61-930, REGON: 092350808,
reprezentowang przez:
........................................... — Wojta Gminy Ztotniki Kujawskie,

........................................... — Skarbnika Gminy Zlotniki Kujawskie

................................................... , prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa:
.................................................................................................................. z siedzibg w:

zwanym dalej w tresci umowy ,,Inspektorem ”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego na: ,,Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad
realizacja zamowienia w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.,Modernizacja
oczyszczalni sciekéw w Mierzwinie” prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamOwienh publicznych , zostata zawarta umowa
0 nastepujgcej tresci:

§1.
Zamawiajgcy zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do realizacji ,Petnienie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zamoéwienia w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji
pn.,,Modernizacja oczyszczalni sciekéw w Mierzwinie”

1. Do obowigzkéw Inspektora nalezy:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji z
dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
umowg o realizacje robo6t budowlanych, w Scistym porozumieniu z Zamawiajgcym, ktérym dla
przedmiotowego zadania jest Gmina Ztotniki Kujawskie;

2) sprawowanie w zakresie odpowiadajgcym ponizszym wymaganiom, zgodnie z art. 25 i 26 z ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej,

3) przeprowadzanie @z  Wykonawcg rob6t  odbioréw  przejSciowych, czesciowych
i koncowych realizowanego zadania inwestycyjnego (przeprowadzanie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, udokumentowanych stosownymi wpisami do dziennika budowy),

4) sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania,

5) weryfikacja oraz analiza dla Zamawiajgcego dokumentacji oraz korespondencji opracowywanej przez
Wykonawce kontraktu biorgcego udziat w realizacji niniejszej inwestycji (w tym réwniez dokumentacji
technicznej),

6) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku,
gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bgdz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z
projektem lub pozwoleniem na budowe ochrony intereséw Zamawiajgcego, oraz wspétdziatanie z nim i
wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, majac na wzgledzie dotrzymanie postanowien
umowy zawartej z wykonawcg robét budowlanych,
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7) wyjasniania z  projektantem  wszelkich  niejasnosci i  watpliwosci  zwigzanych
z dokumentacja projektowg, dotyczgcg nadzorowanych robét budowlanych,

8) zatwierdzanie zastosowania danego materiatu wyrobu lub urzadzenia w przypadkach:
a) zastosowanie rozwazan zamiennych,
b) braku szczegodtowego opisu materiatéw lub urzgdzen,

9) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, przygotowanie i
udziat w czynnosciach odbioréw czesciowych, poszczegdlnych etapéw, odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

10) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad,

11) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wiasciwego procesu budowlanego oraz
wyceny robét,

12) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robét, a w razie
potrzeby zasieganie opinii autora projektu, z wyjgtkiem spraw majgcych wptyw na zmiane kosztéw
budowy, ktére wymagajg dodatkowo uzgodnienia z Zamawiajgcym,

13) uczestniczenie przy prowadzeniu przez wykonawce robét, koniecznych prob, pomiardw,
14) organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkan w zaleznosci od
potrzeb,

15) kontrola i monitoring, aby osoby zatrudnione przez wykonawcow robo6t budowlanych posiadaty
kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych,

16) kontrola i monitoring, aby wszystkie uzywane urzgdzenia i materiaty posiadaty stosowne
Swiadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacjg projektowa i wymaganiami umowy,

17) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom roboét polecen potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczacych: wykonywania préb, wymagajacych odkrycia robét lub elementéw
zakrytych i innych okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

18) zawieszenie robot budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie
zycia lub zdrowia ludzi badz spowodowac znaczne straty materialne,

19) uzgadnianie z wykonawcg robét budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie
jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajgcym,

20) uczestnictwo w komisji odbioru koricowego inwestycji,
21) zarzadzanie catym procesem przekazania obiektéw do uzytkowania,

22) inne roboty niezbedne do wykonania catosci przedmiotu zamdwienia: informowanie
Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach moggcych mie¢ wptyw na terminowos$¢ oraz poprawnosc¢
wykonywanych przez wykonawcéw robot o zaistnieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentac;ji
projektowej,

23) poswiadczenie terminu zakonczenia robot,

24) Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosacych
skutki finansowe dla Zamawiajacego

25) Ustugi nadzoru obejmowac bedg branze w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen, w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych  bez ograniczen, w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczeh

26) Wykonawca bedzie nadzorowat budowe (w trakcie realizacji) w takich odstepach czasu aby byta
zapewniona skutecznosé¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 2 razy w tygodniu (w tym minimum 2 razy w
godzinach pracy Urzedu) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajgcego — wizyty
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg dokumentowane wpisami w dzienniku budowy oraz
potwierdzone na liscie obecnosci. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania i udziatu w
naradach koordynacyjnych przypadajgcych w dni robocze w godzinach pracy Urzedu.
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27)Weryfikacja dokumentacji projektowej wielobranzowych tj. projektéw budowlanych, wykonawczych
w branzach: ogélnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej zakonczonej wydaniem opinii w
zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

28)analize merytoryczng dokumentac;ji technicznej celem wtasciwej realizacji pod wzgledem kolejnosci
robot, zastosowanych materiatow i rozwigzan technicznych,

29) Przygotowywanie raz na kwartat raportu merytorycznego z postepu prac projektowych i robét
budowlanych.

30)nadzér nad zgodnoscig wykonawstwa roboét z dokumentacjag projektowg, pozwoleniem na budowe,
umowg o wykonanie robot budowlanych, wymaganiami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi
przepisami, wiedzg techniczng i sztukg budowlang, w zakresie rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych,
technicznych, technologicznych i materiatowych, jakosci, trwatoéci i estetyki wykonania,

31)organizowanie (w tym na zgdanie Zamawiajgcego) narad koordynacyjnych na budowie,
sporzgdzanie z nich protokotdéw i przekazywanie ich zainteresowanym stronom,

32)sprawowanie kontroli ilosciowej i jakosciowej w czasie realizacji zadania w zakresie
zabezpieczajgcym interesy Zamawiajgcego;

33)wykonywanie przewidzianych przepisami prawa obowigzkéw Zamawiajgcego wobec
podwykonawcéw, a w szczegolnosci kontrolowanie na biezgco realizacji obowigzku wykonawcy robot
w zakresie wydawania zgdd dotyczgcych zawarcia umow z dalszymi podwykonawcami robét
budowlanych oraz zgtoszen i rozliczeh podwykonawcéw (robét budowlanych oraz ustug i dostaw o
wartosci powyzej 50 000,00 zt) oraz przedstawianie Zamawiajgcemu zaopiniowanych zgtoszen
podwykonawcéw,

34)dbanie o realizacje robét w zgodnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym i podejmowanie
wszelkich dziatan umozliwiajgcych prawidiowg realizacje harmonogramu robot pod wzgledem
terminowym i finansowym,

35) zapobieganie zastosowania wyrobow budowlanych, urzadzeh, systemow i wyposazenia
nieuzgodnionych przez Zamawiajgcego, niezgodnych z dokumentacjg projektowg lub wadliwych oraz
nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

36)sprawdzenie posiadania przez wykonawce robot odpowiednich dokumentéw i ich gromadzenie
przez Wykonawce w celu finalnego przekazania Zamawiajgcemu (atestéw, certyfikatow, Swiadectw
jakosci, wynikow badan itp.), dotyczgcych materiatow i urzgdzeh stosowanych przez wykonawce robot
oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatow, prefabrykatéw i
wszystkich elementéw oraz urzgdzen przewidzianych do realizacji rob6t, Zgdanie wykonania
dodatkowych badanh przez wykonawce robét, materiatéw budzacych watpliwos¢ co do jakosci oraz
akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz
przepisami prawa,

37)wspotpraca z projektantem/nadzorem autorskim,

38) zgtaszanie projektantowi zastrzezeh do dokumentaciji projektowej wyniklych podczas realizacji
robo6t budowlanych i egzekwowanie od projektanta stosownych poprawek,

39)uzgadnianie z nadzorem autorskim i Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jezeli zaistnieje taka koniecznosg,

40)kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robo6t dodatkowych, zamiennych lub
uzupetniajgcych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, spisywanie protokotdw koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne lub uzupetniajgce wspdlnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym,

41)sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci dokumentacji powykonawczej oraz ewidencjonowanie
zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robét budowlanych, przed dokonaniem odbioru koncowego,

42)udziat w przeprowadzeniu rozruchu instalacji i urzgdzen, przekazanie Zamawiajgcemu obiektu do
eksploatacji wraz z kompletem dokumentéw umozliwiajgcych niezwtoczne rozpoczecie uzytkowania
obiektu,

43)kontrola rozliczen finansowych, w tym:
— weryfikacja kosztorysoéw (kalkulacji) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych
lub uzupetniajgcych pod wzgledem rzeczowym, zgodnos$ci z obowigzujgcymi normami
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(naktadami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie o
wykonawstwo robdt,

—  kontrola prawidtowosci wystawienia faktur, zakresow prac i kwot; w zakresie zgodnosci z umowg
zawartg z wykonawcg robdt oraz harmonogramem, w tym w zakresie dostarczania dowoddéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
robét budowlanych,

— sprawdzanie faktur czesciowych i koncowych przektadanych przez wykonawce robot,
kwalifikowanie ich do zaptaty i terminowe przekazywanie ich Zamawiajgcemu do zaptaty,

— rozliczenie kohcowe inwestycji;

44)udziat w komisji inwentaryzacyjnej jezeli zajdzie konieczno$¢ przedterminowego rozwigzania

umowy badz zmiany wykonawcy robot.

45)Zamawiajgcy przekaze Inspektorowi na czas petnienia nadzoru, kopie nastepujgcych

dokumentow:

- umowe na Roboty Budowlane,
- oferte Wykonawcy Robé6t Budowlanych,
- dokumentacje projektowg wraz z pozwoleniem na budowe,

- inne bedace w jego posiadaniu dokumenty majgce wplyw na realizacje Umowy

4 UWAGA: dodatkowy zakres ustuqgi wynikajacy z Programu Funkcjonalno - Uzytkoweqo:
2) Koncepcja programowo - przestrzenna, obejmujgca obliczenia procesowe i technologiczne
uwzgledniajgca zweryfikowane dane wejsciowe, zostanie sporzgdzona przez Wykonawce i
uzgodniona z Inspektorem Wiodacym i Zamawiajgcym przed opracowaniem Projektu
Budowlanego

» Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji projektowej i rozwigzan z
Inspektorem Wiodgcym i Zamawiajgcym. Zatwierdzenie przez Inspektora Wiodgcego i
Zamawiajgcego projektow budowlanych i wykonawczych nie zwalnia od odpowiedzialnosci za
zaprojektowane rozwigzania i materiaty, ani w kontekscie Prawa Budowlanego ani Kontraktu w
sprawie niniejszego zamdwienia

* W przypadku koniecznosci poddania weryfikacji lub uzgodnieniu niektérych opracowan
Wykonawcy przez osoby uprawnione lub odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt.
Inspektor Wiodacy uzgadnia dokumentacje w kazdym przypadku niezaleznie od uzyskanych
uzgodnien/weryfikacji zewnetrznych. Inspektor Wiodgcy odmowi zatwierdzenia dokumentacji
gdy stwierdzi, Zze nie spetnia ona wymagan Kontraktu.

* Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Inspektorowi Wiodacemu i
Zamawiajacemu wszystkie elementy projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki
warsztatowe itp. wraz ze szczegoétami dotyczgcymi budowy i ukonczenia elementéw Robdét.
Zgodnie z Warunkami Kontraktu Dokumenty te bedg podlegaty przegladowi i zatwierdzeniu
przez Inspektora Wiodacego i Zamawiajgcego;

* Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Inspektorowi Wiodacemu i
Zamawiajgcemu wszystkie elementy projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki
warsztatowe itp. wraz ze szczegdtami dotyczgcymi budowy i ukonczenia elementéw Robét.
Zgodnie z Warunkami Kontraktu Dokumenty te bedg podlegaty przegladowi i zatwierdzeniu
przez Inspektora Wiodacego i Zamawiajgcego;

2. Wykonawcg realizujgcym inwestycje modernizacji oczyszczalni sciekdw w systemie zaprojektu; i
wybuduj bedzie firma: Ecol-Unicon Sp. z 0.0. ul.Réwna 2, 80-067 Gdansk.

3. Miejscem wykonywania ustugi dotyczgcej inwestycji, o ktdérej mowa w ust. 1 jest miejscowosc
Mierzwin, gmina Ztotniki Kujawskie , pow. inowroctawski, woj.kujawsko - pomorskie.

§ 2.

1. Strony ustalajg termin realizacji zaméwienia: 11 miesiecy, w okresie prowadzenia robét
budowlanych, liczac od dnia uzyskania pozwolenia na budowe plus 1 miesigc w fazie
projektowej- uzgadnianie dokumentacji i rozwigzan . Planowany termin rozpoczecia robét
budowlanych styczen — luty 2023 r.
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2. Inspektor petnit bedzie nadzér nad robotami budowlanymi od uzyskania pozwolenia na budowe
do czasu zakonczenia realizacji zadania okreslonego w § 1, dokonania odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego, uzyskania decyzji na uzytkowanie, catkowitego rozliczenia inwestycji.

3. Ustala sie, ze kontrola budowy przez Inspektora w okresie prowadzenia rob6t bedzie wykonywana
minimum 3 razy w tygodniu, a w razie koniecznosci w kazdej sytuacji
na zgdanie Zamawiajgcego.

4. Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec automatycznej zmianie w przypadku wydtuzenia
terminu realizacji rob6t budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzor inwestorski, co nie
uprawnia Inspektora do dodatkowego wynagrodzenia.

§3.

1. W ramach czynnosci okreslonych w § 1 Inspektor wystepuje przed uczestnikami procesu
inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne do nalezytego petnienia funkcji nadzoru i
wypetniania obowigzkow Inspektora.

2. Inspektor zobowigzuje sie do wykonania czynnosci wymienionych w § 1 z nalezyta starannoscig w
oparciu o aktualne unormowania prawne wynikajgce z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z p6zn. zm.), zgodnie z obowigzujgcymi
standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etykg zawodowa.

3. Inspektor nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan moggacych narazi¢
Zamawiajgcego na straty materialne i finansowe.

4. Inspektor ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody bedace
normalnym nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza
umowa.

5. Jezeli w okresie realizacji robot budowlanych zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych
nieprzewidzianych w umowie na wykonanie robot budowlanych,
to Inspektor winien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego celem podjecia decyzji, co do
ich zlecenia.

6. Bez zgody Zamawiajgcego, Inspektor nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy robot
budowlanych polecenia wykonania robot dodatkowych.

7. Jezeli w okresie realizacji robdét zajdzie koniecznos¢ wykonania robdt niezbednych
ze wzgledu na bezpieczehnstwo lub zabezpieczenie przed awarig, Zamawiajgcy upowaznia
Inspektora do udzielenia Wykonawcy robot budowlanych zlecenia na ich wykonanie wpisem do
dziennika budowy w jego imieniu i poinformowanie o tym fakcie Zamawiajgcego.

8. Inspektor jest zobowigzany do przedstawienia = Zamawiajgcemu  swojej  opinii
w sprawie mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych, wnioskowanych przez Wykonawce
robo6t budowlanych. Bez osobnego upowaznienia Inspektor nie jest upowazniony do podejmowania
decyzji w tych sprawach.

9. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kazdorazowo kare umowng w przypadku nie wypetniania
czynno$ci o ktérym mowa w § 1 oraz § 2 ust. 2, 3 w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia brutto co do
danej czesci, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

10. kaczna wartos$¢ naliczonych i egzekwowanych kar umownych przez jedng strone drugiej stronie
nie moze przekroczy¢ 10% fgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto.

§ 4.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, zwane dalej wynagrodzeniem, za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie ze ztozong ofertg wynosi:
kwota brutto: zt (stownie:
.................................................................................. ztotych i 00/100), przy uwzglednieniu
23% stawki podatku VAT, kwota netto wynosi ...l zt  (stownie:
............................................................................. ztote i 00/100).
2. Wynagrodzenie brutto Inspektora bedzie regulowane:
1) w roku 2022 rozliczenie za wykonane ustugi odbedzie sie na podstawie jednej faktury Vat
czesciowej, wystawionej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym po (uzgodnieniu i zatwierdzeniu
rozwigzan projektowych) wynikajgcych z protokotu zatwierdzajgcego rozwigzania projektowe,
z czego:
a) pierwsza faktura Vat czesciowa bedzie wystawionaly na kwote nie wiekszg niz 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1,
2) w roku 2023 rozliczenie za wykonane ustugi odbedzie sie na podstawie:
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a) dwéch faktur VAT czesciowych wystawionych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym po
wykonaniu i odbiorze czesci robét budowlanych wynikajgcych z protokotéw odbioru
czesciowego robét, z czego:
— pierwsza faktura Vat czesciowa/rachunek czesciowy bedzie wystawionaly na kwote
nie wieksza niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1
— druga faktura Vat czesciowa/rachunek czesciowy bedzie wystawiona/y na kwote nie
wiekszg niz 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1
b) faktura Vat koncowa wystawionej/go w uzgodnieniu z Zamawiajgcym po wykonaniu i
odbiorze catosci robét budowlanych wynikajgcych z protokotu odbioru koncowego robdét.
Wynagrodzenie o ktérym mowa w § 4 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w
rozumieniu art. 632 § 1 kodeksu cywilnego i winno uwzglednia¢ wszelkie niezbedne koszty
wykonania przedmiotu zamdwienia.
4. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.
W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Umowie nie figuruje w
wykazie  podmiotéw  zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o  ktorym  mowa
w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U.
z 2021r. poz. 685, z p6zn. zm.), zwanym dalej ,Wykazem” (tzw. Biala lista podatnikow VAT),
Zamawiajgcy powiadamia wtasciwe organy podatkowe.
Nie ujawnienie rachunku bankowego przez Wykonawce w Wykazie stanowi nienalezyte wykonanie
umowy i rodzi odpowiedzialnosé odszkodowawczg Wykonawcy w stosunku
do Zamawiajgcego za szkode powstatg z tego tytutu, w tym szkode hipotetyczng.
Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi fakturg koncowa, zaptata nastgpi
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury (rachunku).
Podstawg wystawienia faktury (rachunku) przez Wykonawce bedzie protokdt odbioru robét
budowlanych oraz wpis do dziennika budowy dokumentujgcy dziatalno$¢ Inspektora oraz wartos¢
wykonanych robdét.
Za opodznienie w zaptacie naleznosci wynikajgcej z faktury (rachunku) naliczane bedg odsetki
ustawowe.
Wynagrodzenie Inspektora platne bedzie przelewem bankowym na numer konta

§ 5.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Inspektor moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

Strony bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za niewypetnienie swoich zobowigzan, jezeli
okolicznosci sity wyzszej beda stanowity przeszkode w ich wypetnieniu.

Strona moze powotaé sie na okolicznos¢ sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym
pisemnie drugg strone w ciggu 3 dni od powstania tych okolicznosci.

Okolicznosci sity wyzszej muszg by¢ udowodnione przez strone, ktdra sie na nie powotuje.

§ 6.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Inspektor nie podjgt wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego na okres dtuzszy niz 7
dni,

2) jezeli Inspektor wykonuje swoje obowigzki w sposob niezgodny z umowag lub bez
zachowania wymaganej starannosci.

Inspektor ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku, jezeli Zamawiajgcy nie podjat wykonywania

obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat

ich wykonywanie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego na okres dtuzszy niz 30 dni.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inspektora, Inspektor zaptaci

Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w

§ 4 ust. 1 niniejszej umowy.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Inspektor moze

zgdaé zapfaty przez Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Niezaleznie od odpowiedzialno$ci wynikajgcej z zastosowania kar umownych, strony moga
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dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych prawa cywilnego.

§7.
Inspektor — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie — zamowienie wykona sam, za wyjgtkiem
................................................... , ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy, na
ktérego zasoby inspektor powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 112 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 112 ustawy Prawo
zamowien publicznych, inspektor jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub inspektor samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Inspektor odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

§8.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Inspektora, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy — w przypadku wystgpienia:

a) wstrzymania robét lub przerwy w realizacji rob6t powstatej z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,

b) zlecenia robo6t dodatkowych (zwigkszenia zakresu), jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub
zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

¢) wydtuzenie terminu realizacji umowy, jezeli z powodu niekorzystnych warunkow
atmosferycznych polegajacych na intensywnych opadach deszczu, gradu, $niegu itp. oraz
w przypadku wystgpienia klesk zywiotowych panujgcych w trakcie realizacji umowy, ktérych
nie dato sie przewidzie¢ z nalezytg starannoscia, inspektor zmuszony jest przerwac
realizacje nadzoru lub nie jest w stanie go realizowaé¢ w normalnym trybie czynnosci, a nie
jest mozliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow. - a w takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega
wydtuzeniu o uzasadniony powyzszymi okolicznosciami okres;

d) dziatan organéw administracji lub gestoréw sieci skutkujgcych przekroczeniem okreslonych
przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowg wydania przez
w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

€) zmiany przepisOw prawa majgcych wptyw na przedtuzenie wykonywania przedmiotu umowy,

f) dziatania sity wyzszej, w tym opdznien spowodowanych negatywnymi skutkami epidemii
Covid-19,

g) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Inspektora skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowa,

2) zmiany osobowe — zmiana oséb:

a) przy pomocy, ktérych Inspektor realizuje przedmiot niniejszej umowy na inne legitymujace
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane
lub innych ustawach,

b) w sktadzie zgtoszonych Zamawiajgcemu podwykonawcoéw w przypadku zaistnienia
uzasadnionej koniecznosci wynikajgcej z uwarunkowan organizacyjnych, jak rowniez
prawidtowej realizacji przedmiotu zamadwienia, itp.,

3) zmiany czesci zamowienia wskazanej w ofercie Inspektora do wykonania podwykonawcy
zwigzku z prawidtowg realizacjg przedmiotu zamodwienia ,itp.,

4) zmiany podatku od towaréw i ustug VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do
aktualnie obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie.

Strony dopuszczajg mozliwos$¢ zmiany postanowien Umowy w nastepujgcym zakresie wysokosci

wynagrodzenia Inspektora z tytutu realizacji Umowy — w sytuacji, gdy koniecznos$¢ wprowadzenia

tych zmian spowodowana jest:

a) zmiang stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy — zmianie moze ulec
wynagrodzenie brutto, przy zachowaniu statoSci wynagrodzenia netto. Zmiana
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wynagrodzenia za wykonanie umowy nastepuje z dniem wejscia w zycie aktu prawnego
zmieniajgcego stawke podatku VAT.

3. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§09.

1. W sprawach, ktére nie zostaty uregulowane niniejszg umowg, majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy Prawo Zaméwieh Publicznych.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do zawartej umowy strony bedg wprowadzac
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia Inspektora jedynie w przypadku zmiany przepisow
dotyczacych wysokosci podatku VAT.

4. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad
Powszechny, wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§ 10.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

INSPEKTOR: ZAMAWIAJACY:
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