,Rozbiérka budynku biurowego na terenie zajezdni tramwajowej w todzi”, nr sprawy: WZ-091-150/24

Zalacznik nr 5 do ,Zapytania ofertowego”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. ZAKRES PRAC

1.1. Na zakres objety przedmiotowym zaméwieniem sktadajg sie nastepujace prace:

1) catkowita rozbiérka budynku biurowego na terenie zajezdni tramwajowej ET1 w Lodzi wraz z zasypaniem
gruntem niespoistym i zageszczeniem wykopu po rozbiorkach do 1s>0,97 - do poziomu terenu wokét oraz
wywiezieniem i utylizacjq materiatéw z rozbiérek zgodnie z przepisami prawa,

2)  wycinka drzew kolidujgcych z procesem rozbiodrki budynku biurowego,

3)  likwidacja i przebudowa fragmentéw instalacji wodociagowej z uwagi na rozbiorke ww. budynku
w zakresie/granicy wykopu pod rozbiorke,

4)  czeSciowa likwidacja i przebudowa instalacji elektrycznych z uwagi na rozbiorke ww. budynku,

5) likwidacja i przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej uwagi na rozbiorke budynku
w zakresie/granicy wykopu pod rozbiodrke i/lub do pierwszej studzienki od strony rozbieranego obiektu,

6) likwidacja przytacza cieptowniczego z uwagi na rozbiorke budynku,

7)  ze wzgledu na istniejgce ztacze kablowe energetyczne zasilajace instalacje oswietleniowg, maszt GSM oraz
dyzurke portierni, wmurowane w $ciane budynku przeznaczonego do wyburzenia, nalezy wykonac
wyniesienie ztgcza na grunt w 2 etapach - jednym tymczasowym oraz docelowym, z zachowaniem ciggto$ci
zasilania,

8) budowa ogrodzenia zamykajacego teren zajezdni po dokonanych rozbiérkach wraz z furtkami.

Realizacja inwestycji na terenie zajezdni tramwajowej ET1 znajdujacej sie w pétnocno — wschodniej czesci Miasta todzi
przy ul. Telefonicznej 30/44.

1.2. Zakres rozbiorki objety przedmiotowym zaméwieniem nalezy wykonac zgodnie m.in. z:

1) Decyzjg 0 pozwoleniu na rozbiorke budynku biurowego na nieruchomosci przy ul. Telefonicznej 30/44 w Lodzi
znak DPRG-UA-I11.2733.2021 z dnia 26.10.2021 r. - zatacznik nr 5a do ,Zapytania ofertowego”,

2) Projektem Rozbiorki budynku biurowego i wymogami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB) stanowigcymi zatgczniki nr 5b do ,Zapytania ofertowego”,

3)  Decyzjamina wycinke drzew kolidujgcych z rozbieranymi obiektami — zatacznik nr 5¢ do ,Zapytania ofertowego”,

4)  Projektem wykonawczym przebudowy zasilania elektrycznego portierni, masztu telefonii GSM, o$wietlenia petli
autobusowe; likwidacji przytacza CO; likwidaciji przytaczy wod-kan wg dokumentacji wykonawczej — zatacznik
nr 5d do ,Zapytania ofertowego”,

5) dokumentacjq do przedmiotowego postepowania, w uwzglednieniem odpowiedzi na pytania oraz innymi
dokumentami przekazanymi przez Inwestora, w tym m. in wedtug zatacznikdw nr 5e) i 5f) do ,Zapytania
ofertowego”.

2. WLASCIWOSCI OGOLNE INWESTYCJI

Szczegotowy zakres rob6t i prac zawarty zostat w Dokumentaciji Projektowej. Dokumentacja Projektowa okre$la minimalne
wymogi dla przewidzianej inwestycji i nalezy jg interpretowa¢ catosciowo z uwzglednieniem wszystkich branz. Fakt
wystapienia jakichkolwiek przekroczen iloci i wielkosci danych zawartych w dokumentaciji projektowej, jak réwniez
parametrow technicznych, nie bedzie podstawg do roszczen dla przysztego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do wykonania wszelkich prac i rob6t budowlanych, ktére beda wynikaty z przygotowanych przez niego projektoéw
wykonawczych, technologicznych i warsztatowych stuzacych realizacji rozbiorki budynku i jego przytaczy. Wszelkie prace
Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ z uwzglednieniem konieczno$ci ich realizacji na terenie zajezdni w warunkach
pracy ,zaktadu w ruchu”, czynnego 24h/dobe, przy bezwzglednym zachowaniu ciggtosci zasilania i niezaktoconej pracy
zajezdni, w tym zapewnienia swobodnego dojazdu do wszystkich obiektéw zlokalizowanych na terenie zajezdni.

2.1. W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t nalezy kierowac sie dokumentacjg do przedmiotowego postepowania
oraz m.in.:
1) wynikami opracowan i kalkulacji wtasnych,
2) wymagang wizjg lokalng w terenie (termin wizji lokalnej nalezy uzgodni¢ z osobg wskazang w zatgczniku nr 1
do ,Zapytania ofertowego”, z uwagi na konieczno$¢ wprowadzenia Oferenta na teren Zamawiajacego),



1) zapisami niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia i dokumentacji projektowe;j,
2) zestawieniem wszelkich materiatow, przy czym wycene nalezy powiekszy¢ o ilosci wynikajace z koniecznosci
zastosowania stosownych technologii robot,

WYMAGANIA MATERIALOWE

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamdwienia stosowat tylko takie materialy, ktére
spetniajg wymagania ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty oraz zostaty dopuszczone do stosowania.
Materiaty majg by¢ fabrycznie nowe (tzn. wyprodukowane nie wcze$niej niz na 12 miesiecy przed ich dostarczeniem),
nierefabrykowane (przez refabrykowane nalezy rozumie¢ zwrocone do producenta i pdzniej odsprzedawane ponownie
przez producenta), nieregenerowane oraz nienaprawiane. Materialy muszg posiadac wszelkie atesty, certyfikaty,
zezwolenia, uzgodnienia, zgody lub inne decyzje dopuszczajace do stosowania ich w Unii Europejskiej oraz w Polsce,
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

41. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Jesli zapisy dokumentacji do przedmiotowego postepowania nie precyzujq inaczej, wowczas wszystkie
niedoprecyzowane elementy planowanej inwestycji nalezy wykona¢ w oparciu 0 ogélnie obowigzujace Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét. Przy czym, w przypadku, gdy Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dla danej branzy lub grupy robét,
a takze, w wypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych specyfikaciji lub ich uszczegotowienia, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich wykonania i przedtozenia kompletu specyfikacji do akceptacji przez Zamawiajacego.
Uszczegotowienie specyfikacji nie moze powodowaé pogorszenia pierwotnie przyjetych standardow.

4.2. ZAKRES ROBOT
By zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ wszelkie roboty budowlane, rozbidrkowe, przeprowadzi¢
niezbedne odbiory, proby oraz testy, uzyska¢ wszelkie wymagane uzgodnienia oraz decyzje administracyjne,
w tym zgloszenie zakoriczenia robdt, dokumentacje geodezyjng powykonawcza, ktdrych wykonanie stanowi
przedmiot niniejszego zaméwienia, zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg i opracowaniami Wykonawcy.

4.3. POZYSKANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Wykonawca przygotuje wkasnym staraniem i na wilasny koszt, w zakresie zgodnym z wymogami okre$lonymi
w ustawie Prawo Budowlane i w innych uregulowaniach prawnych, wnioski o wydanie decyzji administracyjnych
umozliwiajacych odbidr robdt budowlanych, a nastepnie uzyska komplet ostatecznych decyzji na podstawie
petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego.

5. OGOLNE WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje prac zgodnie z wytycznymi opisanymi ponize;.

1) Minimalizacja utrudnien w ruchu tramwajéw na terenie zajezdni powodowanych prowadzonymi robotami
budowlanymi.

2) Minimalizacja czynnikéw szkodliwych dla Srodowiska.

3) Koordynacja prac realizowanych przez Wykonawce, jak rowniez tych wykonywanych przez inne podmioty
bedace jego podwykonawcami.

4) Wszyscy pracownicy Wykonawcy pracujacy na terenie zajezdni muszg mie¢ przy sobie przepustki wydane
przez Zamawiajacego oraz posiada¢ kamizelki ostrzegawcze z logo Wykonawcy.

5) Wykonawca zobowigzany jest do statej wspdtpracy z personelem Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego.
W tym celu Zamawiajacy bedzie organizowat, przynajmniej raz w tygodniu, Rady Projektu, ktérych przedmiotem
bedzie postep realizacji Inwestycji, w ktérych udziat wezma, przedstawiciele wszystkich uczestnikéw procesu
budowlanego. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o rezygnacji z przeprowadzenia Rady Projektu w danym
terminie, o czym poinformuje Kierownik Projektu,

6) Prace rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych”, obowigzujacymi normami, wiedzg techniczng i przepisami BHP pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane,



7) Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych odcigé media doprowadzone do budynku — energie elektryczng
(po przebudowie wedtug zatacznika nr 5d, zachowujac ciagtos¢ zasilania), wode, kanalizacje, CO w uzgodnieniu
z dostawcami mediow (po przebudowie wedtug zatgcznika nr 5d).

8) W trakcie rozbiorki kolejnych elementéw budynku nalezy sukcesywnie usuwaé kolejne fragmenty instalacji
wewnetrznych. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ na biezaco segregowane i wywozone do utylizacji. Wszystkie
odpady powstaty w trakcie robot rozbiérkowych nalezy segregowacé i utylizowaé¢ oddzielnie. W miare mozliwosci
odpady nalezy wywozi¢ na biezaco w trakcie postepu prac, bez sktadowania na terenie rozbiorki.

ZALACZNIKI DO NINIJESZEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - Dokumentacija Projektowa:

Lp. Oznaczenie Nazwa zatacznika
zalacznika
1 Zatgcznik nr 5a do ,Zapytania Decyzja 0 pozwoleniu na rozbidrke budynku biurowego na nieruchomosci przy
' ofertowego” ul. Telefonicznej 30/44 w Lodzi znak DPRG-UA-II1.2733.2021 z dnia 26.10.2021 .
2. Zatacznik nr Sb do ,,%apytanla Projekt budowlany rozbiérki
ofertowego
3 | Zafaczniknrdedo, Zapytania | po o o noswoleniu na wycinke drzew nr ZZ/337/22, ZZ/442122 oraz 771441122
ofertowego
4. Zafacznik nr 5d do ,,%apytanla Projekt wykonawczy — uzupetnienie PB
ofertowego
5. Zatgoznik nr Se do ,,%apytanla Mapa do celdw projektowych
ofertowego
6. Zatacznik nr 5f do ,,%apytama Opinia geotechniczna
ofertowego




