MOCOWANIE LIMNIMETRU
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betonowa plyta azurowa typu MEBA

rura stalowa ocynkowana @ 40 mm/ 3,5 mm

uchwyt stalowy do rur

za$lepka gumowa

szpilka kotwigca 2 x 100cm

$ruby dociskowe

sonda hydrostatyczna

rura ostonowa karbowana @ 75 mm

przewdd sygnatowy

40

10

10

szpilki kotwigce 2 x 100cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ZENERIS PROJEKTY SP.Z O.0.

77\ Z N ERl UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAN
FROJEKY ADRES DO KORESPONDENCJI:

UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN

NAZWA INWESTYCJI:

MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA | RETENCJONOWANIA WOD
OPADOWYCH W ZLEWNI DOLNOSLASKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W

KAMIENNEJ GORZE

INWESTOR:

DOLNOSLASKIE CENTRUM
REHABILITACJI SP. Z 0.0.
UL. J. KORCZAKA 1

58-400 KAMIENNA GORA

ADRES INWESTYCJI:

JEDNOSTKA EWID.: 020701_1, KAMIENNA
GORA - MIASTO

OBREB: 0008, KAMIENNA GORA - 8
MIEJSCOWOSC: KAMIENNA GORA

NR UMOWY:

GMINA: KAMIENNA GORA - MIASTO
POWIAT: KAMIENNOGORSKI

DCR DT-19/02/2020 Z DNIA 20.02.2020F. | w0 JEWGDZTWO: DOLNOSLASKIE

NR PROJEKTU: STADIUM:
2020/3 PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. KRZYSZTOF WOJARNIK

upr. bud. nr 79/D0OSM4

ASYSTENT PROJEKTANTA:
MARIUSZ STANEK

PODPIS:

TRESC RYSUNKU:

MOCOWANIE LIMNIMETRU - rysunek typowy

DATA:
01.08.2020 r.

SKALA: 140 NR RYSUNKU: 1 O




