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ZAt.
1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego — zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z
" | dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
5 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
" | —mgr inz. Michat Wéjciak
3 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa
—mgr inz. Michat Wéjciak
4 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
" | = mgrinz. Michat Pawlik
s Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa
" | = mgrinz. Michat Pawlik
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TOM Il — ZBIORNIKI | ROWY OTWARTE

CZESC OPISOWA
1. WSTEP
1.1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawg opracowania jest umowa nr DCR.DT-19/02/2020 zawarta w dniu 20 lutego 2020 r.
pomiedzy firmg Zeneris Projekty Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (61-770), ul. Paderewskiego 7, adres
do korespondencji: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan, a Dolnoslgskim Centrum Rehabilitacji Sp. z
0.0., z siedzibg przy ul. J. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Goéra; na opracowanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn.: ,,Modernizacja systemu zbierania i retencjonowania wéd opadowych w
zlewni Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Gorze”.

1.2. NAZWA | LOKALIZACIA OBIEKTU

OBIEKT: SYSTEM ZBIERANIA | RETENCJONOWANIA WOD OPADOWYCH W
ZLEWNI DOLNOSLASKIEGO CENTRUM  REHABILITACH W
KAMIENNEJ GORZE

TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACII DESZCZOWE],
BUDOWA | PRZEBUDOWA ROWOW ODWADNIAJACYCH ORAZ
PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW (STAWOW) W RAMACH
ZADANIA: ,»MODERNIZACIA SYSTEMU ZBIERANIA I
RETENCJONOWANIA WOD OPADOWYCH w ZLEWNI
DOLNOSLASKIEGO CENTRUM REHABILITAC)I W KAMIENNEJ GORZE
PROJEKT WYKONAWCZY

NR. EWID. DZIALKI: DZIAtKI NR: 10/5, 10/6, 10/7, 54, 25, 8/19

JED. EWID.: 020701_1, KAMIENNA GORA — MIASTO

OBREB: 0008, KAMIENNA GORA - 8

GMINA KAMIENNA GORA — MIASTO, POWIAT KAMIENNOGORSKI
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

INWESTOR: DOLNOSLASKIE CENTRUM REHABILITACJI SP. Z 0.0. W KAMIENNEJ
GORZE
UL. J. KORCZAKA 1, 58-400 KAMIENNA GORA

Zakres oddziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sie do dziatek, na ktérych beda
prowadzone roboty budowlane. Dlatego tez obszar, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie
jest réwny obszarowi, na ktéry to przedsiewziecie bedzie oddziatywad.

Ze wzgledu na przyjetg technologie budowy, nie bedzie ona powodowa¢ zadnego
negatywnego oddziatywania na srodowisko wodne omawianych waéd.

Podczas eksploatacji inwestycji, z uwagi na jej charakter, nie bedzie wystepowata emisja
odpaddw, zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, emisja hatasu, Sciekdw.
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1.3.

NAZWA | ADRES INWESTORA

DOLNOSLASKIE CENTRUM REHABILITAC)I SP. Z 0.0. W KAMIENNEJ GORZE
UL. J. KORCZAKA 1
58-400 KAMIENNA GORA

1.4.

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA

ZENERIS PROJEKTY SP. Z 0.0.
UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAN
ADRES DO KORESPONDENCII:
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN

1.5.

1.6.

PRZEPISY OBOWIAZUJACE

Ustawa Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r. [Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.];
Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. [Dz. U. 2020 r. poz. 310 z pdzn. zm.];

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. [Dz. U. z 2019 poz. 1396 z
pdin. zm.];

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. z 2020 r. poz. 55], z
pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2020 poz. 283, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. [Dz. U. nr 86 poz. 579], w
sprawie ,,Warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie”;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. 2012 poz.
462];

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych [Dz.U. 2012 poz. 463];

MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Publicznego (SIWZ);

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Mapa ewidencyjna skala 1:1000;

Wypisy z rejestry gruntéw;

Dokumentacja geotechniczna;

Decyzja nr 2/2020/CP ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego (decyzja znak
BAM.6733.1.2020 z dnia 5.05.2020 r.);

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak 105.6220.4.2019 z dnia 13.11.2019 r.
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej inwestycji;

Decyzja wodnoprawna znak 0S5.6341.1.2012 z dnia 27.01.2012 r,;

Koncepcja rozwigzan projektowych, Ekobud Sp. z 0.0., sierpien 2019 r;
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2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL INWESTYCJI
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy systemu zbierania i
retencjonowania wéd opadowych w zlewni Dolnoslgskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Gorze.
Niniejszy tom dotyczy projektu zbiornikéw i rowdéw otwartych.

ZAKRES INWESTYCJI:
Zakres inwestycji przedstawionej w tomie Il obejmuje:

1. przebudowe rowdw odwadniajgcych — o tgcznej dtugosci 1514,35 m wraz z rozbidrka i
budowg przepustéow w ciggu tych rowow (tgczna dtugosé przepustdéw do rozbiérki i budowy —
79 m, taczna dtugosé budowy nowych przepustéw — 3,5 m).
budowe rowdw odwadniajgcych — o tgcznej dtugosci 50 m
przebudowe istniejgcych zbiornikéw retencyjnych na wody opadowe polegajgca na likwidacji
urzadzenia wodnego (nieszczelnych zbiornikéw) i budowe zbiornikéw szczelnych — 4 szt.
zbiornikdw o tacznej pojemnosci projektowanej 7095 m3.

CEL INWESTYCIJI:
Celem inwestycji jest zapewnienie wtasciwego zbierania i odprowadzania wdéd opadowych

sptywajacych z terenu DCR Kamienna Gora, wraz z magazynowaniem wod opadowych w zbiornikach
retencyjnych na cele rekreacyjne i przeciwpozarowe.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dolnoslgskie Centrum Rehabilitacji Sp. z 0.0. w Kamiennej Gérze prowadzi dziatalno$é leczniczg na
terenie obiektéw zlokalizowanych przy ul. Korczaka 1 w Kamiennej Gérze. Obiekty Spétki sa
zlokalizowane we wschodniej czesci miasta, nieopodal miejscowosci Czadréw. Bezposrednio obok
terenu DCR zlokalizowane s3 lasy i nieuzytki. W odlegtosci ok. 100 m od granicy terenu DCR brak jest
zabudowy mieszkaniowe].

Teren DCR jest w matej czedci utwardzony, a wody opadowe z terenu drog wewnetrznych w
wiekszosci sg odprowadzane powierzchniowo do przydroznych rowéw. Do rowdéw odprowadzane sg
takze wody opadowe pochodzace z wyzej potozonych terendw lesnych. Cze$¢ terenu drég
wewnetrznych i parkingdw usytuowanych przy gtéwnych obiektach (pawilon 1 i 2) jest utwardzona i
wyposazona w zbiorczy system kanalizacji deszczowej.

Pawilon 1:

Pierwszy cigg kanalizacyjny odwadnia teren modernizowanej drogi wewnetrznej oraz
modernizowanego parkingu zlokalizowanego przy budynku gtéwnym — Pawilonie nr 1. Parking bedzie
stuzyt jako miejsce postoju dla taboru sanitarnego oraz samochoddw osobowych pacjentéw. Zebrane
wody opadowe oraz roztopowe tgcza sie w kanale zbiorczym wykonanym z rur pvc o zréznicowanej
Srednicy 200 - 315 mm. uchodzgcym wylotem nr 1 do rowu biegnacego wzdtuz drogi wewnetrznej
miedzy Pawilonem nr 1 a ujeciem wody. Osadnik wykonano z elementéw prefabrykowanych
betonowych @#1200.

Pawilon 2:
Drugi cigg kanalizacyjny odwadnia utwardzony teren parkingu usytuowanego miedzy hotelem dla
pielegniarek (nieczynnym) a budynkiem mieszkalnym. Zebrane wody opadowe i roztopowe kanatem
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o0 zmiennej $rednicy od 200 do 400 mm wyposazonym w studzienki kanalizacyjne doptywajg do

kanatu odwadniajgcego utwardzony teren drogi wewnetrznej oraz parkingu dla samochoddéw
pacjentdw, usytuowanego przy budynku Rehabilitacji - Pawilonu nr 2. Wody opadowe i roztopowe
zebrane w czesciowo otwarty w koricowej czesci kanat zbiorczy uchodzg wylotem nr 2 o $rednicy 400
mm do zbiornika wody (staw nr 1) stojacej usytuowanego w okolicy Pawilonu nr 2. Do zbiornika wody
stojacej (staw nr 1) wylotem kanalizacji deszczowej nr 3 o $rednicy 400 mm uchodzg takze wody
opadowe zebrane z pozostatych terendéw przy Pawilonie nr 2.

Wyloty kanalizacji deszczowej oraz odbiorniki wéd deszczowych w postaci rowodw
przydroznych oraz zbiornika wodnego (stawu nr 1) sg zlokalizowane na dziatkach nr 10/6 i 10/7
bedacych wtasnoscig Spotki. Na trasie przebiegu kanalizacji deszczowe] zostaty wybudowane wpusty
uliczne z osadnikami zabezpieczajgcymi przed przedostaniem sie zanieczyszczern do Srodowiska.
Whpusty uliczne sg wytrzymate na obcigzenia ruchem kotowym. Wpusty stuzg do wychwytywania i
odprowadzania woéd deszczowych z powierzchni drég i parkingdw. Dodatkowym wyposazeniem
wpustu ulicznego sg wiadra-osadniki stuzgce do odseparowania piasku i zawiesin ciezkich z waéd
opadowych sptukujgcych tereny utwardzone drég i parkingéw.

System kanalizacji deszczowej w wiekszosci jest zamortyzowany (niedrozny, posiada liczne
nieszczelnosci i ztamania trasy kanatéw deszczowych. System, na ktory sktadajg sie: rowy przydrozne,
ciggi drenarskie, sieci kanalizacji deszczowej, wymaga natychmiastowej przebudowy i rozbudowy
celem zapewnienia bezpiecznego uzytkowania centrum rehabilitacyjno — leczniczego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. DANE OGOLNE
Teren Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Gérze, w wyniku realizacji inwestycji,
nie ulegnie zasadniczym zmianom. Przebieg rowdw otwartych i kanalizacji deszczowej nie ulegnie
znaczacym zmianom. Istniejgce zbiorniki w wyniku realizacji planowanych prac ulegng nieznacznemu
powiekszeniu w planie. Zmianie ulegnie ich konstrukcja tj. nieszczelne zbiorniki zostang zastgpione
zbiornikami szczelnymi magazynujacymi wody opadowe. Wybudowane zostang nowe wyloty wadd
opadowych z kanalizacji deszczowej, odprowadzajgce wody do zbiornikéw badz rowdw.
Na Projekcie Zagospodarowania Terenu zaznaczono zakres Inwestycji = zakres oddziatywania.
W wyniku realizacji projektu, poprawie ulegnie stan technicznych infrastruktury zbierajacej i
odprowadzajgcej wody opadowe z terenu DCR. Bez zmian pozostanie komunikacja po terenie DRC.
W ramach inwestycji przedstawionej w niniejszym tomie, zaprojektowano:
1. przebudowe rowdéw odwadniajgcych — o tgcznej dtugosci 1514,35 m wraz z rozbidrkg i
budowg przepustéw w ciggu tych rowow (tgczna dtugosé przepustdéw do rozbiérki i budowy —
79 m, tgczna dtugosé budowy nowych przepustéw — 3,5 m).
2. budowe rowdéw odwadniajgcych — o tgcznej dtugosci 50 m
3. przebudowe istniejgcych zbiornikéw retencyjnych na wody opadowe polegajgca na likwidacji
urzadzenia wodnego (nieszczelnych zbiornikéw) i budowe zbiornikéw szczelnych — 4 szt.
zbiornikow o tacznej pojemnosci projektowanej 7095 m3.
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Tabela 1. Projektowane wyloty kanalizacji deszczowej do rowéw otwartych

Tabela 2. Wspétrzedne geodezyjne zbiornikéw

Nr drenazu/oznaczenie

na mapie

Wspotrzedne geodezyjne [m]

[-]

poczatek

w1

Y = 5574448.5962

X =5627236.6618

w2

Y =5574481.8949

X=5627286.9553

W3

Y =5574462.2341

X=5627351.6932

W8

Y =5575173.3242

X=5627233.1164

W10

Y =5574865.1751

X=5627355.9964

D2.1

Y =5574654.3557

X=5627498.7170

Nr drenazu/oznaczenie

na mapie

Wspotrzedne geodezyjne [m]

[-]

Poczatek (wlot)

Koniec (wylot)

ZB1

Y =5575186.4652
X =5627567.6517

Y =5575199.6852
X=5627522.3184

ZB2

Y =5575210.1687
X =5627460.0327

Y =5575206.3901
X =5627386.7933

ZB3

Y =5575201.4398
X =5627367.7888

Y =5575197.6324
X =5627334.3629

ZB4

Y =5575196.7789
X =5627328.5727

Y =5575203.8194
X =5627286.1717

Tabela 3. Wspétrzedne geodezyjne - rowy z przepustami
Wspétrzedne geodezyjne w uktadzie
Lp. Opis Nazwa odniesienia PL-ETRF2000
punktu
X Y

Przebudowa rowu R1
1 Wylot W1 - poczatek przebudowy WS.1 5627236.6652 5574448.5966
2 Koniec przebudowy WS.2 5627207.4916 5574448.7170

Przebudowa rowu R2
3 Wylot W2 - poczatek przebudowy WS.3 5627286.9556 5574481.8953
4 Przepust nr 1 (wlot) WS.4 5627313.7057 5574663.0000
5 Przepust nr 1 (wylot) WS.5 5627315.8628 5574669.6589
6 Wylot rowu R3 WS.6 5627317.9832 5574673.0587
7 Przepust nr 8 (wlot) WS.7 5627404.2185 5574718.3903
8 Przepust nr 8 (wylot) WS.8 5627401.4455 5574720.4621
9 Przepust nr 9 (wlot) WS.9 5627405.732 5574719.7267
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10 Przepust nr 9 (wylot) WS.10 5627401.4386 5574730.3953
11 Koniec przebudowy WS.11 5627412.2847 5574711.6529
Przebudowa rowu R3
12 Wylot W3 - poczatek przebudowy WS.12 5627351.6958 5574462.2342
13 Przepust nr 2 (wlot) WS.13 5627350.009 5574486.2478
14 Przepust nr 2 (wylot) WS.14 5627349.8454 5574489.7436
15 Koniec przebudowy(dowigzanie do rowu R2) WS.15 5627319.9131 5574655.2278
Przebudowa rowu R4
16 Poczatek przebudowy WS.16 5627543.6224 5574526.2137
17 Koniec przebudowy(wlot do osadnika) Ws.17 5627543.9206 5574555.4409
Przebudowa rowu R5
18 Poczatek przebudowy WS.18 5627569.1015 5574604.8125
19 Dowigzanie do osadnika - koniec przebudowy W19 2627570.6309 2374645.6276
20 Poczatek przebudowy WS.20 5627532.8856 5574656.6504
21 Przepust nr 3 (wlot) WS.21 5627505.1898 5574656.3283
22 Przepust nr 3 (wylot) WS.22 5627500.2890 5574655.3322
23 Wylot - koniec przebudowy WS.23 5627450.6956 5574672.2938
Przebudowa rowu R6
24 Poczatek przebudowy WS.24 5627502.3409 5574688.3341
25 Wylot do rowu R5 - koniec przebudowy WS.25 5627466.7843 5574679.0864
Przebudowa rowu R7
26 Poczatek przebudowy WS.26 5627590.5531 5574865.8563
27 WIlot do osadnika WS.27 5627505.4700 5574786.0335
28 Wylot do rowu R8 - koniec przebudowy WS.28 5627423.8567 5574738.5216
Przebudowa rowu R8
29 Poczatek przebudowy WS.29 5627591.0669 5574879.3842
30 Przepust nr 10 (wlot) WS.30 5627423.1589 5574738.7648
31 Przepust nr 10 (wylot) WS.31 5627402.186 5574732.1203
32 Prég regulacyjny WS.32 5627377.2007 5574787.4465
33 Koniec przebudowy WS.33 5627342.2671 5574819.0305
34 Poczatek rowu R8A WS.34 5627382.8044 5574781.4843
35 Koniec rowu R8A (wlot do osadnika) WS.35 5627373.4352 5574804.6190
Przebudowa rowu R9
36 Poczatek przebudowy WS.36 5627295.0836 5575091.6527
37 Wylot W8 WS.37 5627233.112 5575173.3186
38 Koniec przebudowy WS.38 5627228.9834 5575169.4030
Przebudowa rowu R10
39 Wylot W5.1 - poczatek przebudowy WS.39 5627573.7027 5575160.1693
40 WiIot do osadnika - koniec przebudowy WS.40 5627569.8642 5575170.4677
Przebudowa rowu 11
41 Poczatek przebudowy WS.41 5627309.5083 5574675.2208
42 Koniec przebudowy WS.42 5627379.5036 5574722.0855
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Przebudowa rowu 12
43 Poczatek przebudowy WS.43 5627428.6631 5574701.5772
44 Przepust nr 7 (wlot) - koniec przebudowy WS.44 5627416.4156 5574717.7180
45 Przepust nr 7 (wylot) WS.45 5627411.2953 5574714.5904
46 Przepust nr 4 (wlot) WS.46 5627443.7299 5574680.3303
47 Przepust nr 4 (wylot) WS.47 5627439.7022 5574686.0555
48 Przepust nr 5 (wlot) WS.48 5627470.9996 5574641.9149
49 Przepust nr 5 (wylot) WS.49 5627467.2310 5574647.2109
50 Przepust nr 6 (wlot) WS.50 5627486.3802 5574619.7045
51 Przepust nr 6 (wylot) WS.51 5627480.4239 5574628.3517
4.2. PROJEKTOWANE PARAMETRY ROWOW OTWARTYCH
Projektowane parametry techniczne rowdéw:
e dtugosé rowdw do przebudowy 1514,35 m
e dtugosc rowdw do budowy 50 m
e szerokos¢ dna rowdw 0-0,6 m
* nachylenia skarp 1:1-1:3

konstrukcja rowéw rowy nieszczelne
rodzaje umochnieni:

- przy przepustach: bruk kamienny na zaprawie cementowej lub ptyty azurowe

- na pozostatych odcinkach: darniowanie lub humusowanie gr. 15 cm i obsiew mieszankg

traw.

W ramach przebudowy rowdw zaprojektowano rowniez przebudowe badz budowe przepustéw:

1.

Lo NV R WN

=
o

4.3.

przepust nr 1 w km 0+187 rowu R2: dtugos¢ 7,0 m; srednica 500 mm
przepust nr 2 w km 0+051,7 rowu R3: dtugos$¢ 3,5 m; srednica 200 mm
przepust nr 3 w km 0+114,7 rowu R5: dtugo$¢ 4,5 m; srednica 400 mm
przepust nr 4 na rowie R12: dtugos¢ 7,0 m; srednica 500 mm

przepust nr 5 na rowie R12: dtugos¢ 6,5 m; Srednica 500 mm

przepust nr 6 na rowie R12: dtugosé 10,5 m; srednica 500 mm

przepust nr 7 w km 0+020,3 rowu R12: dtugos¢ 6,0 m; srednia 2x500 mm
przepust nr 8 na rowie R2: dtugos¢ 3,5 m; srednica 2x500 mm

przepust nr 9 na rowie R2: dtugos¢ 11,5 m; $rednica 2x500 mm

. przepust nr 10 na rowie R8: dtugosé: 22,0 m; srednica 2x500 mm.

PARAMETRY TECHNICZNE ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH NA WODY OPADOWE

Parametry techniczne zbiornikéw:

Parametry istniejgce:

_ . . Srednia
L. Objetos¢ | Powierzchnia| Rz.dna . .
Nr zbiornika A L. L. gtebokos¢ Konstrukcja
istniejagca| istniejgca | istniejace
wody
[-] [m3] [m?] [mn.pm.] [m] [-]
474,30- 1,0 Zbiornik ziemny
ZB1 885 885 i
473,80 nieszczelny
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470,70- 1,0 Zbiornik ziemny
ZB2 1707 1707 .
469,10 nieszczelny
467,70- 1,0 Zbiornik ziemny
ZB3 792 792 .
467,50 nieszczelny
466,60- 1,0 Zbiornik ziemny
ZB4 1327 1327 .
466,10 nieszczelny
Parametry projektowane:
Srednia
Nr zbiornika Objetos¢ | Powierzchnia| Rz.dna gtebokos¢ Konstrukcja
wody
[-] [m®] [m?] [m n.pm.] [m] [-]
Zbiornik szczelny
474,20- . o
ZB1 1105,5 1032 473.80 1,5 czeSciowo w wykopie i
’ w ogroblowaniu
Zbiornik szczelny
469,80- L. .
ZB2 2638 2180 469,30 1,5 czeSciowo w wykopie i
’ w ogroblowaniu
467,00- Zbiornik szczelny w
ZB3 1426,5 1236 1,5 .
466,90 formie wykopu
Zbiornik szczelny
466,60- , . .
ZB4 1925 1647 466.00 1,5 czeSciowo w wykopie i
’ w ogroblowaniu

Zaprojektowano uszczelnienie zbiornikdw za pomocg geomembrany. Skarpy i dno umocnione
ptytami azurowymi typu MEBA gr. 15 cm.

5. UKtAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH - WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
5.1.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Rozpoznanie geotechniczne wykazato, ze budowe geologiczng mozina zaliczy¢ do prostych
warunkéw gruntowo — wodnych. Cato$¢ inwestycji zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej. Z
budowy geologicznej wynika, ze w podtozu w wiekszosci przypadkdw wystepujg grunty nadajgce sie
do bezposredniego posadowienia. Ze wzgledu na dos$é¢ wysoki poziom wod gruntowych w rejonie
zbiornikéw, zaprojektowano odpowiednie ich posadowienia zapewniajgce rdwnowazenie sit wyporu
waod gruntowych.

5.1.2. WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROGEOLOGICZNE WRAZ Z GEOTECHNICZA
CHARAKTERYSTYKA GRU NTOW
Badania geologiczne wykonane zostaty, w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych, na
terenie objetym zakresem Inwestycji. W ramach prac terenowych, uprawniony geolog, wykonat 15
otwordéw badawczych o gtebokosciach do 6,0 m, wraz z oceng warunkéw wodnych na badanym
obszarze. W sgsiedztwie wszystkich otworéw badawczych w ktérych stwierdzono wystepowanie
gruntéw niespoistych, wykonano sondowania sondg dynamiczng lekka. Odwierty rozmieszono w
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sposéb réwnomierny w zakresie objetym Inwestycjg. Sposéb ten umozliwit rozpoznanie warunkdéw

gruntowych pod projektowane obiekty.

Na obszarze projektowanej kanalizacji deszcowej stwierdzono nastepujgce warunki gruntowe:

warstwa N — nasyp (grunt antropogeniczny) — jest to nasyp ztozony z kamieni i zwiru z
domieszkg humusu (otwor nr 3 i 8) a takze z cegiet (otwér nr 1) i szlaki z humusem (otwér 7)
barwy od szarej przez brgzowa do czarnej — warstwa N1 oraz pytu z item i piaskiem i pytu z
item z domieszkg zwiru barwy szarobrunatnej (otwor nr 12) — warstwa N2, stwierdzona w
otworach migzszo$¢ nasypdw wynosi od 0,2 m do 1,8 m;
warstwa | — it [glina zwiezta] - jest to grunt pochodzenia rzecznego, wyksztatcony w postaci
itu, warstwe tg stwierdzono w dwdch otworach na gtebokosci od 0,3-0,4 do 0,6-0,9 m ppt,
grunt posiada barwe szarg, jest matowilgotny i matowilgotny na granicy z wilgotnym,
warstwa posiada konsystencje od twardoplastycznej do plastyczne;j,
warstwa Il — pyt z item ze zwirem [glina ze zwirem] — warstwa ta wystepuje pod humusem
lub warstwg nasypu; sg to utwory pochodzenia deluwialnego, matowilgotne do mokrych w
obrebie sgczen, posiadajg konsystencje od twardoplastycznej do miekkoplastycznej, barwe
bragzowg i szarg. Ze wzgledu na zmienng konsystencje w obrebie gruntu wydzielono trzy
warstwy:

v" lla - grunt o konsystencji twardoplastycznej,

v" 1l b - grunt o konsystencji plastycznej,

v llc - grunt o konsystencji miekkoplastycznej.
warstwa Il — 2wir z piaskiem, zwir, warstwe te stanowig utwory niespoiste wyksztatcone
jako zwiry i zwiry z piaskiem [pospdtki] w stanie sredniozageszczonym; sg one nawodnione i
mokre o barwie szarej oraz brgzowej;
warstwa IV — warstwe te stanowi pyt z item oraz pyt z item i zwirem [glina, glina ze zwirem]
pochodzenia wietrzeniowego, barwy brunatnej, matowilgotne i wilgotne o konsystencji od
twardoplastycznej do plastycznej; ze wzgledu na zmienng konsystencje w obrebie gruntu
wydzielono trzy warstwy:

v" IVa-dla gruntu w stanie twardoplastycznym,

v" Vb —dla gruntu w stanie plastycznym;
warstwa V - tworzg jg grunty grubookruchowe pochodzenia wietrzeniowego, barwy
brunatnej, ze wzgledu na rodzaj wypetnienia wydzielono 2 warstwy:

v" Va -z wypetnieniem drobnoziarnistym [zwir gliniasty]

v' Vb -z wypetnieniem gruboziarnistym [zwir];
warstwa - S — skata - piaskowiec, na strop skaty natrafiono we wszystkich otworach, z
wyjatkiem otwordw nr 1, 14 i 15., na gtebokosci od 1,5 - 5,3 m ppt.

W podtozu projektowanej sieci odwodnienia terenu wystepujg grunty niejednorodne

genetycznie i litologicznie z udziatem gruntdw nasypowych, co nie ma istotnego wptywu na warunki

wykonania odwodnienia.

Podczas wykonywania wykopéw oraz otwordéw geotechnicznych w trzech otworach

zaobserwowano saczenia wod gruntowych na gtebokosciach 1,6-1,8 m ppt. Natomiast w otworze nr

11 na gtebokosci 2,0 m stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o napietym zwierciadle ktére
ustabilizowato sie na gtebokosci 1,3 m ppt. Woda gruntowa zostata stwierdzona ponizej dna
projektowanych wykopodw, wiec nie bedzie utrudniata ich wykonania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r.,, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
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budowlanych [Dz. U. z 2012, poz. 463 z péin. zm.], badany obszar zaliczono do prostych warunkdéw

gruntowo-wodnych, druga kategoria geotechniczna. Zgodnie z ww. Rozporzadzeniem, opracowano
opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny
(zatacznik do projektu budowlanego).

5.1.3. WNIOSKI

Podioze gruntowe wystepujagce w podtoziu nadaje sie do bezposredniego posadowienia
projektowanych obiektow.

Whnioski z badan:

1. Na catym projektowanym odcinku kanalizacji w podtozu stwierdzono grunty przydatne na podtoze
kolektora. Nawet nasyp wystepujacy w punkcie 12 jest przydatny na podtoze.

2. Ze wzgledu na starg zabudowe na tym terenie, miejscami mozna spodziewa¢ sie przeszkdd w
postaci pozostatosci starych fundamentdéw, zasypek sieci uzbrojenia podziemnego, w tym réwniez
prowadzgcych wode w czasie opadow.

3. Do zasypu kanalizacji ponizej strefy przemarzania przydane sg grunty rodzime z wykopdw, z
wyjatkiem nasypéw ztozonych z humusu oraz gruntéw o konsystencji plastyczne;.

4. W obszarze zabudowanym oraz w rejonie drég wewnetrznych do zasypu kanalizacji nalezy uzy¢
gruntéw gruboziarnistych. Gruty drobnoziarniste mozna wykorzysta¢ na goérng warstwe zasypow
wykopdw w strefie przemarzania jedynie w terenie zielonym.

5.2. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH -
WARUNKI POSADOWIENIA
5.2.1. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | OBCIAZENIA OD BUDOWLI
Rozwigzania projektowe sprowadzajg sie do wykonania robdét ziemnych w obrebie istniejgcych
zbiornikéw. Ogdlne warunki statecznosci zostaty sprawdzone pod katem posadowienia
projektowanych obiektéw w sposdb bezposredni.

5.2.2. SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Doktadny opis warunkéw geotechnicznych przedstawiono w punkcie 3.1. Charakterystyka
warunkéw geotechnicznych podtoza gruntowego pozwala na stwierdzenie wystepowania prostej
budowy geologicznej, zgodnie z PN-B-02479. Nie stwierdzono wystepowanie niekorzystnych
warunkéw geodynamicznych. Stefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,0 m p.p.t.
Stateczno$¢ skarp wykopdw okreslona zostata na podstawie normy PN-B- 06050  Geotechnika,
Roboty ziemne, Wymagania ogdlne.
Wykop moze miec Sciany pionowe do gtebokosci 1,25 m, pod warunkiem, ze naziom nie bedzie
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Ponizej bezpieczne nachylenie skarp
wykopdw wynosi:
- w gruntach drobnoziarnistych o konsystencji twardoplastycznej—1: 1,25,
- w gruntach gruboziarnistych oraz drobnoziarnistych o konsystencji plastycznej —1: 1,5.

5.3. PODSTAWOWE DANE HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE

W celu zaprojektowania wtasciwych parametréw systemu kanalizacji deszczowej, dokonano
obliczen ilosci wdéd opadowych odprowadzanych do rowdw, projektowanymi wylotami wadd
opadowych. Obliczenia wykonano metodg natezen granicznych. Na wykonanie wylotow i
odprowadzanie wdd opadowych do rowdw uzyskano stosowne pozwolenie wodnoprawne.
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WYNIKI OBLICZEN:
N Q Q Qh Qr Qd
Nr wylotu Odbiornik Fc [ha] Fz [ha] We [-] [dm?/s] [m3/s] [m3/h] [m3/rok] | [m*/d]
Row
W2 odwadniajgcy 0,6688 0,3823 0,57 46,26 0,046 41,63 2978,21 8,16
R2
Row
W3 odwadniajgcy 1,086 0,7431 0,68 89,91 0,09 80,92 5788,61 15,86
R3
Row
w8 odwadniajgcy 1,8931 1,6693 0,88 201,98 0,202 181,78 13003,64 | 35,63
R8
Row
D2.1 odwadniajgcy 0.3582 0.3152 0,88 38,14 0,038 34,33 2455,75 6,73
R5

gdzie:

Fc — powierzchnia catkowita zlewni odwadniane;j

Fz — powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej

W, — $redni wspdtczynnik sptywu dla zlewni

Q — miarodajny przeptyw obliczeniowy — maksymalna ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych
odprowadzana do wdd

Qh — maksymalny zrzut godzinowy

Qr — $rednia roczna ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych

Qd — $redni zrzut dobowy

Informacje dodatkowe
1. Przyjeto czas trwania deszczu t=15 minut
Przyjeto czas odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych do odbiornikdw réwny 188 dni
z opadem w roku.
3. Sredni opad roczny H=779 mm.

SZCZEGOLOWE OBLICZENIA:
A. Zlewnia wylotu W2

Rodzaj powierzchni F q U] (0] Fzred. Q
[-] [ha] [I/s/ha] [-] [-] [ha] [1/s]
Budynki 0.0470 121 0.92 1 0.0433 5.23
droga gruntowa utwardzona 0.5458 121 0.5 1 0.2729 33.02
droga utwardzona masg
bitumiczna 0.0761 121 0.87 1 0.0662 8.01
Suma 0.6688 0.3823 46.26

B. Zlewnia wylotu W3

Rodzaj powierzchni F q 1] (0] Fzred. Q
[-] [ha] [I/s/ha] [-] [-] [ha] [1/s]
chodnik z kostki betonowe;j 0.0496 121 0.7 1 0.0347 4.20
Budynki 0.1725 121 0.92 1 0.1587 19.20
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droga gruntowa 0.5458 121 0.5 0.2729 33.02
droga utwardzona masg
bitumiczna 0.3182 121 0.87 0.2768 33.49
suma 1.0860 0.7431 89.91
C. Zlewnia wylotu W8
Rodzaj powierzchni F q U] () Fzred. Q
[-] [ha] [I/s/ha] [-] [-] [ha] [1/s]
boisko 0.0860 121 0.87 1 0.0748 9.06
budynki 0.8339 121 0.92 1 0.7672 92.83
chodnik z kostki betonowe;j 0.1143 121 0.7 1 0.0800 9.68
droga utwardzona masg
bitumiczna 0.8589 121 0.87 1 0.7472 90.42
suma 1.8931 1.6693 201.98
D. Zlewnia wylotu D2.1
Rodzaj powierzchni F q 1] ¢ Fzred. Q
[-] [ha] [I/s/ha] [-] [-] [ha] [1/s]
budynki 0.1532 121 0.92 1 0.1409 17.05
chodniki z kostki betonowej 0.0237 121 0.7 1 0.0166 2.01
droga gruntowa 0.0000 121 0.5 1 0.0000 0.00
droga utwardzona masg
bitumiczng 0.1813 121 0.87 1 0.1577 19.08
teren zalesiony 0.0000 121 0.15 1 0.0000 0.00
row 0.0000 121 0.15 1 0.0000 0.00
teren z niska roslinnoscia 0.0000 121 0.1 1 0.0000 0.00
suma 0.3582 0.3152 38.14

5.4. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE
Obliczenia wykonano dla zbiornikéw w celu okreslenia odpowiedniego przykrycia geomembrany w
celu zabezpieczenia sie przed wyporem wéd gruntowych.

ZBIORNIKNR 1
Dane wyjsciowe:

¢ Hw — migzszo$¢ warstwy wodonosnej
Hw=3,5-18m=1,7m

e (Ciezar objetosciowy gruntu stabilizowanego cementem

Ve =20 kN/m?3

e Grubos$¢ warstwy gruntu stabilizowanego cementem

g=30cm

e (Ciezar objetosci gruntu nasypowego

Vs= 17 kN/m?3

Obliczenie wyporu:

W=Hw x yw = 1,7 x 10 kKN/m? = 17 kN/m?

ZENERIS PROJEKTY Sp. z 0.0.

Strona |16




MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA | RETENCJONOWANIA WOD OPADOWYCH W ZLEWNI DOLNOSLASKIEGO

CENTRUM REHABILITACII W KAMIENNEJ GORZE

PROJEKT WYKONAWCZY

Obliczenie obcigzenia od gruntu stabilizowanego cementem:
Fi1=gxy.=0,3x20=6kN/m?3

Obliczenie wymagane] grubosci warstwy gruntu nasypowego:
W<F+F

17<6+hx17

h>0,65m

ZBIORNIK NR 2
Dane wyjsciowe:
¢ Hw — migzszo$¢ warstwy wodonosnej
Hw=3,8-2m=18m
e (Ciezar objetosciowy gruntu stabilizowanego cementem
Ye =20 kN/m?3
e Grubos$¢ warstwy gruntu stabilizowanego cementem
g=30cm
e Ciezar objetosci gruntu nasypowego
Vs= 17 kN/m?3

Obliczenie wyporu:
W=Hw X yw = 1,8 x 10 kN/m3 = 18 kN/m?3

Obliczenie obcigzenia od gruntu stabilizowanego cementem:
Fi1=gxy.=0,3%x20=6kN/m?3

Obliczenie wymagane] grubosci warstwy gruntu nasypowego:
W<F+F

18<6+hx17

h>0,7m

ZBIORNIK NR 3
Brak stwierdzonej wody gruntowe;j

ZBIORNIK NR 4
Dane wyjsciowe:
e Hw — migzszo$¢ warstwy wodonosnej
Hw=3,8-16m=22m
e (Ciezar objetosciowy gruntu stabilizowanego cementem
Ve =20 kN/m?3
e Grubos¢ warstwy gruntu stabilizowanego cementem
g=30cm
e (Ciezar objetosci gruntu nasypowego
ys= 17 kN/m3
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Obliczenie wyporu:
W=Hw X yw = 2,2 x 10 kKN/m3 = 22 kN/m?3

Obliczenie obcigzenia od gruntu stabilizowanego cementem:
Fi1=gxy.=0,3x20=6kN/m?3

Obliczenie wymagane] grubosci warstwy gruntu nasypowego:
W<F+F

22<6+hx17

h>0,94m

Ostatecznie przyjeto nastepujace warstwy obcigzenia geomembrany:

100 cm gruntu — gruntu niespoisty piaskowo-zwirowy
30 cm gruntu stabilizowanego cementem.

5.5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
5.5.1. DANE OGOLNE
Zaprojektowano:
1. przebudowe istniejgcych zbiornikéw (likwidacja urzadzenia wodnego tj. ziemnych

Celem

nieszczelnych zbiornikdw i ich zastgpienie zbiornikami szczelnymi nie bedacymi urzadzeniem
wodnym w rozumieniu ustawy prawo wodne)
przebudowa istniejgcych rowdw odwadniajgcych wraz z rozbidrka i budowg przepustéw

Inwestycji jest poprawa stanu technicznego istniejacej infrastruktury technicznej

odpowiedzialnej za odbiér, odprowadzanie i magazynowanie wéd opadowych.

KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT:

1.

© N oW

roboty przygotowawcze (ew. wzmochnienie drog dojazdowych i ich zabezpieczenie, zaplecze
budowy, doprowadzenie energii i wody na czas robdt budowlanych, wycinka drzew i
ewentualne zabezpieczenie drzew nie przewidzianych do wycinki)

roboty rozbiérkowe (zdjecie humusu, roboty ziemne, rozbidrka sieci przewidzianych do
przebudowy)

roboty instalacyjne (przebudowa sieci i wykonanie ich zabezpieczenia)

roboty ziemne wtasciwe (pogtebienie dna zbiornikdéw, profilowanie skarp oraz budowa
ogroblowania)

roboty doszczelniajgce zbiorniki — montaz geomembrany

roboty konstrukcyjne zbiornikéw: budowle wlotowe i wylotowe

roboty umocnieniowe skarp i dna zbiornikéw

zagospodarowanie terenu.

5.5.2. PRZEBUDOWA ZBIORNIKOW
Przebudowa zbiornikdw polega¢ bedzie na:

1.
2.
3.

pogtebieniu dna zbiornidw i jego odmuleniu
rozbidrce istniejgcych budowli wlotowych i wylotowych i budowie nowych
montazu uszczelnienia czaszy zbiornikéw — geomembrana
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4. wyprofilowaniu skarp zbiornika zgodnie z przyjetym nachyleniem

5. budowie ogroblowania wokét zbiornikéw

6. umocnieniu skarp i dna zbiornikdw za pomoca ptyt azurowych.

Parametry istniejgce zbiornikdw:

L . . Srednia
L. Objetos¢ | Powierzchnia| Rz.dna .. .
Nr zbiornika A L. L. gtebokosé Konstrukcja
istniejgca | istniejgca istniejgce
wody
[-] [m?] [m?] [m n.pm.] [m] [-]
474,30- 1,0 Zbiornik ziemny
ZB1 885 885 ,
473,80 nieszczelny
470,70- 1,0 Zbiornik ziemny
B2 1707 1707 i
469,10 nieszczelny
467,70- 1,0 Zbiornik ziemny
ZB3 792 792 i
467,50 nieszczelny
466,60- 1,0 Zbiornik ziemny
ZB4 1327 1327 i
466,10 nieszczelny
Parametry projektowane zbiornikdw:
Srednia
Nr zbiornika Objetos¢ | Powierzchnia| Rz.dna gtebokos¢ Konstrukcja
wody
[-] [m?] [m?] [m n.pm.] [m] [-]
Zbiornik szczelny
474,20- - o
ZB1 1105,5 1032 473.80 1,5 czeSciowo w wykopie i
’ w ogroblowaniu
Zbiornik szczelny
469,80- , . .
ZB2 2638 2180 469,30 1,5 czeSciowo w wykopie i
’ w ogroblowaniu
467,00- Zbiornik szczelny w
ZB3 1426,5 1236 1,5 .
466,90 formie wykopu
Zbiornik szczelny
466,60- , . .
ZB4 1925 1647 1,5 czeSciowo w wykopie i
466,00

w ogroblowaniu

Nachylenie skarp zbiornikéw: 1:1,5

Umochienie skarp:

Umocnienie skarp zbiornikow zaprojektowano za pomoca ptyt azurowych typu MEBA gr. 15 cm,
wypetnionej kruszywem na geowtdékninie o gramaturze 300 g/m2. Umocnienie z ptyt azurowych do
poziomu 30 cm powyzej maksymalnego poziomu zwierciadta wody. Powyzej tego umocnienia, skarpy
umocnié za pomocg humusu gr. 15 cm wraz z obsiewem mieszanka traw.

ZENERIS PROJEKTY Sp. z 0.0.

Strona |19




MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA | RETENCJONOWANIA WOD OPADOWYCH W ZLEWNI DOLNOSLASKIEGO
CENTRUM REHABILITACII W KAMIENNEJ GORZE
PROJEKT WYKONAWCZY

Umochnienie dna:

Dno umocnionie za pomoca ptyt azurowych typu MEBA gr. 15 cm na warstwie geowtdkniny o
gramaturze 300 g/m3. Ze wzgledu na zabezpieczenie przed dziataniem wyporu wéd gruntowych pod
pospotka przewidziano nastepujgce warstwy:

e podsypka piaskowa gr. 10 cm o zageszczeniu 1s>0,97
e grunt stabilizowany cementem gr. 30 cm o wytrzymatosci na $ciskanie 2,5 MPa
e grunt obcigzajacy — niespoisty piaskowo-zwirowy gr. 80 cm o zageszczeniu I1s>0,97.

Uszczelnienie czaszy zbiornika:

Zaprojektowano uszczelnienie wszystkich zbiornikdéw poprzez utozenie geomembrany PVC
dwustronnieuszorstkowionej gr. 2 mm. Geomembrane utozy¢ na warstwie podsypki piaskowej gr. 15
cm. Gemembrana przykryta warstwg 80 cm gruntu docigzajgcego ze wzgledu na dziatanie wyporu
woéd gruntowych. Kotwienie geomembrany na skarpach zgodnie z rysunkiem szczegétowym.
Geomembrane utozy¢ na skarpie minimum do poziomu maksymalnego zwierciadta wody.

Konstrukcja budowli wylotowych:

Konstrukcje budowli wylotowych zaprojektowano jako obiekt zelbetowy monolityczny z komorg
przelewowa. Parametry techniczne szczegétowa dla kazdej z budowli wylotowych podano na rysunku
H.11.0. Kazda z budowli wylotowych wyposazona bedzie w zasuwe nascienng umozliwiajaca
oproznienie zbiornikéw. Rzedna przelewu odpowiadaé bedzie maksymalnej rzednej zwierciadta wody
w danym zbiorniku. Szerokos¢ wewnetrzna komory — 1,0 m.

Konstrukcja budowli wlotowych

Konstrukcja budowli wlotowych do zbiornikéw zaprojektowano jako typowa konstrukcje wg KPED
(analogicznie jak dla wylotéw z kanalizacji deszczowej do rowdw). Doki/wyloty bede elementami
prefabrykowanymi. Wykona¢ nalezy zgodnie z rysunkiem wylotéw do rowdw tj. rys. H.4.1-H.4.2.
Parametry techniczne wlotéw do zbiornikéw:

Nr wylotu Zakres robot Rzedna wylotu Srednica Konstrukcja wylotu
[-] [-] [m n.p.m.] [mm] [-]
budowa wylotu z . )
o . Wylot zakonczony dokiem
W7.3 kanalizacji deszczowej do 474,70 400

refabrykowanym
zbiornika ZB1 P yrowany

budowa wylotu z
W7.2 kanalizacji deszczowej do 475,30 600
zbiornika ZB1

Wylot zakoriczony dokiem
prefabrykowanym

budowa wylotu z
W7.1 kanalizacji deszczowej do 475,31 600
zbiornika ZB1

Wylot zakoniczony dokiem
prefabrykowanym

budowa wylotu z
ZB3.2 kanalizacji deszczowej do 470,80 400
zbiornika ZB2

Wylot zakoniczony dokiem
prefabrykowanym

budowa wylotu z
w11 kanalizacji deszczowej do 470,80 500
zbiornika ZB2

Wylot zakoniczony dokiem
prefabrykowanym
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budowa wylotu z
o 4 . Wylot zakoriczony dokiem
ZB2.2 kanalizacji deszczowej do 468,50 400
N prefabrykowanym
zbiornika ZB3
budowa wylotu z , )
o . Wylot zakonczony dokiem
w9 kanalizacji deszczowej do 467,50 600
" prefabrykowanym
zbiornika ZB4

Schody skarpowe w zbiornikach:

W celu poprawy komunikacji zaprojektowano na kazdym ze zbiornikdw, wykonanie schoddéw
monolitycznych, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Schody umozliwia¢ beda zejscie do
czaszy zbiornika.

Parametry techniczne schoddw:

szeroko$c biegu 80 cm
nachylenie 1:1,5

szeroko$c stopnia 27 cm
wysoko$¢ stopnia 18 cm.

Przelew awaryjny miedzy zbiornikiem ZB3 a ZB4 wraz z budowlg wylotowa ze zbiornika ZB3:

Pomiedzy zbiornikiem ZB3 a ZB4 ze wzgledu na ich bliskos¢ zaprojektowano przelew awaryjny.
Parametry techniczne przelewu:

szerokos¢ 12m

nachylenie skarp 1:5

rz. korony przelewu 468,50 m n.p.m.

dtugosc przelewu 3,58 m

umocnienie bruk kamienny gr. 30 cm spoinowany cementem na warstwie

podbetonu gr. 10 cm

Pod przelewem przewidziano rurociag zelbetowy o srednicy 600 mm umozliwiajacy oprdznienie
zbiornika ZB3. Parametry techniczne budowli wylotowej ze zbiornika ZB3:

$rednica rurociggu 600 mm

materiat rura zelbetowa

spadek 1%

rz. wlotu 466,90 m n.p.m.

rz. wylotu 466,83 m n.p.m.

dtugosc rurociggu 5,80 m

konstrukcja wlotu dok zelbetowy monolityczny wraz z zasuwg nascienng 600 mm wraz
z mechanizmem wyciggowym

umocnienie skarp bruk kamienny gr. 30 cm spoinowany cementem na warstwie
podbetonu

Grobla przelewowa w zbiorniku ZB1 wraz z filtrem roslinnym:

Na zbiorniku ZB1 dla celéw przechwytywania osaddéw zaprojektowano na wlocie do zbiornika, groble
przelewowa wydzielajgcg obszar tzw. filtra mineralno-roslinnego (powierzchnia zbiornika objeta
nasadzeniami roslin wtasciwych dla tego typu zbiornikéw).

Parametry techniczne grobli przelewowe;j:
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e rz. korony 474,80 m n.p.m.
e szerokos¢ korony 1,5m
* nachylenie skarp 1:2 —gbra grobli, 1:3 — dét grobli
e umocnienie grobli narzut kamienny gr. 30 cm na zaprawie cementowe;]
e korpus grobli grunt niespoisty zageszczony 1d>0,55

Umocnienia grobli zakoriczy¢ palisady z kotkéw drewnianych o $rednicy 10 mm i dtugosci 150 cm. Do
kotkéw odpowiednio dowigza¢ geomembrane (nie mozna dopusci¢ do przebicia geomembrany przez
palisade).

Konstrukcje zelbetowe:

Wymagania recepturowe mieszanki betonowej:
* cement hutniczy CEM llI/A; 32,5N-LH/NA;
e kruszywo D/d=4, dmax=32;
¢ konsystencja K-3;
» wodoszczelnos¢ W-6, w/c<0,45;
*  mrozoodpornos¢ F150;
e dodatki uszczelniajace.

Klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1 BETON, PN-B-06265 (Krajowe uzupetnienie  PN-EN 206-1):
e korozja spowodowana karbonatyzacjg XC2 — elementy mokre, sporadycznie suche;
e agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania bez $rodkéw odladzajgcych XF3,
elementy silnie nasycone wodg bez srodkéw odladzajgcych;
e agresja wywotana Scieraniem XM2 — ptyta, przyczétki, filary, sciany;
Klasa betonu:
e XF3-C30/37; w/c<0,50.

5.5.3. PRZEBUDOWA ROWOW WRAZ Z PRZEPUSTAMI | WYLOTAMI WOD OPADOWYCH DO
ROWOW
Zestawienie parametrow rowdw zaprojektowanych do przebudowy:
1. Przebudowa rowu R1 (nr dz. 25, 10/5)
- km 0+000 - 0+029,5 — przebudowa rowu
- nachylenie skarp 1:n (max 1:1);
- $r. gtebokos$¢ — 0,8 m;
- spadeki=2,4%;
2. Przebudowa rowu R2 (nr dz. 10/6, 10/7)
- km 0+000-0+329,5 — przebudowa rowu;
-szer.dna—0,5m;
- nachylenie skarp —1:2, 1:n (max 1:1);
- ér. gtebokos$¢ h=0,8 m;
- $redni spadek: 2,5%
3. Przebudowa rowu R3 (nr dz. 10/6)
- km 0+000-0+025,9 — zasypanie rowu;
- km 04025,9-04+222 — przebudowa rowu;
- km 04222-0+240 — dowigzanie rowu R3 do rowu R2;
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- nachylenie skarp —1:2, 1:n (max 1:1);
- ér. gteboko$¢ h=0,3 m;
- $redni spadek: 3,7%
4. Przebudowa rowu R4 (nr dz. 10/6)
- km 0+000-0+030,8 — przebudowa rowu;

- km 04028,6 — dowigzanie rowu do proj. osadnika.

- nachylenie skarp —1:2, 1:n (max 1:1);
- ér. gteboko$¢ h=0,45 m;
- $redni spadek: 4,6%;
5. Przebudowa rowu R5 (nr dz. 10/6)
- km 0+000-0+033,5 — przebudowa rowu;

- km 04033,5 — wydtuzenie rowu i dowigzanie do kanalizacji deszczowej;

- km 04033,5-04+065,5 — zasypanie rowu;

- km 04081,3 — 0+177,5 — przebudowa rowu;
- nachylenie skarp —1:1,5; 1:2; 1:n (max 1:1);

- §r. gteboko$¢ h = 0,45 m;
- $redni spadek: 6,4% (2,7%-8,3%);
6. Przebudowa rowu R6 (nr dz. 10/6)
- km 0+000-0+037,5 — przebudowa rowu ;

- km 0+000 - odmulenie istn. przepustu oraz umocnienie wylotu brukiem kamiennym na

odcinku 3,0 m;

- km 0+034,5-0+037,5 — umocnienie wylotu do rowu R5 brukiem kamiennym na odcinku 3,0

m.
- nachylenie skarp —1:2, 1:n (max 1:1);
- §r. gteboko$¢ h=0,35 m;

- $redni spadek: 8,7 %

7. Przebudowa rowu R7 (nr dz. 10/6, 10/7, 76, 8/19)
- km 0+193,75-0+398,5 — przebudowa rowu;
- km 0+100 — wlot do osadnika (rz. wl. 480,70 m n.p.m.) (nr dz. 10/6)

- nachylenie skarp — 1:1,5; 1:n (max 1:1);
- szer. dna b=0,5 m;

- ér. gteboko$¢ h=0,65 m;

- $redni spadek: 4,0%;

- umochnienie dna i skarp brukiem kamiennym na odcinku 3,0 m powyzej wlotu do osadnika.

8. Przebudowa rowu R8 (nr dz. 10/6, 10/7)
- km 0+145,5-0+499 — przebudowa rowu;

- km 0+265,6 — budowa studni $10.11.1 z osadnikiem na wlocie — umocnienie skarp i dna

powyzej osadnika na odcinku 3,0 m brukiem kamiennym;
- km 04274,5 — budowa studni S11.11 — cz. | — kanalizacja deszczowa

- nachylenie skarp — 1:1,5; 1:n (max 1:1);
- szer.dna b=0,5m;

- ér. gteboko$¢ h=0,8 m;

- $redni spadek: 4,0%;

- km 0+442,8 — wylot do nowego rowu R8A odprowadzajgcego wode do osadnika

- szer. dna b=0,5 m;
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- nachylenie skarp 1:1,5;
- ér. gteb. h=0,9 m;
- ér. spadek 3,0%;
- 0+000-0+025 rowu R8A — humusowanie+obsiew mieszankg traw;
- km 0+025 — wlot do osadnika, wlot umocniony brukiem kamiennym na odcinku 3,0
m.
9. Przebudowa rowu R9 (nr dz. 54)
- km 0+000-0+124 — przebudowa rowu;
- nachylenie skarp 1:1,5-1:n (max 1:1);
- ér. gteboko$¢ h=0,9 m;
- $redni spadek: 2,5%
10. Przebudowa rowu R10 (nr dz. 10/7)
- km 0+000-0+067,3 — zarurowanie rowu wg cz. 1 — kanalizacja deszczowa
- km 04+067,3-0+076,3 — przebudowa rowu (umocnienie brukiem kamiennym);
- nachylenie skarp 1:1,5;
- ér. gteboko$¢ h=0,75 m;
- $r. spadek 2,4%.
11. Przebudowa rowu R11 (nr dz. 10/7)
- km 0+000-0+087 — przebudowa rowu (humusowanie+obsiew mieszankg traw)
- nachylenie skarp 1:1,5;
- ér. gteboko$¢ h=0,3 m;
- $redni spadek 1,5% (0,7%-2,3%).
12. Przebudowa rowu R12 (nr dz. 10/6)
- km 0+000-0+022,5 — przebudowa rowu (odtworzenie umocnienia w postaci ptyt azurowych
60x40x8 cm, powyzej obsiew mieszankg traw;
-szer.dna b=0,3 m;
- ér. gteboko$¢ h=0,6 m;
- nachylenie skarp 1:n (max 1:1);
- $redni spadek 5,3%;

Zestawienie parametrow projektowanych przepustéw:

Nr Réw | Kilometraz | Srednica | Material | Spadek | Dlugos¢ Rz. Rz. Umocnienie Zakres
przepustu wlotu | wylotu | skarpidna robot

[l [l [km] [mm] [-] [%] [m] [mn [m [-] [-]

p.m.] n.p.m.]

1 R2 0+187 500 zelbet 0,6 7 475,03 474,99 Bruk Rozbidrka
kamienny i budowa
przediza nowego

2 R3 0+051,7 200 zelbet 51 3,5 482,05 | 481,87 Bruk Rozbiérka
kamienny i budowa
przediza nowego

3 RS 0+114,7 400 zelbet 4,5 7,2 482,21 481,85 Bruk Rozbidrka
kamienny i budowa
przediza nowego

4 R12 - 500 zelbet 7 4,6 477,39 477,07 Ptyty Rozbidrka
azurowe i budowa
przediza nowego

5 R12 - 500 zelbet 6,5 6 479,90 479,51 Ptyty Rozbidrka
azurowe i budowa
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przed i za nowego
6 R12 - 500 zelbet 10,5 5,1 481,20 480,66 Ptyty Rozbidrka
azurowe i budowa
przediza nowego
7 R12 0+020,3 2x500 zelbet 6 0,5 475,33 475,30 Ptyty Rozbidrka
azurowe na i budowa
wlocie i bruk nowego
kamienny na
wylocie
8 R2 - 2x500 Zelbet 12,3 3,5 475,30 474,87 Bruk Budowa
kamienny nowego
przed i za przepustu
9 R2 - 2x500 Zelbet 6,6 11,5 475,30 | 474,54 Bruk Rozbiérka
kamienny i budowa
przediza nowego
10 R8 0+377,9 2x500 zelbet 22 5,1 475,67 474,54 Bruk Rozbidrka
kamienny i budowa
przediza nowego

Prég regulacyjny:

Na rowie R8 zaprojektowano prég regulacyjny, ktéry przekierowywaé bedzie wody w kierunku
zbiornika ZB4. Parametry techniczne progu:

- km 0+451 rowu R8 — budowa progu regulacyjnego (nr dz. 10/7)

- wys. progu h=0,5 m;

-szer.0,6 m;

-rz. progu 472,31 mn.p.m,;

- konstrukcja — kamien polny @15 cm na zaprawie cementowe;j;
- umocnienie na odcinku 1,0 m powyzej oraz 3,0 m ponizej progu narzutem kamiennym na
geowtdkninie gr. 20 cmy;

Osadniki:
Na wlotach z rowdw do projektowanej kanalizacji deszczowe] zaprojektowano prefabrykowane

osadniki wg czesci 1 — kanalizacja deszczowa.

Wyloty wéd opadowych do rowdw:

Nr wylotu Zakres robot Rzedna wylotu Srednica Konstrukcja wylotu
[-] [-] [mn.p.m.] [mm] [-]
315 Wylot zakonczony dokiem
., . . prefabrykowanym +
Rozbidrka istniejgcego rozbierany o .
w1 i 479,20 umocnienia skarp i dna na
wylotu i budowa nowego 400 - L.
. dtugosci 3 m za pomoca
projektowany

bruku kamiennego

Wylot zakoriczony dokiem

.. . prefabrykowanym +
Rozbidrka istniejgcego o i
w3 i 483,30 400 umocnienia skarp i dna na
wylotu i budowa nowego L.
dtugosci 3 m za pomoca

bruku kamiennego

Wylot zakoriczony dokiem

W2 Budowa nowego 479,70 400
prefabrykowanym +

ZENERIS PROJEKTY Sp. z 0.0. Strona |25




MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA | RETENCJONOWANIA WOD OPADOWYCH W ZLEWNI DOLNOSLASKIEGO
CENTRUM REHABILITACII W KAMIENNEJ GORZE
PROJEKT WYKONAWCZY

umocnienia skarp i dna na
dtugosci 3 m za pomoca
bruku kamiennego

Wylot zakoriczony dokiem
prefabrykowanym +
W8 Budowa nowego 464,10 600 umocnienia skarp i dna na
dtugosci 3 m za pomocy
bruku kamiennego

Wylot zakoriczony dokiem
prefabrykowanym +
W10 Budowa nowego 470,70 600 umochnienia skarp i dna na
dtugosci 3 m za pomocy
bruku kamiennego

Wylot zakoriczony dokiem
prefabrykowanym +
D2.1 Budowa nowego 481,84 400 umocnienia skarp i dna na
dtugosci 3 m za pomoca
bruku kamiennego

6. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT Z ELEMENTAMI PROJEKTU ORGANIZACJI ROBOT
6.1. DANE OGOLNE

Prace budowlane prowadzone bede bez podziatu na etapy z zastrzezeniem, ze przed
rozpoczeciem robdt budowlanych w obrebie zbiornikdw nalezy dokona¢ inwentaryzacji
przryrodniczej i ewentualnie przenie$¢ stwierdzone gatunki ptazéw poza obszar inwestycji. Przed
rozpoczeciem robdt whasciwych nalezy oprézni¢ zbiorniki i wykonaé ewentualne odwodnienie czaszy.
Prace budowlane nalezy realizowaé¢ poza okresami zagrozenia powodziowego. Na czas realizacji
robét budowlanych nalezy przewidzie¢ wykonanie zjazdu z terenu wokodt zbiornikéw do czaszy
zbiornikéw. Zaplecze budowy zlokalizowac¢ jak najblizej placu budowy. Drzewa rosngce w obrebie
prowadzonych prac nie przewidziane do wycinki, winny zosta¢ wysoko oszalowane odpowiednimi
materiatami, by wykluczyé uszkodzenia pni. Moze to by¢ w postaci wysokiego odeskowania lub np.
poprzez owiniecie pnia materiatami jutowymi, matami stomianymi lub folig pecherzykowa.
Zabezpieczenie winno znajdowac sie do wysokosci nie mniej niz 150 cm, dolna czes$¢ desek powinna
opierac sie na podtozu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych, oszalowanie nalezy opasac
drutem badz tasma, deski powinny scisle przylega¢ do pnia.

ZAPLECZE BUDOWY:
Zaplecze budowy przewiduje sie zlokalizowaé jak najblizej placu budowy, aby do minimum

ograniczy¢ transport po drogach lokalnych. Lokalizacje zaplecza pozostawia sie w gestii Wykonawcy
robot budowlanych.

Wybdr tymczasowych obiektow — budynkéw Zaplecza socjalnego i administracyjnego
pozostawia sie Wykonawcy. Konieczne jest dotrzymanie warunku, aby obiekty te byty estetyczne,
sprawne technicznie i spetniaty wszystkie warunki socjalne — BHP i Ppoz.
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ZAtOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA:

Zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pdin. zm.) —
roboty tymczasowe nie zostaty ujete w przedmiarze jako osobne pozycje. Wykonawca na podstawie

projektu zobligowany jest do uwzglednienia tych kosztéw przy szacowaniu kosztéw realizacji
Inwestycji.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.,
nr 130, poz. 1389 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych, planowanych kosztéw robét budowlanych
oraz kosztow gospodarowania odpadami okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym — koszty
organizacji budowy zaplecza, budowy ogrodzenia i magazynu sktadowania materiatéw nie zostaty
wycenione jako osobne pozycje, lecz wliczone zostaty w koszty posrednie — nalezy przez to rozumiec
sktadnik kalkulacyjny wartosci kosztorysowej, uwzgledniajagcy nieujete w kosztach bezposrednich
koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania przychoddéw, w szczegdlnosci
koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu.

RAMOWE WSKAZANIE DOTYCZACE PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA — do ujecia
w szczegdtowym Projekcie Organizacji Robot:

Szczegdtowy Projekt Organizacji Robdt — opracowany przez przysztego Wykonawce Robdt
powinien doktadnie okresla¢ warunki BHP pracy, szczegdlnie przy pracach w zbiornikach. Wszystkie
roboty muszg by¢é wykonywane przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracownikdw.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ uzgodniony wykaz osdb wykonujgcych czynnosci na
budowie.

Szczegbétowy Projekt Organizacji Robét i Plan Bioz — opracowany przez Wykonawce musi byé
uzgodniony w zakresie BHP i ppoz.

Wykonawcy Robdét bedg wymagac od wykonujgcych roboty bezwzglednego przestrzegania
regulaminéw wymienionych w umowie, duzej kultury pracy, bez hatasu, zapyleri i ucigzliwosci dla
pozostatych czesci obiektu, przestrzegania zalecen Inwestora.

Na budowie beda zatrudnione wytgcznie maszyny, urzadzenia spetniajgce warunki §64 pkt. 1
Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Wskazania dotyczace Planu Bioz:

1) zgodnie z art. 66 Konstytucji, kazdy obywatel ma prawo do pracy w warunkach bezpiecznych
— obowigzkiem tym, zgodnie z art. 15 Kodeksu Pracy zostaje obcigzony pracodawca przez
organizowanie robdt w sposdb bezpieczny. Szczegdétowe zasady takiej organizacji pracy
zostaty okreslone w Prawie Budowlanym i Kodeksie Pracy (+odpowiednie przepisy
Wykonawcze)
i muszg by¢ ujete w Szczegdtowym Projekcie Organizacji Robdt — do wykonania przez
Wykonawce wybranego w wyniku Przetargu.

2) Przepisy wykonawcze do Prawa Budowlanego dot. problematyki BIOZ (art. 18, 20, 21a)
w czasie robét zostaty zawarte m.in. w nastepujacych dokumentach:

- rozp. Min. Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. (Dz. U. nr 151, poz. 1256)

- rozp. MSWiA z dnia 3.11.1998 r. (Dz. U. nr 140 poz. 905)

- rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. nr 47)
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3)

Rozporzadzenia te okreslajg m.in. zagadnienia ktdére powinny by¢ uwzglednione w Planie
BIOZ. Wykonawca robdt wytoniony w drodze Przetargu powinien zwrdci¢ uwage na
nastepujgce sprawy:

przygotowanie organizacyjne placu budowy

zapewnienie warunkéw socjalnych i higienicznych dla pracownikéw

opracowanie i przestrzeganie szczegétowego harmonogramu prac

organizacje transportu pionowego i poziomego

stosowanie urzgdzen elektrycznych bezpiecznych

stosowanie maszyn i elektronarzedzi z odpowiednim atestem i po odbiorach
ograniczenie hatasu i zapylenia

stosowanie materiatéw do wbudowania z atestem zdrowotnym

0O O O O O O O ©O

bezpieczenstwo prowadzenia robdét w sasiedztwie kolizji z rurociggami zwtaszcza
gazowymi i kablami energetycznymi.

Brak Szczegdtowego Projektu Organizacji Robdt i Placu Budowy oraz planu BIOZ moze

skutkowac¢ rozpoczeciem postepowania karno-administracyjnego przez Inspekcje Pracy przeciwko

Kierownictwu Budowy.

Przy wykorzystaniu istniejgcych drdg do transportu nalezy:

przed rozpoczeciem transportu materiatdw odcinkami drég zawrze¢ umowe z Zarzadcg drogi
okreslajagcg zakres remontéow i napraw drogi w czasie prowadzenia robdt i po ich
zakonczeniu;

w czasie prowadzenia prac wykonawca bedzie realizowat biezgce naprawy i zabezpieczenia
drogi i jej elementéw, decydujgce o przydatnosci uzytkowej drogi;

monitorowac prowadzenie transportu materiatéw do przebudowy watu drogami gminnymi
pod katem wptywu na bezpieczenstwo ruchu drogowego;

po zakonczeniu transportu w przypadku wystgpienia uszkodzenia przepustéw badz skarp
oraz ewentualnej pozostatej infrastruktury drogowej, ktére mogg ulec uszkodzeniu w czasie
realizacji transportu, dokona¢ odtworzenia po zakoriczeniu transportu.

Wykonawca robdt zobligowany jest do przedstawienia zarzadcy drég projektu organizacji
ruchu oraz uzgodnienia z nim warunkéw realizacji ruchu podczas budowy.

WYTYCZNE OGOLNE:

Na etapie prowadzonego remontu na biezgco nalezy kontrolowad statecznos$¢ skarp wykopdéw oraz

zmiany warunkéw hydrogeologicznych i hydrologicznych. Na etapie uzytkowania obiektu nalezy

kontrolowac stan techniczny budowli.

6.2.

HARMONOGRAM ROBOT

Kolejno$¢ realizacji przedsiewziecia:

1.

roboty przygotowawcze (ew. wzmocnienie drég dojazdowych i ich zabezpieczenie, zaplecze
budowy, doprowadzenie energii i wody na czas robdt budowlanych, wycinka drzew i
ewentualne zabezpieczenie drzew nie przewidzianych do wycinki)

roboty rozbidrkowe (zdjecie humusu, roboty ziemne, rozbidrka sieci przewidzianych do
przebudowy)

roboty ziemne wtasciwe (pogtebienie dna zbiornikéw, profilowanie skarp oraz budowa
ogroblowania)

roboty doszczelniajgce zbiorniki — montaz geomembrany
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5. roboty konstrukcyjne zbiornikéw: budowle wlotowe i wylotowe

6. roboty umocnieniowe skarp i dna zbiornikdéw
7. zagospodarowanie terenu.

6.3. TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH — WYKOPY

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdw nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna
wykopu. Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne,
rurociagi niewypaty itp. nalezy przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne, a
zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat. Wznowienie robét budowlanych, na
odcinku na ktérym je wstrzymano, moze nastgpi¢ za zgoda witasciwych wtadz i powinny by¢ one
przeprowadzone wg ich wskazéwek. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca dokona obmiaru terenu
po zdjeciu warstwy humusu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie standw wod umozliwiajgcych kontynuacje prac, nie
nalezy rozpoczynac robét przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub przed odwilza.

Wykopy nalezy wykonywac koparkami podsiebiernymi na odktad do przemieszczenia spycharka
na odlegtos¢ do 30 m, nalezy zachowac¢ spadki dna wykopu dla umozliwienia statego odprowadzenie
wéd.

Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 75 cm i w miejscach
charakterystycznych. Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:
e réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczac () 10
cm.
Grunt z rozbidrki/pogtebiania zbiornikédw nalezy zdeponowaé lokalnie wokot zbiornikéw oraz pod
przykrycie projektowanej kanalizacji deszczowej (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu na
dziatkach bedacych wiasnoscig Inwestora).

6.4. TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH - NASYPY

Roboty ziemne obejmg formowanie grobli wokét zbiornikéw. Roboty ziemne nalezy wykonywacd
na sucho po odwodnieniu terenu.

Dogeszczanie korpusu grobli wykonywaé¢ 20 cm warstwami. Wymagane zageszczenie gruntu
1d>0,55, 1s>0,97. Kontrole zageszczenia nasypu wykonywaé zgodnie z wytycznymi ITB w sprawie
robét ziemnych i konstrukcyjnych.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Roztozone
warstwy gruntu nalezy zageszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja
-20% do +10% jej wartosci. Jezeli wilgotnos$¢ naturalna jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz 20% jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotnosé
gruntu jest wyzszg od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w
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sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu

przepuszczalnego.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzié¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie
zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowaé¢ nowy materiat, o ile Kierownik Projektu nie
zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego Zrddta, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:

e Sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

e Zawartos$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,

e Wilgotno$¢ naturalna, wg PN-B-04481,

*  Wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg
PN-B-04481,

e Granice ptynnosci, wg PN-B-04481,

e Kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493,

*  Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-05

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na

sprawdzeniu:
*  Prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,
e Odwodnienia kazdej warstwy,
e Grubos$¢ kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy
przeprowadzaé nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wskaznika zageszczenia |s badz Ip z warto$ciami podanymi w niniejszej dokumentacji. Zageszczenie
kazdej warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy.

Wyniki kontroli zageszczenia robdét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza powinna byé
potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja:

e prawidtowos¢ wykonania skarpy,

e szerokos¢ korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywane] warstwy nasypu z szerokos$cig wynikajacg z wymiaréw geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowej.

RODZAJ GRUNTU UZYTEGO DO WBUDOWANIA W NASYP WALU:
Do budowy grobli nalezy zastosowac grunt niespoisty z domieszkg piasku gliniastego (max. 1/3 piasku

gliniastego). Kruszywo dobrze uziarnione o wskazniku réznoziarnistosci U d60/d10 > 4 oraz wskazniku
krzywizny C = 1+3
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Zageszczanie projektowanego korpusu grobli nalezy wykonywa¢ do czasu uzyskania zageszczenia

020,55 i wskaZnika zageszczenia 1s>0,97.

6.5. TECHNOLOGIA ROBOT ZELBETOWYCH
Zasadnicze elementy zelbetowe do wykonania dotyczg wykonania schoddéw skarpowych i

dokéw wlotowych i wylotowych z kanalizacji deszczowe] oraz S$cian czotowych przepustéw.
Mieszanka betonowa klasy C30/37 winna by¢ wytwarzana w certyfikowanej wytwdrni betondw,
gdzie tez powinna byc¢ zaprojektowana receptura betonu wg wytycznych ponizej, ktéra gwarantuje
szczelno$¢ betonu, bez potrzeby pokrywania powierzchni odziemnych konstrukcji zelbetowych
materiatami izolacyjnymi. Transport betonu powinien odbywac sie betonowozami, a wbudowanie
pompg do betonu lub dzwigiem z pojemnikami. Konstrukcje nalezy zbroi¢ pretami zebrowanymi ze
stali klasy A-IlIN (B500SP). Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Stal pokrytg rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub
mechanicznie, a po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Wymagania recepturowe mieszanki betonowej:

* cement hutniczy CEM llI/A; 32,5N-LH/NA;

e kruszywo D/d=4, dmax=32;

¢ konsystencja K-3;

» wodoszczelnos¢ W-6, w/c<0,45;

*  mrozoodpornos¢ F150;

e dodatki uszczelniajace.
Klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1 BETON, PN-B-06265 (Krajowe uzupetnienie  PN-EN 206-1):

e korozja spowodowana karbonatyzacjg XC2 — elementy mokre, sporadycznie suche;

e agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania bez $rodkéw odladzajgcych XF3,

elementy silnie nasycone wodg bez srodkéw odladzajgcych;

e agresja wywotana Scieraniem XM2 — ptyta, przyczétki, filary, sciany;
Klasa betonu:

e XF3-C30/37; w/c<0,50.

Po wykonaniu konstrukcji betonowych, cato$¢ powierzchni pokry¢ powtokami ochronnymi
(wodoszczelnymi - sucha mieszanka o podwyzszonej przyczepnosci do uszczelniania betonu przez
krystalizacje). Przed pokryciem powtokami, nalezy oczysci¢ podtoze z wszelkich zabrudzen i warstw o
stabej przyczepnosci. Wyprawe nakfadaé reczenie technikg malarskg na mokro nanoszac dwie
warstwy lub za pomocg agregatu tynkarskiego przy wydajnosci $limaka ok. 10 litréw/min.
Twardniejgcg wyprawe utrzymywac w wilgoci. Pierwszg warstwe wciera¢ w podtoze przy pomocy
tawkowca lub szerokiego pedzla. Drugg warstwe nanosi¢ krzyzowo z uzyciem pedzla tawkowca lub
natrysku mechanicznego (po 2-5 h od pierwszej warstwy). Natozony materiat pielegnowaé zgodnie z
wytycznymi producenta.

6.6. TECHNOLOGIA ROBOT UMOCNIENIOWYCH SKARP | DNA ZBIORNIKOW ORAZ
ROWOW
Przy wykonywaniu umocnien przestrzegaé nastepujgcych zalecen:
¢ umocnienia wykonywac poza okresami intensywnych opaddw;
e nie zostawiac dtuzszych nieumocnionych odcinkdw po wykopie;
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¢ do humusowania nalezy wykorzystac grunt organiczny z domieszkg namutéw, z wykopu rzeki;
e warstwe humusu nalezy zasili¢ nawozem mineralnym w ilosci NPK 150 kg/ha.

6.7. TECHNOLOGIA ROBOT DOSZCZELNIAJACYCH - GEOMEMBRANA
Zaprojektowano doszczelnienie czaszy zbiornikdbw za pomocg geomembrany dwustronnie

uszorstkowionej gr. 2 mm.
Tabela 4. Minimalne parametry techniczne geomembrany

L.p. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
1 2 3 4
1 Materiat - PVC
2 Grubos¢ mm 2+10%
3 Gramatura g/m? 1995+50
4 Wodoszczelno$é - 3-10°
5 Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, N/mm?
maksymalna sita rozciggajaca
e Wzdtuz >17
e W poprzek >14
6 Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, %
wydtuzenie
e Wzdtuz >250
e W poprzek 2250
7 Wydtuzenie granicy plastycznosci % Nie wystepuje
(wydtuzenie przy ptynieciu)
8 Korozja naprezeniowa wskutek h NPD
oddziatywania srodowiska Brak korozji naprezen wskutek

oddziatywania srodowiska

9 Odpornos¢ na zginanie w temperaturze - Brak peknied i zataman
20°C
10 Zmiana wymiaréw liniowych (temp. 80°C, 10 %
minut)
e Wzdtuz <2
e W poprzek <1

Uktadanie geomembrany musi odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta i podanymi ponizej
wskazéwkami. Przed rozpoczeciem uktadania geomembrany nalezy przeprowadzi¢ odbidr
przygotowanego podtoza pod utozenie geomembrany. Podczas montazu folii nalezy zwrécic
szczegdlna uwage na panujgce warunki atmosferyczne.

Projektowang geomembrane nalezy zakotwi¢ korpusie grobli zgodnie z projektem. Element ten
powinien by¢ odebrany przez Inspektora Nadzoru. Poszczegdlne pasy geomembrany nalezy miedzy
sobg zgrzaé, a zgrzewy sprawdzad.

Do faczenia poszczegélnych pasm folii nalezy zastosowac technike zgrzewania termicznego. Stykajgce
sie brzegi folii przed tgczeniem nalezy natozy¢ na siebie na zaktadke o szerokosci ok. 15 cm, oczyscic z
kurzu i w razie zattuszczenia oczysci¢ benzyng ekstrakcyjng lub innym $rodkiem odttuszczajgcym.
Zgrzewanie folii to jednorodne polaczenie dwdch pasm folii uzyskiwane w wyniku nadtopienia
tgczonych powierzchni i przytozenie odpowiedniego nacisku.

Do zgrzewania gorgcym powietrzem stosuje sie:
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e zgrzewarki automatyczne posiadajgce urzadzenie napedowe i dociskowe pozwalajgce na
prowadzenie zgrzewania metodg ciagta,

e zgrzewarki reczne,
W celu optymalnego ustawienia temperatury spawania, czasu nagrzewania folii i szybkosci przesuwu
urzadzenia w aktualnie panujgcych warunkach atmosferycznych konieczne jest przeprowadzenie
prébnego zgrzewania. Po nagrzaniu zgrzewarki ustnik wprowadza sie miedzy tgczone powierzchnie.
Nagrzane strumieniem gorgcego powietrza brzegi folii s3 dociskane rolkg silikonowg lub watkiem
metalowym.
Na placu budowy zaleca sie wykonanie zgrzewu dwutorowego z kanatem kontrolnym. Pozwala to na
biezgco kontrolowac szczelnos¢ potaczenia.

6.8. TECHNOLOGIA ROBOT OCHRONNYCH/ZABEZPIECZAJACYCH KONSTRUKCJE

ZELBETOWE

Po wykonaniu konstrukcji zelbetowych nalezy je pokry¢é powtokami ochronnymi (wodoszczelnymi
- sucha mieszanka o podwyzszonej przyczepnosci do uszczelniania betonu przez krystalizacje). Przed
potozeniem powtok, nalezy oczysci¢ podtoze z wszelkich zabrudzen i warstw o stabej przyczepnosci.
Beton skorodowany usungé. Wszelkie wykwity usungé. Wyprawe naktada¢ reczenie technikg
malarskg na mokro nanoszgc dwie warstwy lub za pomocy agregatu tynkarskiego przy wydajnosci
$limaka ok. 10 litréw/min. Twardniejacg wyprawe utrzymywac w wilgoci. Pierwszg warstwe wcierac
w podtoze przy pomocy tawkowca lub szerokiego pedzla. Drugg warstwe nanosié krzyzowo z uzyciem
pedzla tawkowca lub natrysku mechanicznego (po 2-5 h od pierwszej warstwy). Natozny materiat
pielegnowac zgodnie z wytycznymi producenta.

6.9. TECHNOLOGIA UKLADANIA PLYT AZUROWYCH
Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi do umocnienia dna i skarp zbiornikdw

sg ptyty azurowe 90x60x15 cm. Ptyty uktada¢ na geowtdkninie igtowanej z wtdkien ciggtych oraz
warstwie podsypki piaskowo-zwirowej o grubosci min. 10 cm. Umocnienia ptytami azurowymi
zastosowano na dnie i skarpach cieku, zgodnie z dokumentacja projektowa. Zakres utozenia
umocnien powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Kontrola wykonania umocnien z ptyt zurowych polega na sprawdzeniu:

e Szeroko$ci dna — dopuszczalna odchytka do 4 cm,

e Réwnosci gornej powierzchni ptyt azurowych — na 100 m dopuszczalny przeswit

mierzony tatg dtugosci2 m —1 cm.

6.10. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Roboty wykoniczeniowe sprowadzajg sie do rozbidrki wszystkich tymczasowych obiektéw
zwigzanych z realizacjg budowy oraz zagospodarowania terenu.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

7.1. DANE OGOLNE

Celem niniejszej informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia jest zapewnienie
bezpiecznych warunkéw pracy ludzi, Srodowiska naturalnego oraz mienia przed zdarzeniem
wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy chorobg, ktéra mogtaby nastgpic¢ podczas realizacji
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zadania. Kazda praca musi byé wykonania zgodnie z przepisami bezpieczeistwa pracy, nawet gdyby
to wydtuzyto czas jej trwania.

7.2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC ICH REALIZACII

Zakres robdt obejmuje kompleksowg realizacje zamierzenia inwestycyjnego w miejscu
wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu. Przedsiewziecie inwestycyjne zaktada wykonanie
nastepujgcych prac budowlanych:

e zagospodarowanie placu budowy

* roboty przygotowawcze

* pomiary geodezyjne

* roboty ziemne

* roboty konstrukcyjne zbiornika

* roboty instalacyjne w zakresie sieci kanalizacji deszczowej
* zagospodarowanie terenu.

7.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W terenie lokalizacji inwestycji znajdujg sie przepusty, drogi wewnetrzne, sieci uzbrojenia terenu
podziemne i napowietrzne oraz budynki wielokondygnacyjne.

7.4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozeniem bezpieczenstwa sg niezabezpieczone skarpy zbiornikédw. W przypadku wpadniecia
do wody stworzone jest ryzyko utoniecia. Zagrozenie wystgpi¢ moze rdwniez przy pracach pod
napieciem oraz przy uzywaniu elektronarzedzi i instalacji elektrycznej (porazenie pradem
elektrycznym). Wokot skarp zbiornikow oraz w poblizu miejsc wykonywania prac elektrycznych
nalezy wystawi¢ tablice ostrzegawcze. Szczegdlna ostroznos¢ nalezy zachowad przy wykonywaniu
prac w bliskiej odlegtosci istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Poza tym na terenie nie stwierdza sie
elementow potencjalnie zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

7.5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Podczas realizacji robét budowlanych mogg wystapi¢ czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub

ucigzliwe dla pracownikéw:
* zranienie lub odciecie koriczyny pracujacymi czesciami maszyn i narzedzi
e przygniecenie pracownika przemieszczajgcymi sie surowcami i materiatami
e zranienie lub ztamanie koriczyny spadajgcymi przedmiotami
e zranienie ostrymi, wystajgcymi, szorstkimi elementami i krawedziami
e zasypanie pracownika lub potrgcenie tyzkg koparki podczas robdt ziemnych
e upadek pracownika z wysokosci
e utoniecie pracownika
e porazenie prgdem elektrycznym
* narazenie pracownika na uszkodzenie wzroku podczas prac spawalniczych
e potkniecie, skrecenie lub ztamanie koniczyny podczas poruszania sie po terenie budowy
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e ekspozycja pracownika na zmienne czynniki atmosferyczne.

7.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenia wstepne i okresowe.

Szkolenia wstepne przeprowadza sie w formie instruktarzu wedtug programdéw opracowanych
dla poszczegdlnych grup stanowisk, natomiast szkolenia okresowe pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie w formie instruktazu, nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach, na ktérych sg wykonywane prace szczegdlnie niebezpieczne, nie rzadziej niz raz w
roku. Szkolenie okresowe oséb kierujgcych pracownikami, w szczegdlnosci kierownikéw, mistrzéw i
brygadzistow, powinno by¢ przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samoksztatcenia
kierowanego nie rzadziej niz raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe o0séb zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie w okresie do 12 miesiecy, a oséb kierujacych
pracownikami w okresie do 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na tych stanowiskach.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy, kierownik robét albo brygadzista
przygotowuje plan prowadzenia robdt, zapoznaje z nim podleglych pracownikéw oraz udziela
instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanych prac na poszczegdlnych etapach.
Instruktaz uwzglednia takze zasady bezpiecznego wykonywania recznych prac transportowych oraz
prac w wykopach, przy czym nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad BHP.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt powinien okreslaé:

e imienny przydziat prac i kolejnos¢ wykonania zadan

* wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegélnych zadan

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

e zasady stosowania przez pracownikéow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje, okreslajgce czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Udostepnione pracownikom do statego korzystania instrukcje, powinny dotyczy¢:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

e udzielania pierwszej pomocy.

7.7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
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UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN
W celu wyeliminowania zdarzen niebezpiecznych dla zdrowia i zycia ludzi, nalezy w trakcie

realizacji prac stosowac nastepujace srodki techniczne i organizacyjne:

e wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych wokdét miejsc prowadzenia prac w
wykopach i na wysokosci

« wykonywanie prac na wysokosci z rusztowan zabezpieczonych balustradami, sktadajgcymi
sie z poreczy na wysokosci 1,1, m i kraweznikédw o wysokosci 0,15 m

e prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb niezmuszajacy
pracownikéw do wychylania sie poza porecz balustrady

e stosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych i organizacyjnych zmierzajgcych do
wyeliminowania recznych prac transportowych, a jesli nie jest to mozliwe nalezy zapewnic
pracownikom niezbedny sprzet pomocniczy i $rodki ochrony indywidualnej

* wyeliminowanie nadmiernego obcigzenia uktadu miesniowo-szkieletowego pracownika, a
zwtaszcza urazdw  kregostupa, ograniczajgc do minimum odlegto$¢ recznego
przemieszczania przedmiotdw, przy ograniczeniu ich masy do wielkosci nieprzekraczalnych
przy pracy statej i dorywczej, okreslonej w przepisach

e uzaleznienie dopuszczalnego obcigzenia roboczego zawiesi dwu i wielociegnowych od
wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, do wartosci
90% przy kacie 45°, 70% przy kacie 90° oraz 50% przy kacie 120°; kat rozwarcia ciegien
zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz 120°

e narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec uszkodzonych zakonczen roboczych, peknieé,
zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu oraz rekojesci krétszych niz 0,15 m

¢ wyeliminowanie montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan, ruchomych podestéow
roboczych oraz montazu z elementéw wielkowymiarowych o zmroku, jezeli nie zapewniono
oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos$¢, w czasie gestej mgly, opaddw deszczu,
$niegu oraz gotoledzi, a takze w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s

* niedopuszczanie do wylewania mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz
1,0m; oprdéznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywac sie stopniowo i
rownomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania

e teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisdw przeciwpozarowych; ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

7.8. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt oraz przy zachowaniu
przepisow BHP.
Odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego.
Szczegébty nieujete w niniejszym projekcie nalezy realizowac zgodnie z Polskimi normami, instrukcjami
wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi oraz wymogami
producentdw materiatéw i urzadzen.
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Przy prowadzeniu robdt nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach, opiniach
i decyzjach.
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