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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

Budowa podziemnego zbiornika przeciw pozarowego w Les$nictwie Antoniewo wraz z drogg pozarowg na
dziatce nr 3066, pofozonej w obrebie ewidencyjnym Mate Chetmy, gmina Brusy.

Zamawiajacy:

Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Przymuszewo
Przymuszewo 3

89-643 Lesno

NIP 555-000-76-88

1.1.2. Najwazniejsze oznaczenia i skréty

OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlano - instalacyjnych
1.2.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z budowa podziemnego zbiornika przeciw pozarowego w Lesnictwie Antoniewo wraz z droga
pozarowg na dziatce nr 3066, potozonej w obrebie ewidencyjnym Mate Chetmy, gmina Brusy.

Zakres robét budowlanych obejmuje wykonanie zbiornika ppoz, placu manewrowego - drogi pozarowe;j.
Zakres robo6t obejmuje nastepujgce roboty:

Zbiornik ppoz:

» pojemnos¢ ppoz. 50 m3

» pojemnos¢ catkowita: 54 m3

»3$rednica zewnetrzna: 2900 mm

»Srednica wewnetrzna: 2600 mm

»dlugos¢ zewnetrzna: 10,90 m

» pole powierzchni zbiornika w planie: 31,61 m2

Droga pozarowa:

»plac manewrowy o nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o wymiarach 20 x 20 m skomunikowany
z istniejgcg drogg pozarowg

» powierzchnia utwardzenia: 492,64m?

»przestrzeh nad zbiornikiem zabezpieczona za pomocg stupkéw betonowych o wym. 10x10x100 cm (10
szt.)

1.2.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.2.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét
okredlonych w Dokumentacji Projektowej stanowigcej cze$¢ dokumentdéw przetargowych (opis techniczny
oraz rysunki) i obejmujg wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych zwigzanych z montazem urzadzen,
rurociggéw, armatury, wykonaniem placu manewrowego — droga pozarowa wraz z robotami towarzyszgcymi.



1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wytyczyC lokalizacje zbiornika ppoz. oraz drogi
pozarowej (plac manewrowy) ustawi¢ taty niwelacyjne oraz zainstalowaé repery robocze. Na terenie
uprawowym nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajne;j.

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Informacja ogélna o terenie budowy

Przedmiotem inwestycji jest budowa podziemnego zbiornika ppoz. wraz z drogg pozarowg miejscowosci
Mate Chetmy na dziatce 3066. W tym celu zaprojektowano zbiornik ppoz o pojemnosci uzytkowej 50 m3.
Zasilanie zbiornika w wode przewiduje sie z beczkowozéw, zasilanie w energie elektryczng dla potrzeb
budowy przewiduje sie przy pomocy tymczasowego zasilania agregatem pradotwérczym.

1.4.2. Organizacja roboét budowlanych

Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej PZT, PAB,
PT i jeden komplet SST. Po przejeciu placu budowy nalezy zorganizowa¢ zaplecze budowy tgcznie z placem
na sktadowanie materiatéw. Dla potrzeb budowy nalezy wyznaczy¢ tam gdzie to jest mozliwe tymczasowe
pasy robocze. W przyjetym pasie frontu robét wystepuja nastepujgce elementy:

»>Wykop

»Tymczasowy sktad materiatéw

»Pas komunikacji wzdtuz wykopu

»Miejsce skfadowania urobku

Po zakonczeniu robét teren przywrocié do stanu pierwotnego.

1.4.3. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Projektowana inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich
1.4.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykahczania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci

i zabezpieczenia przed:

»zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

»mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg
miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od witasciwych organdw



administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z rozporzadzeniem Nr 120 Ministra Infrastruktury z dnia 23 06 2003 ( Dz. U. Nr 120 ) nalezy
sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zagrozenie dla bezpieczehstwa pracy stanowig przede
wszystkim roboty prowadzone w gtebokich wykopach. Roboty te prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.” Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene
kontraktowg. W miejscach skrzyzowan i w sgsiedztwie przewoddéw energetycznych, telefonicznych i
wodociggowych, wykop nalezy prowadzi¢ sposobem recznym. Zachowaé szczegodlng ostroznosé przy
prowadzeniu robot pod liniami energetycznymi. Przy skrzyzowanie wodociggu z kablem energetycznym lub
telekomunikacyjnym nalezy na kablu natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT & 110mm. Nalezy
szczegoblng ostroznos¢ zachowac przy robotach prowadzonych w zblizeniu do budynkéw. Przy braku
mozliwosci zachowania bezpiecznej odlegtoéci nalezy zastosowac zabezpieczenie dodatkowe.

Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia wody gruntowej zaleca sie przy wykonywaniu sieci i przytgczy
wykorzysta¢ okresy suche (bezdeszczowe). W odlegto$ci mniejszej niz 3,0m od budynkéw oraz w poblizu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywaé recznie. Przej$cia nad
wykopami lub obok nich powinny byé zaopatrzone w bariery ochronne z poreczg na wysokosci 110 cm i
deske kraweznikowg o wysokosci 15 cm oraz powinny mie¢ wypetnienie pomiedzy poreczg a deska
kraweznikowg w sposéb zabezpieczajgcy pracownika przed spadnieciem. Gdy gtebokosé wykopu
przekracza 1 m, nalezy zapewni¢ pracownikom zejscie do wykopu i wyjscie z wykopu po drabinach
rozstawionych w odlegtosciach nie wiekszych niz 10 m od stanowiska roboczego.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze dla potrzeb budowy wykonawca zapewni we wlasnym zakresie.
1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W pasie frontu robdt zapewni¢é komunikacje lokalng. Na skrzyzowaniach i dojazdach nad wykopami
przewidzie¢ mosty przejazdowe i mostki dla przejs¢ dla pieszych.

1.4.8. Ogrodzenia

W obrebie terenu wykonywanych robdt miejsca niebezpieczne powinny by¢ odgrodzone i oznakowane w
spos6b sygnalizujgey niebezpieczenstwo.

1.5. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii roboét

Zakres robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia zawiera:

»45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

»45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

»45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
»75251110-4 - Ustugi ochrony przeciwpozarowej

1.6. Okreslenia podstawowe

»Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-ochrony-przeciwpozarowej-8582

stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem nadzoru, Kierownikiem budowy i projektantem.

»Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

»Inspektor nadzoru — Inspektor nadzoru inwestorskiego.

»Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

»>Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na pfaszczyznie pionowego przekroju w Osi
rurociggu.

»Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;j.
»Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

»Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes$¢ terenu budowy.

»Inne definicje i okreslenia nalezy przyjmowac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych wyd. C.O.B.R.T.l. INSTAL pkt. 3 — Definicje.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1. Wymagania ogolne dotyczace witasciwosci materiatéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (art. 10 ww. ustawy), a takze z wymaganiami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatdw. Wytwdrnie materiatbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania transportu, warunkéw dostaw, sktadowania
i kontroli jakosci materiatéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosc i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inwestora.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaty
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i autora projektu o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.



3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet
niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze
by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robét.

5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca przygotuje harmonogram realizacji budowy z podaniem wykonania odcinkdw robdt,
umozliwiajgcych przeprowadzenie prob szczelnoéci i odbioru robdt ulegajacych zakryciu, jak réwniez
umozliwiajgcy etapowanie i rozliczenie poszczegdlnych etapow robot.

5.3. Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Czynnoéci te
wykonane zostang przez uprawnionego geodete, ktéry potwierdzi wykonanie tych czynnosci wpisem do



dziennika budowy. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy, przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i
petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych
6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, oraz mozliwo$¢ pobierania prébek i badah materiatdow i robot. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

6.2. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg
potrzebng pomoc w tych czynno$ciach.

6.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna byé zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy— Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organéw.

W sktad dokumentacji budowy wchodza:

»Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

«date przekazania Wykonawcy terenu budowy,



*date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

sterminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdét,

*przebieg robaot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

euwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

edaty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

ezgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robdét,

*wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

estan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

edane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

~dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

«dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

*wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

einne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

»Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksigzki obmiardw.

> Atesty i certyfikaty

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie Inspektora
nadzoru.

»Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1 - 3

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

»Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje w sposob ciggly



kierownik budowy. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument
pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej i podawane w [m].

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3] jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj powierzchnie w [m2], a sprzet w [szt].

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji. Wszystkie
urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, kidrego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. Odbiér robét budowlanych
8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu — pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajgcego. Gotowosé
danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy



Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesdciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru przy
udziale Zamawiajgcego.

8.4. Odbiér koncowy roboét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robo6t z
dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru korncowego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego roboét jest protokét odbioru kohcowego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. Szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub przeglgdach gwarancyjnych oraz zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbiér kohcowy robot”.



9. Rozliczenie robét
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnoéci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:

»robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

»wartosé zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

»ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

»wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

»koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

»podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Koszt ew. wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje opracowanie projektu oraz
uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, koszty
utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu, koszty likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji
ruchu, koszty doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie ofertowym.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy

»>PN-B-l 1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
»PN-B-I 1112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

»PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

»PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych-rury z tworzyw sztucznych- oznaczenie
elastycznosci obwodowej

»PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie wskaznika pefzania

»PN-EN 681-1:1996 Uszczelki z elastomerdéw- wymagania dotyczgce materiatéw do uszczelnien potgczenh
rur stosowanych w systemach wodnych i kanalizacyjnych

»PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

»PN-B-10736 Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne

»PN-EN 295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggdéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzen. Czes¢ |: wymagania ogolne

»PN-B 10729:1999 Kanalizacje. Studzienki kanalizacyjne

»PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

»PN-81 /B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

»BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych
»PN-88/B-06714/36 Kruszywa mineralne



10.2 Inne dokumenty

»Prawo budowlane z 7.07.1994 z pdzniejszymi zmianami (Dz,U. z 2022, poz. 1225 )

»Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.

»Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.1uty 2003 r (Dz.U. nr 47/2003 r)



