



Sandomierz 17.11.2023 r.

ZOŚ/3300,3301/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni ścieków w Sandomierzu”**

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 jako Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

1. Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 15.12.2023 r.

Odpowiedź.

Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert do 15.12.2023 r. Podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści zmianę paragrafu 8 umowy dotyczącego warunków płatności umożliwiając etapowanie płatności jn.:

20% wynagrodzenia umownego brutto po wykonaniu projektu wstępnego

30% wynagrodzenia umownego po wykonaniu projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowanego) oraz złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

20 % po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.

30 % wynagrodzenia umownego brutto po przekazaniu pozostałych opracowań wynikających z zapisów umownych.

Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany § 8 umowy dotyczącego warunków płatności. Podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.