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WYJAŚNIENIA  DO  TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

                                
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę LEKÓW - 60   Nr sprawy : ZP-19-146UN 
 
 
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi : 
 

W związku z zapytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dotyczących treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej zwaną ustawą 
Pzp, udzielam następujących odpowiedzi: 
 
Pyt.1)  Do treści §1 ust. 6 i §7 ust. 4 projektu umowy: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych 
przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby 
mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 
ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie 
przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.5 i §7 ust.4 projektu umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający 
odstąpi od tych zapisów w umowie?   Odp.: Zmiany ilościowe ograniczone są zapisem art.144 ust.1 pkt.6 
ustawy pzp. 
                                                  
Pyt.2)  Do §5 ust.1 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar 
umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru lub towaru podlegającego reklamacji 
poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości niedostarczonego w terminie zamówienia za 
każdy dzień opóźnienia? Zwracamy przy tym uwagę na niewspółmierność kar przewidzianych w umowie. 
Zamawiającemu, za opóźnienie świadczenia pieniężnego, może zostać naliczona kara w wysokości nie większej 
niż 9,5% w skali roku, liczona od kwoty, której dotyczy opóźnienie. Natomiast dla Wykonawcy zamówienia, za 
opóźnienie świadczenia, przewidziana jest kara w wysokości 1825% w skali roku (5% x 365 dni). 
Odp.: Zamawiającym jest szpital, który zamawia leki dla hospitalizowanych pacjentów. Wykonawca, który 
zakłada roczne opóźnienie w dostawie tych leków powinien się zastanowić czy złożyć ofert ę. 
 
Pyt.3)  Do §5 ust.2 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary 
umownej za odstąpienie od umowy w wymiarze 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu 
umowy/pakietu Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pyt.4)  Do treści §5 ust.4 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z art. 552 
k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pyt.5)  Do treści §5 ust. 5 projektu umowy prosimy o dopisanie:"...zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach 
zapłaty   w transakcjach handlowych.".  Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pyt.6)  Do treści §7 ust. 2 lit. b) projektu umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania                               
z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo 
np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej 
do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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