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Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt dotyczgceych budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w
miejscowosci Racigz, ul. Warszawska. Dtugo$¢ odcinka kanalizacji o $rednicy 200mm wynosi
239m, a przytgczy kanalizacji sanitarnej o Srednicy 160mm — 12é6m. Inwestycja przebiega w
drodze powiatowej oraz dziatkach prywatnych - dz. nr 1324/2, 1324/8, 1384, 1424, 1425/1,
1425/3, 1425/4, 1426, 1427, 1429, 1573, 1594, 1596, 1599, 1600, 1604, 1605/2, 1605/1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét objetych zadaniem wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawi-
tacyjnej o dtugosci tgcznej 239m oraz przytgczy kanalizacji sanitarnej dn160 o tqgcznej dtugo-
§ci 126m w miejscowosci Raciaz, dz. 1324/2, 1324/8, 1384, 1424, 1425/1, 1425/3, 1425/4, 1426,
1427, 1429, 1573, 1594, 1596, 1599, 1600, 1604, 1605/2, 1605/1.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna (ST) obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu realizacje zadania.

Przed przystgpieniem do realizaciji robdt nalezy zakohczyé wszelkie prace przygotowawcze
okresSlone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za jako$¢ wykonanych robdét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowq, specyfi-
kacjq techniczng oraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami przekazanymi przez Inwe-
stora a stanowigcymi cze$é kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystac bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek czy uzupetnien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedqg w petni
zgodne z dokumentacijq projektowq lub specyfikacjqg techniczng i wptynie to na nie zadowa-
lajgcq jakos¢ wykonania, wowczas materiaty te zastang zastgpione innymi, a roboty roze-
brane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zakres robot obejmuije:

a) roboty przygotowawcze i ziemne,

b) roboty montazowe,

c) rozbidérka i odtworzenie istniejgcych nawierzchni.

1.4. Okreslenie podstawowych definicji i pojeé

Umowa - zatgcznik do dokumentdéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentdw kontraktu, ktéra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajg-
ce z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

Materiaty - wszelkie tworzywa oraz uzbrojenie niezbedne do wykonania robét, zgodne z do-
kumentacjg projektowq i specyfikacjami fechnicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzeniq
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Okreslenia pozostate podane w ninigjszej specyfikacji technicznej sq zgodne z obowigzuja-
cymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Rury

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.



Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabez-
pieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane
w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zacho-
waniem wszelkich srodkdéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzu-
cac ze Srodkdw transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach. Ponadto, przy za i
wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisdéw aktu-
alnie obowigzujgcych w fransporcie drogowym. Betonowe elementy prefabrykowane winny
by¢ przewozone w pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczyé przed przesuwaniem i przeta-
czaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisdw obowiqzujg-
cych w publicznym fransporcie drogowym i kolejowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakosé robét i wiasciwoéci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST. PZJ oraz projektu organizacii robét, ktéry uzyskat akcep-
tacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczo-
wym.

2. Wykonanie robét

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, ich zgodnoé¢ z dokumentacijg
projektowq, specyfikacjg techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za bezpieczen-
stwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i za metody uzyte przy budowie.

2.1.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z co najmniej jednym petnym kompletem dokumentacji projektowej zawiera-
jacej wszelkie uzgodnienia oraz specyfikacje techniczng.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu bu-
dowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umownda.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pan-
stwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia
robét.

Wykonawca bedzie przestrzegacé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzg-
dzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawigjgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

2.1.2. Dokumentacja projekiowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opis, rysunki i dokumenty formalne, zgodnie z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekaza-
ne Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z
nich sq obowiqgzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych elementdéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ogdinych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystac bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych,
jak réwniez dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ In-
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westora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba w
uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

2.1.3. Informacje o terenie budowy.

Na podstawie umowy zawartej z Inwestorem projektuje sie odcinek kanalizacji sanitarnej o
Srednicy @200mm o dtugosci 239m i @160mm o dtugosci 126m. Sie¢ kanalizacyjng wykonad
z rur PVC-U SN8 litych dn200, a przytgcza wykonac¢ z rur PYC-U SN8 litych dn 160. Rury tgczy¢
na uszczelki zgodnie z czescig graficzng. Odcinki kanalizacji wykonane z &160mm na granicy
dz. 1385, 1595, 1597, 1598, 1430, 1431, 1606 zakonczyc korkiem kanalizacyjnym &160mm PVC-
U SN8. Na odcinkach kanalizacji wykonanych z rur @160mm we wskazanych na rysunkach
miejscach nalezy zastosowac wtgczenie poprzez kaskade zewnetrzng z zastosowaniem tréj-
nika 45 stopni. Wtgczenie do komory roboczej wykonaé poza kominem wtazowym. Kaskade
nalezy obetonowad, przy czym obetonowanie to musi spoczywaé na podbudowie betono-
wej. Wtgczenie gtéwne kaskady nalezy wykonac w taki sposdb, aby krawedz otworu wywier-
conego w kregu znajdowata sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm od krawedzi kregu.
Wtgczenia do sieci realizowac rowniez za pomocg tréjnikdw zgodnie z czescig graficzng.

Na kanalizacji zaprojektowano studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych @w1200mm. Studnie
@1200 przykry¢ ptytg nastudzienng @1440mm zelbetowq z wtazem @600mm typu D400 (w
drodze).

Wtazy kanatowe z zeliwa szarego D400 z ramg wypetniong betonem (bez kotnierza), pokry-
wq z wypetnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wktadka ttumigcq
umieszczong we frezie w pokrywie (nie przyklejong na pokrywie lub ramie). Wysokos¢ ramy
160mm, Srednica pokrywy 680mm. Zgodne z normg PN EN 124:2000. Typ wtazu uzgodni¢ z
administratorem sieci kanalizacyjnej.

Fundamenty pod studnie wykonac¢ z warstwy grubosci 20cm betonu B-15 na podsypce pio-
skowej lub zastosowac kregi denne monolityczne ustawiane na 10cm warstwie podsypki pia-
skowej. Kregi betonowe powinny posiadac¢ atest zezwalajgcy do stosowania w budownic-
twie. Zewnetrzne powierzchnie studni po zamaltowaniu ztqczy nalezy zabezpieczyé przeciw-
wilgociowo poprzez dwukrothe pomalowanie warstwq izolbetu. Dopuszcza sie nie izolowanie
zewnetrznych powierzchni studni jezeli ze wzgledu na klase kregi posiadajg gwarancje szczel-
nosci i dostawca prefabrykatéw tego nie wymaga.

W studniach mijankowo w rozstawie co 30 cm obsadzi¢ stopnie ztazowe zeliwne. Przejscie rur
przez kregi betonowe studni wykonac szczelnie z zastosowaniem tulei przejsciowych. Dennica
wykonana jako prefabrykat z wyrobionymi fabrycznie kinetami. Przy potgczeniach kregdw na
uszczelki nie maltowac potgczen. Nasigkliwosc elementdw betonowych <5%, w/c<0,45. Do
powyzszych wymagan przedtozyé kopie protokotéw z ostatnio wykonanych badan przewi-
dzianych w zatgcznikach normy PN EN 1917:2004.

Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej wykonac inspekcje kamerg TV przed przystgpieniem
do przeglgdu technicznego, zapis inspekcji TV zatgczy¢ na ptycie CD do protokotu przegla-
du.

Studnie na dziatkach prywatnych wykonac¢ tworzywowe dn425.,

2.2. labezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania bezpieczenstwa terenu bu-
dowy w okresie tfrwania realizacji kontraktu, az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszelkie niezbedne urzqgdzenia zo-
bezpieczajgce. Wykonawca zabezpieczy takze plac budowy przed dostepem oséb nieupo-
waznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizaciji ruchu zastepczego. W organizacii
ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w
okresie prowadzenia robdt oraz uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne
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na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszeni o zmianie organizacii ru-
chu w pasie. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu
Wykonawca zobowigzany jest wykonac wtasnym staraniem. W zalezno$ci od potrzeb i po-
stepu robdét organizacja ruchu powinna by¢ aktualizowana na biezgco przez Wykonawce i
uzgodniona z wtasciwymi instytucjami.

Fakt przystgpienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spo-
séb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowqg. W cene kontraktowqg wtgczo-
ny winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdéw i me-
didw na placu budowy. W cene kontraktowqg winny by¢ réwniez wtgczone wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw czasie trwania
kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacii tych przytqczy i doprowadzeh do ukohczeni
kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidéw nalezy do obowigzkéw Wy-
konawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przytqczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie nie-
zZbednych pozwolenh i zezwolen.

2.2.1. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpo-
wiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.2.2. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw dotyczgcych bezpie-
czehstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pace nie byty wykonywane w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sani-
tarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiedniqg odziez ochronng dla oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zo-
pewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagah okreslonych powyzej nie podlegajg od-
rebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowy.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywacd roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby elementy robdét byty w zadowala-
jacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to polecenie Inspektora Nad-
zoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.



2.2.4. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez organy admi-
nistracji panstwowej i samorzgdowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek spo-
séb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prze-
pisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzg-
dzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziata-
niach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

2.2.5. Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robdt i okresSlonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiado-
mi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidy-
wanym terminie ich zakohczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajgce
oraz wtascicieli i dzierzawcdw terenu objetego budowq. Stosownie do uzgodnien i decyzji
zawartych w zatgcznikach do projektu budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomo-
§ci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym tere-
nie. Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancoéw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcdw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tqcznie z dokumentacjq fotograficzng, sposéb za-
bezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni, urzgdzeh nadziemnych, wykonania drég monta-
zowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany jest do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opinivjgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace
zwigzane z budowq sieci kanalizacyjne;.

Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.

2.2.6. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robdét na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym
urzgdzeh wymaga zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Zajmujgcy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczehstwa w zajmowanym pasie drogo-
wym i ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0sdb tfrzecich z tytutu szkdd mogagcych zaist-
nie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o
tym fakcie wtasciciela drog celem przekazania terenu.

Po zakonczeniu robdt zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy zgtosi¢ wtascicielowi i
uzyskac pozytywng opinie odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sq wtqczone w cene kontraktowaq.

2.2.7. Réwnowainosé norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedq obo-
wigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.



2.2.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanhczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt placu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skaze-
nia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglgd na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

2.2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziem-
ne, takie jak rurociqgi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedqgcych wtascicie-
lami tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiagjgcego w ra-
mach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene
kontraktowqg wtgczone sq wszelkie optaty za nadzdér uzytkownikdw i wtascicieli tych instalacii
oraz urzgdzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robdt. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na placu bu-
dowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajg-
cego.

2.2.10. Nazwy kodow robét budowlano-montazowych

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

3. Wymagania dotyczgce materiatow.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spetniac warunki okreslo-
ne w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne. Zakres aprobat posiadanych
przez stosowane materiaty musi odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegdlnych rodzajow
materiatdw instalacyjnych.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestyciji bedqg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robdt. Bedq to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci



oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie aprobaty, atesty lub dekla-
racje zgodnosci.

Irédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprze-
dzeniem przed rozpoczeciem robdt. Wykonawca przed uzyciem powinien dostarczy¢ Inspek-
torowi Nadzoru przedtozenie materiotowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspekto-
ra Nadzoru materiat z innego zrédta.

Zatwierdzenie zrodta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta bedqg do-
puszczone przez Inspektora Nadzoru do wbudowania.

Materiaty nie spetniajgce wymagan zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie materiatdw nie spetniajgcych
wymagan do robdt innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze mate-
riaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji
technicznej w czasie postepu robdt.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozy-
skiwanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajge w to zrdédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane do-
kumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajgcqg raporty z badan terenowych i laborato-
ryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspek-
torowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robdt.

Humus i naktad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru bedqg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie bedqg wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad od-
powiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdl-
nione w kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzu-
jacymi na danym obszarze.

3.3. Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzo-
ru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.



Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wy-
konawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom wtasciwe warunki przechowywania i
sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do stosowania (powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami czynnikdw atmosferycznych). Ponadto
sposdb sktadowania powinien zabezpieczaé spetnienie warunkéw BHP. Odpowiedzialnos$e
za wady materiatéw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgcy inspekcje materiatéw.
Urzgdzenia i armature nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach w magazynach
zamknietych. Rury winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozZliwe w oryginalnym opa-
kowaniu. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przed-
miotdw. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w spo-
s6b uporzgdkowany, zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastoso-
wania.

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyj-
nymi, protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z normqg. Dostarczone na
miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z da-
nymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac je badaniom.

3.5. Wariantowe skiadowanie materiatow.

Jesdli dokumentacija projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé¢ warianto-
wego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powia-
domi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkrethego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nad-
Zoru.

4. Wymagania dotyczqgce sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu wykonywania tych
robdt jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatdéw, maszyn, urzqgdzen, itp.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy. Jego liczba i wydajnose
musi gwarantowad przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, specyfikacji fechnicznej w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, fam gdzie jest fo wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos$é warian-
tfowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jaki kol wiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warun-
kéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



5. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materia-
tow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre-
Slonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniami Inwestora Nadzoru, w terminie przewidzia-
nym umowa,.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczqgce przepi-
sdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parame-
tréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanie-
czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do te-
renu budowy.

Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ jedynie takimi srodkami transportu, ktére nie spo-
wodujqg

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materia-
tow oraz umozliwiq wtasciwe zabezpieczenie materiatdw w trakcie transportu.

6. Wykonanie robét.

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumenta-
cjg projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i wyko-
nywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wy-
konawce, na wtasny koszt (za wyjagtkiem, gdy dany btqgd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru).

Sprawdzenie wytyczenie robdt lub wyznaczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez In-
spektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projekto-
wej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robdét bedg wykonywane przez Wyko-
nawce nie podzniej niz w czasie prze niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robodt.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.2. Roboty przygotowawcze.

Szczegodtowy zakres tych robdt okredlony zostat w dokumentacji projektowej bedgcej pod-
stawqg do sporzgdzenia oferty Wykonawcy oraz w przedmiarze robdt. Wykonawca zobowig-
zany jest rowniez wykonac¢ polecenia Inwestora w zakresie tychze prac.

6.3. Roboty montazowe.

Zakres robdt montazowych okreslony zostat w dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznej i materiatach przetargowych.

6.4. Ogolne warunki montazu urzgdzen.

Urzgdzenia nalezy montowac¢ zgodnie z DTR oraz instrukcjg montazu poszczegdlnych urzg-
dzen dostarczong wraz z urzgdzeniem przez producenta urzgdzenia. Lokalizacja urzgdzeh
wskazana zostata w dokumentacji projektowe;.
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6.5. Wymagania dotyczqce wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.

6.5.1. Kandlizacja grawitacyjna

Zgodnie z dokumentacjq kanalizacje sanitarng wykonac¢ z rur PYC - U litych min. SN8 tgczo-
nych na uszczelki.
Kanalizacje grawitacyjng zaprojektowano z rur o srednicy @200 i 160mm.

6.5.2. Odwodnienie wykopéw

Wykonanymi wierceniami osiggnieto zwierciadto wody pierwszego poziomu wodonosnego.
Woda gruntowa w postaci zwierciadta swobodnego (lokalnie napietego) stabilizowata sie na
gtebokosci 2,09 — 2,20 m p.p.t. . na rzednych w przedziale 104,82 - 104,97 m n.p.m.

W strefie poziomu wodonosnego znajdujq sie piaski pylaste, ktére bedqg utrudniaty posado-
wienie rur.

Wykonawca musi by¢ przygotowany na odwodnienie wykopdw na catej dtugosci uktadania
rur kanalizacji deszczowej. Na przedmiotowy zakres robot Wykonawca musi uzyskaé zgtosze-
nie wodnoprawne.

W celu tymczasowego odwodnienia wykopdw pod rurociqg zaleca sie zastosowanie igtofil-
tréw. Odprowadzenie wody z wykopdw do najblizszego odbiornika (istniejgcego rowu lub
kanalizaciji).

Wykonujgc wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrdci¢ uwage, by zasieg depresji
zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objgt sgsiednie budynki, grozi to, bowiem ich
zwiekszonymi, nieréwnomiernymi osiadaniami. Skutkiem takich odwodnienh jest wystgpienie
duzych i nierbwnomiernych osiadan podtoza pod sgsiednimi budynkami, co objawia sie zary-
sowaniem ich $cian — nieraz o charakterze awaryjnym. Koniecznym jest podjecie dziatan li-
kwidujgcych (lub znacznie ograniczajgcych) skutki odwodnienia podtoza na pogorszenie
stanu technicznego sgsiednich budynkdw. Przed rozpoczeciem projektowanych robét nalezy
dokona¢ rozpoznania i udokumentowania stanu technicznego budynkdw sgsiadujgcych z
rejonem robot.

Dopuszcza sie rowniez odwodnienie powierzchniowe do zagtebieh a nastepnie wypompo-
wanie poprzez pompy zatapialne. Pompowanie wody realizowac za pomocg pompy proz-
niowej z odprowadzeniem do najblizszego odbiornika (rowu melioracyjnego, rzeki), poprzez
osadnik piasku.

6.6. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét ziemnych

Roboty ziemne przy wykonywaniu przewoddw kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkdw bezpieczehstwa pracy. Roboty ziemne
przy wykonywaniu przewoddw kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg: PN-B-
10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw kanalizacyjnych. Warunki tech-
niczne wykonania.”

Wykopy nalezy wykonywac, jako wgskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy
koparki na odktad, tylko w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem - recznie.

W zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywac recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew,
przewdd nalezy uktadaé metodqg podkopu.

W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi roboty nalezy wykonywac recznie i pod
nadzorem wtasciciela linii. Przy prowadzeniu prac rownolegle do przewodu zaleca sie czeste
dokonywanie odkrywek, w celu doktadnego zlokalizowania trasy.

Roboty wykonywac pod nadzorem wtasciciela linii.

Przy stupach zachowad odlegto$¢ minimum 1,0 m od podziemnych czesci stupdw oraz zo-
pewni¢ w czasie wykonywania wykopdw dojazd do stanowisk stupowych.

Materiat do podsypki powinien spetniac nastepujgce warunki:

- nie powinny wystepowacd czqgstki o wymiarach powyzej 20 mm



- materiat nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Nalezy zastosowac
podsypke z piasku o grubosci warstwy 15 cm.
Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
0,30 m. (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia
musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wyréwnania podtoza. Wypetnienie dookota
rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jedli ten grunt spetnia wymagania podsypki. We
wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa
az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Ponie-
waz wodocigg bedzie sie znajdowat w pasie drogowym, aby unikng¢ osiadania gruntu, za-
sypke nalezy zagesci¢c min. 98 % zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Dopuszczalne jest stoso-
wanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowad odksztatcenia lub przemieszczenia prze-
wodu. Nalezy przedstawi¢ wyniki badania stopnia zageszczenia.
Zasypywanie wykopdw nalezy wykonac po éwczesnym przeprowadzeniu préby szczelnosci.
Roboty ziemne zwigzane z budowq kanalizacji z rur kanatowych z PVC-U powinny by¢ pro-
wadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddw kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" oraz PN-EN 1610.
Zgodnie z Instrukcjq stosowania rur z tworzyw sztucznych, szeroko$¢ wykopu pod rury o Sredni-
cy do 315 mm winna wynosi 0,85-1,15 m.
W strefie wysokich wdd gruntowych wykopy nalezy wykonaé, jako wagskoprzestrzenne o $cia-
nach pionowych, odeskowane i rozparte.
Sciany wykopdw pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi, za po-
mocq szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubosci
50mm lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych
i rozpor.
Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ scian wykopu przez odeskowanie
oraz zapewni¢ mozliwos¢ wykonania robdét na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnio-
nym.
Strefa prowadzenia rury (10 cm podsypkqg oraz obsypkg do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury) nalezy wykonac z piasku sypkiego drobno - $srednio - lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Strefa prowadzenia rury musi by zageszczona w procencie co najmniej rownym za-
geszczeniu zasypki witasciwej (nigdy nie mniejszym).
Nalezy zwracadé szczegding uwage na to, by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto
kamieni lub innych ciezkich przedmiotéw, ktére mogtyby uszkodzic rury.
Przy zasypkach mechanicznych nalezy uprzednio recznie obsypac kanat warstwg piasku
grubosci 10cm.
Pozostatg czes¢ wykopu uzupetnia sie gruntem rodzimym przestrzegajgc jego wtasciwego
zageszczenia (90% stanu pierwotnego).
Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym
usuwaniem deskowania.
Na podsypce nalezy utozy¢ rurociqgg zgodnie z profilem z podbiciem rur na kgt 120° i wyko-
nac¢ zageszczong nadsypke piaskowo-cementowqg na wysoko$¢ 30 cm ponad gdérng krao-
wedz rurociggu.
Dla rurociggdéw uktadanych w pasach projektowanych drég i parkingéw pozostatq czesé
wykopu nalezy réwniez zasypac piaskiem. Zasypywac wykop warstwami o grubosci 20cm
jednoczesnie zageszczajgc do wspdtczynnika 0,99 zmodyfikowanej skali Proctora.
Wykopy nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP.
Na pozostatym obszarze gdzie poziom wdd gruntowych na to pozwala przewiduije sie wyko-
nywanie wykopdw skarpowych bez obudowy, z obudowq szczelng w strefie kanatowe;.
Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu préb cisnieniowych i po wykonaniu in-
wentaryzacji geodezyjne|.
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6.7. Skrzyzowanie projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do prac opracowac projekt organizacii
ruchu na czas trwania prac i uzgodni¢ go z odpowiednimi jednostkami, Na trasie projekto-
wanej kanalizacji wystepujq skrzyzowania z istniejgcym kablem telefonicznym oraz rurocig-
giem gazowym $redniego cisnienia. Prace ziemne wykonywad zgodnie z zapisami protokotu z
narady koordynacyjnej.

6.7.1. Kolizje z istniejgcq sieciq wodociggowq

Projektowane przytqcze kanalizacji sanitarnej pod siecig wodociggiem.

Nad zasypkg przytgcza wodociggowego, a pod wodociggiem wykonac tawe fundamento-
wq o szerokosci 40cm. Dtugos¢ tawy fundamentowej wieksza od wykopu pod kanalizacje o
40cm z kazdej ze stron — oparcie o grunt rodzimy. Miedzy siecig wodociggowq a tawqg fun-
damentowq utozy¢ folie.

Inwestor jest zobowigzany do usuniecia ewentualnych szkéd oraz pokrycia strat powstatych
w czasie realizacji inwestycji. Po zakohczeniu inwestycji zobowigzany jest takze do uporzgd-
kowania terenu.

6.7.2. Kolizje z ARM - operator sieci szerokopasmowej ,Internet dla Mazowsza”

1. Prace wykonywane w poblizu infrastruktury IdM, nalezy wykonac¢ ze szczegdlng ostrozno-
$cig, pod nadzorem Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z zachowaniem obowigzujgcych norm
telekomunikacyjnych.

2. W celu unikniecia ewentualnych uszkodzen elementdw naszej infrastruktury oraz doktadnej
jej lokalizacji w gruncie, nalezy wykonywac przekopy kontrolne.

3. W miejscu kolizji nowo projektowanych sieci uzbrojenia terenu z infrastrukturg IdM, koniecz-
ne jest zastosowanie zabezpieczenia naszego rurociggu rurg gruboscienng, dwudzielng, po-
lietylenowq HDPE (minimum 110mm) o dtugosci Tm.

4. Zachowa¢ minimalne odlegto$ci nowo projektowanej sieci uzbrojenia terenu od istniejgcej
sieci teletechnicznej.

5. W momencie zblizenia sie nowo projektowanych sieci uzbrojenia terenu, na odlegtosé
mniejsza niz 0,5m wszelkie prace wykonywac recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu.

6. W przypadku uszkodzenia urzgdzenh bedgcych wtasnoscig Agencja Rozwoju Mazowsza S.A
, inwestor lub wskazany wykonawca zostanie obcigzony kosztami usuwania awarii i poniesio-
nymi kosztami eksploatacyjnymi.

7. W frakcie wykonywania wyzej wymienionych prac rzedne rurociggu kablowego IdM nie
powinny ulec zmianie.

8. Przed przystgpieniem do robdt, nalezy wystgpic pisemnie, z minimum 14 dniowym wyprze-
dzeniem, o nadzér do Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Swietojerska 9, 00-236 Warszawa,
tech@armsa.pl

9. Wszystkie koszty zwigzane z nadzorem, oraz zabezpieczeniem prac pokrywa Inwe-
stor/Wykonawca.

6.7.3. Kolizje z Energa Operator S.A. Oddziat w Ptocku Rejon Dystrybucji Sierpc

1. W miejscach zblizen i skrzyzowanh z istniejgcq infrastrukturg energetyczng prace ziemne
prowadzi¢ recznie pod nadzorem osdb posiadajgcych stosowne uprawnienia do nadzoro-
wania tfego typu prac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Instrukcjg organizacji bez-
piecznej pracy przy urzqgdzeniach elekiroenergetycznych obowigzujgcg na terenie dziatania
Energa Operator S.A.

2. Na istniejgcych kablach w miejscach skrzyzowanh utozy¢ przepusty ochronne dwudzielne: -
dla kabli nN - 0,4kV - koloru niebieskiego o $rednicy dobranej zgodnie z obowigzujgcymi
standardami - dla kabli SN - 15kV - koloru czerwonego o $rednicy dobranej zgodnie z obowig-
zujgcymi standardami
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3. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac oraz uzgodni¢ w ENERGA OPERATOR
S.A. Oddziat w Ptocku harmonogram niezbednych wytgczen linii kablowych SN 15kV z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

4.Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Ptocku - Dziat
Zarzgdzania

Eksploatacjg Sierpc

6.8. Uwagi do specyfikacji materiatowe;j.

Wymienione w dokumentacji projektowej urzgdzenia i materiaty odniesione do konkretnych
producentdw jak réwniez nazwy firm dostawcow i producentdw nalezy traktowac jako stu-
zqgce do okredlenia parametrow przedmiotu zamodwienia poprzez podanie oczekiwanego
standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzgdzeh i materiatdéw robwnowaznych pocho-
dzgcych od innych wytwércdw z zastrzezeniem, ze nie bedq one jakosciowo gorsze od wska-
zanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dofrzymanie tych samych lub lepszych parame-
tréw technicznych oraz bedqg posiadac wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stoso-
wania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzgdzeh, mate-
riatdéw i technologii wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiada¢ bedzie za ich dobdr, a
zakresie jego obowiqzkéw znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji pro-
jektowe] dokonana na wtasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyrdb czy
urzgdzenie nie spetnia parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzia-
nych w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektowq.

7. Kontrola jakosci robét.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przedmiotowych instalaciji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowa-
dzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dia danej fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob ot
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ bada-
nia ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowad sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projek-
towq. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowq polega na pordéwnaniu wykony-
wanych lub wykonanych robdét z dokumentacjq projektowq oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

Badanie materiatdw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez porédwnanie ich cech z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacii projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumen-
téw okredlajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i pordwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

8. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sq:

- dla zamontowanych urzqgdzeh - 1 szt.
- dla rurociggdw - 1 mb
- dla wykopdéw - 1 m3

Obmiaru robdét nalezy dokona¢ na podstawie dokumentacii projektowej, warunkéw tech-
nicznych wykonania i odbioru robdt.



9. Odbidr robét.

9.1.

Ogodlne zasady odbioru robét.

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych czesci robdt, ustalonych w
warunkach kontraktu, w ktérych okresla sie rowniez terminy odbioru czesciowego.

Odbidér kohcowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdét. Przedmiotem
odbioru kohcowego moze byc¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq projektowq oraz z ewentualnymi odstepstwami od
dokumentaciji projektowej uzgodnionymi wczeséniej z Inwestorem,

- prawidtowo$¢ dziatania instalacji,

- protokoty z odbioréw czes$ciowych i realizacje postanowieh dotyczgcq usuniecia usterek.

9.2.

Szczegolne zasady odbioru robét.

Przy odbiorze konhcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

projekt budowlany, dziennik budowy;

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym, warun-
kami pozwolenia na budowe i przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoty wykonanych badanh odbiorczych;

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budow-
lane, z ktérych wykonano instalacje;

dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym.

W ramach odbioru kohcowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powy-
konawczym

sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przy-
padku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstw sprawdzi¢ protokoty odbiordéw miedzyoperacyjnych
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych sprawdzi¢ protokoty
zawierajgce wyniki badan odbiorczych

sprawdzi¢ zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjqg techniczng;

sprawdzi¢ jako$¢ zastosowanych materiatdéw; sprawdzié sposdb prowadzenia
przewodow;

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania Ilub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z poda-
niem przyczyn takiego stwierdzenia.

10. Podstawa ptatnosci.

Podstawqg ptatnosci jest podpisany bez uwag przez Zamawiajgcego protokdt koncowy wy-
konania robdt. Zaptata nastgpi zgodnie z umowq ryczattowq za wykonanie zadania.

11. Przepisy zwigzane

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333, z pdzniejszymi
zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065 z pdzniejszymi
zmianami)

USTAWA o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020, poz. 215)



ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004r. w sprawie sposobu
pobierania i badania probek wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.
U. 2019 poz. 1337)

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. 2021,
p0z.1129, 1j, z pdziniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu na-
dawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (Dz. U. Nr 241, poz. 2077)
z pdzn. zmianami

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l - In-
stalacje sanitarne i przemystowe.



