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prowadzonego postepowania

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 1) ustawy
zdnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej
dalej ,ustawg Pzp”, na zadanie pn.: Modernizacja jezdni i chodnika w ul. Swibnierskiej w Gdarsku
w ramach Programu Budowy i Modernizacji Chodnikéw, o sygn. zam. 68/BZP-U.510.49.2022/TK

W zwigzku z zapytaniami, ktore wptynety w sprawie w/w zamowienia publicznego, Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska, jako
Zamawiajacy, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udziela ponizszych wyjasnien:;

PYTANIE 1

Zgodnie z OPZ pkt. 3 to Wykonawca jest odpowiedzialny za dopetnienie formalnosci
w organie nadzoru budowlanego zwigzanych z zakonczeniem procesu budowalnego.
Natomiast w tym samym dokumencie w pkt. 4.29 oraz 4.31 Zmawiajgcy wymaga od
Wykonawcy przekazania Zamawiajagcemu w terminie zakonczenia robdt kompletu
dokumentow (w tym oryginatu dziennika budowy) oraz zarejestrowanej mapy.
Dokumenty te Wykonawca bedzie zobligowany przedstawi¢ w nadzorze budowlanym, nie
zas przekazywac¢ Zamawiajgcemu. Prosimy o wyjasnienie tych kwestii.

ODPOWIEDZ 1

Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za dopetnienie formalnosci
w organie nadzoru budowlanego zwigzanych z zakonczeniem procesu budowalnego.
Materiaty wymienione w pkt 4.29 i 4.31 OPZ nalezy okaza¢ do wglagdu Zamawiajagcemu we
wskazanych terminach celem monitoringu stopnia zaawansowania realizacji przedmiotu
umowy.
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