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ZP-001/Rb/RZ/2024 Bydgoszcz, dn. 28.06.2024 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej  
w rejonie ul. Focha i Karmelickiej w Bydgoszczy” (nr referencyjny ZP-001/Rb/RZ/2024). 

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”) 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (dalej jako „Zamawiający”), 
działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.; dalej jako „UPZP”, zmienia treść SWZ  
w następujących zakresie: 

1. W SWZ: 
1) Pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.Termin wykonania zamówienia. 
Planowany termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od dnia przekazania terenu 
budowy w ul. Karmelickiej.”; 

2) W pkt. 15.1 i 15.6 SWZ, dotychczasową datę: „16.07.2024 r.”, zmienia się na datę: 
„18.07.2024 r.”. Godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian, 

3) W pkt. 16.1 SWZ, datę: „13.10.2024 r.”, zmienia się na datę: „15.10.2024 r.”. 

2. W załączniku nr 1a do SWZ - Wzór Wykazu Cen, w poz. 11 tabeli, zapis o treści:  
„Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni” 

otrzymuje brzmienie: 

„Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z wyłączeniem odtworzeń nawierzchni w ul. 
Karmelickiej będących w zakresie robót realizowanych przez ZDMiKP” 

W załączeniu nowy Załącznik nr 1a do SWZ - Wzór Wykazu Cen, uwzględniający powyższą 
zmianę. 

3. Przedmiar robót, o którym mowa w pkt 8 Wykazu dokumentów opisujących przedmiot 
zamówienia (załącznik nr 9 do SWZ) udostępniony w formie pliku pn. „Przedmiar 
Robót1.pdf” zmienia się na nowy Przedmiarem robót, udostępniony w formie pliku pn.: 
„Przedmiar robót2.pdf” uwzględniający wyłączenie z zakresu robót, które będą realizowane 
w ul. Karmelickiej przez Zarząd Dróg Miejskich I Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,  
w ramach odrębnej i niezależnej od Zamawiającego procedury. 

1) W załączniku nr 9 do SWZ - Wykaz dokumentów opisujących przedmiot zamówienia, 
po pkt. 10 dodaje się pkt. 11 dotyczący zakresu robót drogowych realizowanych przez 
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w ul. Karmelickiej,  
w brzmieniu: 

„11. PZT budowa drogi Karmelicka – zakres ZDMiKP”. 

W załączeniu nowy Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz dokumentów opisujących 
przedmiot zamówienia, uwzględniający powyższą zmiany, w formie pliku pn. „Zal. 9 do 
SWZ Wykaz dokumentów opisujących przedmiot zamówienia2.doc” oraz folder pn. 
„PZT budowa drogi Karmelicka – zakres ZDMiKP” wskazujący zakres prac drogowych 
które będą realizowane w ul. Karmelickiej przez Zarząd Dróg Miejskich I Komunikacji 
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Publicznej w Bydgoszczy w ramach odrębnej i niezależnej od Zamawiającego 
procedury. 

4. W załączniku nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy: 
1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Planowany termin wykonania przedmiotu UMOWY: do __.__.202_ r. 
    (4 miesiące od dnia przekazania terenu budowy w ul. Karmelickiej).”; 

2) W § 3, po ust. 6 dodaje się ust. 7, w brzmieniu: 
„7. Zgodnie z art. 439 UPZP, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (waloryzacji) 

wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia na następujących zasadach: 

1) Każda ze Stron będzie uprawniona do żądania zmiany (waloryzacji) 

wynagrodzenia Wykonawcy, gdy z opublikowanych przez GUS wskaźników cen 

produkcji budowlano-montażowej dla budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 

w okresie od miesiąca, w którym zawarto UMOWĘ, do daty złożenia wniosku o 

waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy wynika, że suma opublikowanych 

wartości zmian cen produkcji budowlano-montażowej dla budowy obiektów 

inżynierii lądowej i wodnej, wyniesie co najmniej 2%. 

2) Zmianę UMOWY dotyczącą zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia Wykonawcy, po 

zaakceptowaniu wniosku o dokonanie zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia 

Wykonawcy przez obie Strony wprowadza się aneksem do niniejszej UMOWY. 

3) Pisemny wniosek o dokonanie zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia Wykonawcy 

zainteresowana Strona składa drugiej Stronie, nie wcześniej niż po upływie 6 

miesięcy od dnia zawarcia UMOWY. Wniosek winien zawierać wyliczenie 

stosownej zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia Wykonawcy zgodne z 

postanowieniami niniejszego ustępu. 

4) Maksymalna zmiana (waloryzacja) wartości wynagrodzenia Wykonawcy, tj. suma 

wszystkich wprowadzanych zmian (waloryzacji) na podstawie ust 7 nie może 

przekroczyć łącznie 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w 

ust. 2 UMOWY, określonego w dniu zawarcia UMOWY. 

5) Zmiana (waloryzacja) wynagrodzenia będzie uwzględniała trendy, które 

Wykonawca powinien był przyjąć kalkulując ostateczną wartość oferty. 

6) Zmiana (waloryzacja) wynagrodzenia Wykonawcy dokonywana będzie według 

następującego mechanizmu waloryzacyjnego: 

Wp [%] – Wskaźnik, prognozowana miesięczna zmiana ceny robót budowlano-

montażowych i obiektów budowlanych według informacji statystycznych GUS 

dla budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wartość miesięczna 

wyliczana z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, jako wartość średnia 

z 12 miesięcy przed złożeniem oferty, przyjęty dla całego okresu realizacji 

inwestycji; 

Wrz [%] – Wskaźnik, rzeczywista miesięczna zmiana ceny robót budowlano-

montażowych i obiektów budowlanych według informacji statystycznych GUS 

budowlano-montażowych i obiektów budowlanych według informacji 

statystycznych GUS dla budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wartość 

odczytywana wprost z biuletynu statystycznego GUS; 

Wobl [%] – Wskaźnik, obliczeniowa miesięczna zmiana ceny robót budowlano-

montażowych i obiektów budowlanych budowlano-montażowych i obiektów 

budowlanych według informacji statystycznych GUS dla budowy obiektów 

inżynierii lądowej i wodnej, wartość wyliczana z dokładnością do trzech miejsc 

po przecinku, na podstawie poniższego wzoru: 
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[1]   𝑊𝑂𝑏𝑙 = 𝑊𝑟𝑧 − 𝑊𝑝 [%] 

Wk – współczynniki korygujące pozwalające wyliczyć wartość, o którą będą 

korygowane faktury w kolejnych miesiącach; 

Wk1 [-] - Współczynnik korygujący w pierwszym miesiącu od zawarcia UMOWY 

obliczany według poniższego wzoru: 

[2]    𝑊𝑘1 = 1 +  
𝑊𝑂𝑏𝑙1

100
; 

Wk2 [-] - Współczynnik korygujący drugi obliczany dla kolejnego miesiąca (w tym 

wypadku drugiego miesiąca) na podstawie poniższego wzoru: 

[3]   𝑊𝑘2 = 𝑊𝑘1 +  𝑊𝑘1 ∗
𝑊𝑂𝑏𝑙2

100
; 

Wkn [-] - Współczynnik korygujący następny obliczany dla każdego kolejnego 

miesiąca na podstawie poniższego wzoru: 

[4]    𝑊𝑘𝑛 = 𝑊𝑘(𝑛−1) +  𝑊𝑘(𝑛−1) ∗
𝑊𝑂𝑏𝑙𝑛

100
; 

Przykład: Obliczenie współczynnika korygującego dla 8-mego miesiąca. 

[5]    W8 = W7 + W7*
WObl8

100  

Kwn [PLN] – koszt waloryzacji faktury Cfn w danym miesiącu, gdzie n – kolejny 

miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości waloryzacji dla danej faktury, 

Ostatecznie wzór waloryzacyjny przyjmuje następującą postać szczegółową (dla 

n>1): 

[6]    𝐾𝑤𝑛 = (𝐶𝑓𝑛 ∗ (𝑊𝑘𝑛−1 +  𝑊𝑘𝑛−1 ∗ ( 
𝑊𝑟𝑧𝑛−𝑊𝑝𝑛

100
  )) −  𝐶𝑓𝑛) [PLN], brutto. 

Pierwszy koszt waloryzacji (obliczany od 7 miesiąca obowiązywania UMOWY), wzór 

waloryzacyjny przyjmuje następującą postać szczegółową (dla n=7): 

[7]    𝐾𝑤7 = (𝐶𝑓7 ∗ (𝑊𝑘6 +  𝑊𝑘6 ∗ ( 
𝑊𝑟𝑧7−𝑊𝑝7

100
  )) −  𝐶𝑓7) [PLN], brutto. 

7) W celu uproszczenia wzajemnych rozliczeń, Zamawiający udostępni Wykonawcy 

tabelę rozliczeniową w formie pliku excel, w której to tabeli uwzględnione zostaną 

założenia przyjęte w ust. 7 pkt 6 powyżej. Tabela będzie miała charakter 

pomocniczy.  

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Strony wiążą ustalenia co do obliczeń 

zawartych w ust. 7 pkt 6 powyżej. Wzór tabeli stanowi Załącznik do UMOWY. 

8) Zmianie (waloryzacji) nie będzie podlegało wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu 

realizowania robót dodatkowych lub zamiennych, zleconych na postawie 

odpowiednich postanowień zmian UMOWY, o których mowa w § 18 UMOWY. 

9) Mając na względzie poczynione przez Strony ustalenia co do momentu, od którego 

wynagrodzenie Wykonawcy podlega zmianie (waloryzacji), pierwszą fakturą 

obejmującą wynagrodzenie podlegające waloryzacji będzie sprzedaż za 7 miesiąc 

od zawarcia UMOWY. W związku z dokonywaną zmianą (waloryzacją) 

wynagrodzenia Wykonawca sporządzi odpowiednie dokumenty księgowo – 

rachunkowe. Do każdej faktury obejmującej zwaloryzowane świadczenia 

Wykonawca wystawi fakturę na koszt waloryzacji, o którym mowa w ust. 7 pkt 6, 

wskazujący wartości zwaloryzowane z danej faktury podlegającej waloryzacji. 

Faktury te będą uwzględniały aktualny poziom odpowiedniego wskaźnika GUS. 
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Podstawą wystawienia faktury na koszt waloryzacji będzie podpisany przez 

Strony, stosowny aneks do niniejszej UMOWY. 

10) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione (zwaloryzowane) 

zgodnie z ust. 7, zobowiązany jest do zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za działania Wykonawcy oraz 
ewentualne roszczenia podwykonawców związanych z waloryzacją. Waloryzacja 
musi być zrealizowana na warunkach nie gorszych niż waloryzacja przewidziana 
w UMOWIE.”. 

3) W § 6 treść ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Zamawiający przewiduje przekazać Wykonawcy teren budowy: 

1) dot. ul. Karmelickiej w terminie do dnia 02.12.2024 r., 
2) dot. ul. Focha w terminie do dnia 02.01.2025 r.”. 

4) W § 9 ust. 2 pkt 1, po literze m) dodaje się literę n), w brzmieniu: 
„n) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany (waloryzacji) wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy, w sytuacji opisanej w § 3 ust. 7 pkt. 10 – w wysokości 1.000.00 zł za 
każdy stwierdzony przypadek.”. 

5) W § 18: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień 
zawartej UMOWY, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w UMOWIE.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Zmiana postanowień UMOWY może nastąpić gdy wystąpią okoliczności,  

o których mowa w UPZP oraz w przypadku wskazanych w UMOWIE.”, 
c) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Zmiany UMOWY mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie 
pisemnej, pod rygorem ich nieważności.”. 

W załączeniu ujednolicony załącznik nr 10 do SWZ – Projektowane postanowienia 
umowy, uwzględniający dotychczasowe zmiany wprowadzone przez Zamawiającego. 

Powyższe zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert. 

W imieniu Zamawiającego 

 

Członek Zarządu 
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński 

podpis nieczytelny 

Prezes Zarządu 
mgr inż. Stanisław Drzewiecki 

podpis nieczytelny 

 


