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 D-03.01.02.A. PRZEPUSTY GRP 
 

 

 

1.  WSTĘP  
 

1.1 Nazwa zadania 

 

Zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk - m. 

Nowa Karczma - odcinek od m. Kolbudy km ok. 14+645 do km ok. 26+875”– dł. ok. 12.3 km 

– Część B”, Zadanie 2: od km 21+710 do km 26+875”. 

 

1.2. Przedmiot STWIORB 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWIORB) niniejszej specyfikacji należy wykonać przecisk metodą mikrotunelownia. 

Przepust zaprojektowano z rur z żywic poliestrowych CC- GRP wzmacnianych włóknem 

szklanym z wewnętrzną warstwą o podwyższonej odporności na ścieranie, wykonaną z dwu 

składnikowej żywicy poliuretanowej . Minimalna grubość warstwy wewnętrznej wykonanej 

podczas jednego procesu produkcyjnego, w celu  zapewnienia  odpowiedniej przyczepności 

warstwy z żywicy poliuretanowej nie powinna być mniejsza niż 2 mm. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i odbioru robót 

związanych z budową: 

• Wykonanie za pomocą przecisku lub mikrotunelowania przepustów rurowych GRP o 

średnicy 120 cm. 

 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są między innymi następujące 

roboty tymczasowe:  

• roboty przygotowawcze i pomocnicze  

• zabezpieczenie urządzeń i obiektów naziemnych 

• wykonanie wszystkich niezbędnych tymczasowych zabezpieczeń  

• wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem  

oraz prace towarzyszące:  

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy  

• wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego), 

łącznie z ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli 

uzbrojenia podziemnego  

• pokonanie przeszkód terenowych   

• przywóz i odwiezienie urządzeń do mikrotunelingu  

• Montaż i demontaż komory startowej i odbiorczej 

• montaż i demontaż urządzeń do wykonania mikrotunelingu 

• ułożenie rurociągu do metody mikrotunelingu (opuszczanie rur do szybu  

• technologicznego, ułożenie rur na ramie wpychającej, wykonanie połączeń rur, 

wiercenie, smarowanie rur, wyciągnięcie głowicy mikrotunelingowej)  

• konserwacja osprzętu dodatkowego   
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• uzupełnienie właściwości reologicznych płuczki  

• wykonanie i zabezpieczenie wykopów komór roboczych przecisków  w tym: 

wydobycie, załadunek i wywóz urobku (gruntu z komór roboczych, z rur 

przeciskowych) na czasowy lub stały odkład wykonanie szalunków rozparcie grodzic 

oraz innych zabezpieczeń wykopów  

• zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń (agregat, zasilanie tymczasowe z linii 

energetycznej)  

• wywóz urobku na wysypisko + ewentualne opłaty za składowanie i utylizację 

odpadów  

• przeprowadzenie prób szczelności  

• Wypełnienie betonem istniejącego przepustu’ 

• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót  

 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót mikrotunelingowych powinien opracować i 

przedstawić plan robót, zawierający szczegółowy opis systemu z rozmieszczeniem jego 

elementów dla każdej z komór osobno oraz uzyskać dla niego akceptację przez 

Inspektora Nadzoru.  

 

1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 

 

Informacje ogólne zwarto w D-M-00.00.00. 

 

1.5. Nazwy i kody 

 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej. 

Klasa robót: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane. 

Kategoria robót: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, 

szybów i kolei podziemnej. 

 

1.6 Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami  zdefiniowanymi poniżej:  

MIKROTUNELING – tarczowy, zdalnie sterowany, w pełni zmechanizowany system do 

drążenia tuneli zwykle mniejszych od przełazowych z obrotową tarcza skrawającą. W celu 

ułożenia rurociągu, bezpośrednio za maszyną przeciskane są rury przewodowe. Maszyna 

może być sterowana z wykopu lub zdalnie z powierzchni.  

PŁUCZKA WIERTNICZA – roztwór wody i zazwyczaj bentonitu lub polimeru podawany 

w sposób ciągły do głowicy wiercącej w celu ułatwienia transportu urobku, stabilizacji 

otworu, chłodzenia głowicy, smarowania rury przewodowej podczas robót.  

KOMORA STARTOWA - wykop o przekroju w dowolnym kształcie zapewniający 

możliwość zainstalowania niezbędnych urządzeń umożliwiających przeciskanie 

prefabrykatów oraz wydobycie urobku.  

KOMORA KOŃCOWA – wykop umożliwiający wydobycie urządzeń drążących tunel.  

 

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi normami, 

STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY  
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” punkt 2.  

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 

 

Materiały do wykonania robót przy wykonaniu mikrotunelu stosować zgodnie z niniejszą 

STWiOR i dokumentacją projektową. Rura z żywic poliestrowych CC- GRP wzmacnianych 

włóknem szklanym z wewnętrzną warstwą o podwyższonej odporności na ścieranie, 

wykonaną z dwu składnikowej żywicy poliuretanowej . Minimalna grubość warstwy 

wewnętrznej wykonanej podczas jednego procesu produkcyjnego, w celu  zapewnienia  

odpowiedniej przyczepności warstwy z żywicy poliuretanowej nie powinna być mniejsza niż 

2 mm. Klasa sztywności rur należy dobrać dla metody mikrotunelowania. Z uwagi na 

szczegółowe uwarunkowania producentów maszyn mikrotunelowych oraz możliwość 

wystąpienia większej siły tarcia o grunt, niż to wynika z obliczeń statycznych, dopuszczalne 

jest użycie rur o większych sztywnościach niż sztywności wynikające z obliczeń.  

 

2.2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania muszą być zgodne z postanowieniami 

Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W wyznaczonym czasie przed wbudowaniem 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów 

oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

 

2.3. Dostawa, rozładunek i składowanie rur  

 

Dostawa, rozładunek i składowanie rur GRP. Aby nie dopuścić do uszkodzenia rur, należy 

wykonując operacje przeładunkowe zachować należyta ostrożność. Rur nie wolno poddawać 

obciążeniom udarowym, a przy ich opuszczaniu na ziemię należy unikać zrzucania. Rury nie 

powinny być toczone ani przesuwane po chropowatym podłożu, grudach lub kamieniach. 

Może to spowodować uszkodzenie na skutek działania obciążeń punktowych. 

 

Przed rozpoczęciem rozładunku należy sprawdzić, czy na miejscu znajduje się wystarczająca 

liczba osób oraz czy ich zadania zostały właściwie określone. Należy też sprawdzić, czy 

sprzęt mechaniczny ma wystarczający udźwig oraz czy spełnione są wymagania 

odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa. Liny i łańcuchy stalowe 

wykorzystywane do podnoszenia rur GRP powinny być otulone guma lub tworzywem, aby 

zapewnić odpowiedni chwyt i uniknąć zbędnego ocierania rur. Do przenoszenia rur w żadnym 

wypadku nie wolno używać klinów stanowiących ich podparcie. Nie należy stosować haków 

zaczepianych o końcówki rur. Rury i kształtki można rozładowywać wzdłuż linii wykopu. 

 

Należy przy tym przestrzegać poniższych zaleceń:  

• Rozładować rury możliwie jak najbliżej wykopu, aby wyeliminować ich późniejsze 

dodatkowe przenoszenie,  

• Rury rozładować po stroni wykopu przeciwnej do odkładu ziemi, aby można je było 

łatwo przetoczyć do krawędzi wykopu w celu opuszczenia na właściwe miejsce,  

Rury można składować na miejscu budowy pod warunkiem, ze powierzchnia gruntu jest 

płaska i wolna od kamieni lub innych materiałów mogących spowodować uszkodzenie. Jeżeli 
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podczas transportu rury uległy deformacji, należy przeciąć taśmy stalowe opasujące wiązki i 

przesunąć kliny. Tam gdzie powierzchnia jest nierówna, należy zastosować drewniane 

kantówki, zapewniające wystarczająca powierzchnie nośną. Powinna ona mieć szerokość co 

najmniej 20cm, a rur nie należy układać warstwowo (powyżej dwóch warstw).  

 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów.  

 

Wyroby do wykonywania robót mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają co najmniej 

następujące warunki:  

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podana w dokumentacji 

projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej,  

• są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach,  

• są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację,  

• Spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

• Producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, 

zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 

92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 

stosowania wyrobów,  

• Spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 

zakończenia prac powinien się skończyć przed zakończeniem podanych na 

opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).  

 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy i protokołem przyjęcia materiałów.  

 

Uwaga: Do wykonania przepustów można zastosować inne materiały oraz inny sposób 

wykonania przepustu o ile uzyskają one akceptację Projektanta i Zamawiającego. W 

takich przypadkach Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia projekt przepustu oraz 

specyfikacje techniczne dotyczące jego wykonania.  

 

 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” punkt 3.  

 

Mikrotuneling należy wykonać za pomocą zespołu urządzeń składającego się z 

podstawowych elementów takich jak: 

• Głowica wiertnicza – urabiająca  

• Zespół usuwania zwierconego urobku,  

• Zespól gospodarki płuczka wiertniczą,  

• Zespół wtłaczania rurociągu,  

• Sterownia – pomieszczenie operatora – system sterowania,  

• Siłownia – zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne całego zestawu, 

oraz sprzętu pomocniczego:  

• Żuraw samochodowy,  

• Koparka,  
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• Wibromłot.  

 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z warunkami umowy, ustaleniami 

ST i Dokumentacji Projektowej oraz winien gwarantować realizację robót zgodnie z 

terminami umownymi i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

harmonogramem robót. 

 

 

4 TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” punkt 4.  

 

Zgodnie z technologią założona do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, 

jak między innymi:  

• Samochód skrzyniowy,  

• Samochód dłużycowy, • Samochód dostawczy,  

• Wywrotka.  

Środki transportu powinny być dostosowane do ograniczeń tonażu w rejonie prowadzonych 

robót oraz na drogach dojazdowych do placu budowy lub uzyskania indywidualnych zgód na 

przejazd pojazdów przekraczających te lub inne ograniczenia (np. ponadnormatywne 

gabaryty)  

 

Transport rur GRP. Rury dostarczyć na teren budowy środkami transportu zalecanymi 

przez producenta rur. Sposób pakowania zależy od formy transportu (drogowy, kolejowy, 

morski) powinien zapobiegać ich przemieszczaniu się poprzez zastosowanie odpowiedniego 

podparcia na całej długości odcinka i zapewnieniu ochrony przed obciążeniami 

zewnętrznymi. Do transportu drogowego rury GRP pakowane są zwykle w wiązki, których 

poziome rzędy przedzielone są klinami drewnianymi. W przypadku przewozu na dużą 

odległość, kliny mogą posiadać wycięcia dopasowane do kształtu rury. 

 

W czasie transportu należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie rur przed 

uszkodzeniem. 

 

Rury dostarczone na teren budowy należy rozładować ze środków transportu z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur z zachowaniem zaleceń 

producenta rur oraz z zachowaniem wymaganych odpowiednich przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa.  

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” punkt 5.  
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 

uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane  z 

wykonaniem przepustu pod koroną drogi. 

 

5.2.  Mikrotuneling z rur CC GRP 

 

Prowadzenie robót bezwykopowych dla przewodów kanalizacyjnych należy wykonać 

zgodnie z PN-EN 12889:2003 „Bezwykopowa budowa i badanie przewodów 

kanalizacyjnych”. Przed przystąpieniem do wykonania robót związanych z mikrotunelingiem 

należy wytyczyć trasę kolektora zgodnie ze współrzędnymi określonymi na planach 

sytuacyjnych oraz miejsca usytuowania szybów technologicznych. Trasowanie rurociągu 

musi wykonać geodeta. Dla konkretnego wykorzystywanego rodzaju maszyny wiertniczej 

wykonawca opracuje dokumentację projektową dotyczącą ściany oporowej i zgodnie z tym 

projektem ją wykona. 

 

Roboty ziemne. Na potrzeby mikrotunelingu należy wykonać w gruncie komory 

technologiczne jako startowe i końcowe .  

 

Komory startowe. Komory te przeznaczone są do umieszczenia w nich maszyny 

przeciskowej. Wykonane będą w postaci wykopów o ścianach pionowych, umocnionych 

ściankami szczelnymi zgodnie z projektem technologicznym. Wymiary komory startowej 

należy dostosować do gabarytów maszyny przeciskowej. 

 

Komory końcowe. Przeznaczone są do odbioru segmentów roboczych w trakcie przecisku. 

Ponieważ w komorach końcowych nie zachodzi potrzeba osadzania w nich maszyn do 

mikrotunelowania różnią się od komór startowych wymiarami. Umocnienie ścian 

analogicznie jak w komorach startowych.  

Kolejność robót przy wykonywaniu szybów technologicznych (komór):  

• prace przygotowawcze i porządkowe,  

• wytyczenie zarysu wykopu,  

• wykonanie przekopów kontrolnych w celu lokalizacji uzbrojenia podziemnego  

• montaż stalowej ramy rozporowej wykonanej w całości i ułożenie jej w gabarycie 

wykopu,  

• pogrążanie grodzic (wzdłuż ramy) do projektowanych rzędnych,  

• wykonanie wykopu z jednoczesnym opuszczaniem (podkopywaniem) konstrukcji 

rozpierającej i mocowaniem na górnym poziomie,  

• dalsze pogłębianie wykopu do głębokości umożliwiającej zmontowanie kolejnej 

rozpory na wymaganym poziomie,  

• kolejne powtarzanie poprzedniej operacji aż do zmontowania ostatniej dolnej rozpory,  

• pogłębianie wykopu do rzędnej jak w projekcie,  

• wykonanie komór  

Po wykonaniu przecisku należy:  

• zasypać szyby z jednoczesnym zagęszczeniem gruntów,  

• usunąć grodzice lub jeśli projekt przewiduje inaczej zostawić  
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• przywrócić teren budowy do stanu pierwotnego.  

 

Szalowanie komór. Ścianki szczelne stanowią konstrukcje wykonane z podłużnych 

elementów stalowych, nazywanych brusami lub grodzicami.  

Zadaniem ścianek szczelnych jest:  

• uniemożliwienie lub utrudnienie przemieszczenia się znajdującego się za ścianką 

gruntu w kierunku poziomym, a więc zabezpieczenie stateczności pionowej lub 

nachylonej skarpy,  

• uniemożliwienie lub utrudnienie przepływu wód gruntowych lub powierzchniowych 

znajdujących się za ścianką,  

• zapewnienie przejęcia spodziewanego parcia gruntu i wody oraz oddziaływań 

pionowych.  

W ściankach szczelnych należy wypalić otwory dla mikrotunelingu. Należy wykonać zabiegi 

stabilizujące grunt przed otworami startowymi i końcowymi, w celu zabezpieczenia załogi i 

sprzętu przed obsypaniem gruntu oraz infiltracją wód gruntowych w trakcie wycinania 

otworów i prowadzenia robót. Wypalenie otworów,  stabilizację gruntu i uszczelnienie ująć w 

cenie jednostkowej robót.  

Przy pogrążaniu grodzic nad istniejącymi kanałami lub już wykonanymi, grodzice wbijać na 

głębokość zgodnie z projektem. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-

06050:1999 „ Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze.”  

 

Proces wiercenia. Urabianie gruntu powodowane jest przez obrotową na czole głowicy 

tarcze wiertniczą, która poruszana jest silnikiem hydraulicznym i powoduje wstępne 

rozdrabnianie gruntu. Tuż za tarczą znajduje się stożkowa komora kruszenia, w której grunt 

podlega rozdrobnieniu na cząstki  jakie mogą być przeniesione przez system płuczkowy. Z 

komory kruszenia urobek trafia do komory płuczkowej, skąd po wymieszaniu z płuczką 

tłoczony jest poprzez system rurociągów do osadnika. Poczynając od szybu startowego 

głowica wiertnicza przesuwana jest przez nacisk stacji tłoczenia za pośrednictwem pierścienia 

dociskowego, a następnie po dołożeniu rur, poprzez te rury. Podczas wiercenia jako pierwszy 

element idzie sterowana hydrauliczna głowica robocza z komorą kruszenia i komorą 

płuczkową, elementy pomocnicze, a następnie rury przeciskowe.  

 

Odprowadzenie urobku. System transportu mechanicznego - odspojony przez głowicę 

wiertnicza grunt przemieszczany jest przenośnikiem ślimakowym umieszczonym w rurze 

transportowej, od głowicy wiertniczej poprzez cały kanał do komory startowej i stamtąd 

usuwany poza front robót na wysypisko. System transportu hydraulicznego - odspojony i 

rozdrobniony przez głowicę wiertniczą grunt, wraz z płuczka, transportowany jest przez 

pompę wirową rurociągiem do separatora i oddzielany jest od płuczki. Oczyszczona płuczka 

zawracana jest do obiegu roboczego. 

 

Płuczkowy system przepływu. System ten wymaga przygotowania specjalnej zawiesiny 

bentonitowej lub polimerowej (mieszaniny obu składników). Obieg płuczki rozpoczyna się w 

zbiorniku czystej płuczki. Płuczka pompowana jest do głowicy skrawającej poprzez rurociąg 

umieszczony wewnątrz rur przeciskowych. W miarę potrzeby ciśnienie płuczki zwiększa się 
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do poziomu wymaganego dla podtrzymania przodka. W komorze skrawania płuczka ulega 

wymieszaniu z urobkiem. Mieszanina przechodzi przez wbudowaną mimośrodowo kruszarkę 

stożkową, która zapewnia rozdrobnienie cząstek gruntu do wielkości zdolnych do 

przenoszenia przez płuczkę. Mieszanina bentonitu urobkiem pompowana jest na 

powierzchnię, gdzie urobek jest usuwany z płuczki za pomocą prostej sedymentacji 

grawitacyjnej albo za pomocą hydrocyklonów wykorzystujących do separacji siły 

odśrodkowe. Oczyszczona płuczka po sprawdzeniu i uzupełnieniu jej własności 

reologicznych (przez dodanie materiałów płuczkowych) tak, aby spełniała określone 

wymagania na przodku odwiertu, ponownie trafia do zbiornika czystej płuczki, a urobek 

należy wywieźć na wysypisko. 

 

Sterowanie. Sterowanie maszyną mikrotunelingową polega na nadzorowaniu pracy 

wszystkich podzespołów i sterowaniu ich funkcjami. Całość procesu wiercenia zapisywana 

jest w pamięci komputera. Operator za pomocą siłowników sterowania, koryguje trasę 

wiercenia. Przy pomocy komputera obraz z tarczy przekazywany jest do sterówki, gdzie na 

jego podstawie operator koryguje trasę rurociągu. Na pulpicie pokazywane winny być 

wszystkie ciśnienia, obciążenia, przepływy, przemieszczenia i prędkości obrotowe. Wartości 

te winny być pokazywane w formie graficznej jak i w wartościach liczbowych. Wszystkie 

parametry procesu winny być widoczne na pulpicie sterowniczym w taki sposób aby operator 

był w stanie dopasowywać ich wielkość do aktualnych warunków gruntowych. Wykonawca 

będzie codziennie, w dniach gdy prowadzone będą prace wiertnicze, przekazywać 

Inspektorowi raporty z prac wiertniczych zawierające wszystkie w/w dane, bezpośrednio 

pobrane z komputera sterowniczego maszyny wiertniczej. Dzienny raport z prac wiertniczych 

będzie przekazywany nie później niż w dniu następnym po dniu obejmującym okres raportu. 

Forma, zakres i sposób przekazywania raportu zostaną określone przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

 

5.3. Warunki szczegółowe realizacji robót   

 

Przed przystąpieniem do wykonania robót związanych z mikrotunelingiem należy wytyczyć 

trasę przepustu zgodnie ze współrzędnymi określonymi na planach sytuacyjnych oraz miejsca 

usytuowania szybów technologicznych. Trasowanie rurociągu musi wykonać uprawniony 

geodeta. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny ,z założeniem ciągu reperów 

roboczych. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. W trakcie 

wykonywania robót związanych z mikrotunelingiem należy sprawdzać prawidłowość 

przebiegu trasy kolektora pod względem wysokościowym i liniowym. Wykonać 

mikrotuneling z zastosowaniem rur  przeciskowych GRP. Po wykonaniu mikrotunelingu i 

zdemontowaniu sprzętu wiertniczego w szybach technologicznych wykonać komory 

rewizyjne zgodnie z wymaganiami umowy, Dokumentacji Projektowej.  

 

Przed odbiorem końcowym, po wypłukaniu/wyczyszczeniu kanału i po wykonanej próbie 

szczelności należy wykonać inspekcje kamerą odcinków kolektora wykonywanego metodą 

mikrotunelingu. Inspekcja kanału winna pozwolić na dokonanie oceny jego stanu – stopnia 

oczyszczenia powierzchni kanału, wielkości ubytków i pęknięć. Inspekcję kanałów 

przeprowadzić przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanału. Kamera 

TV ma być kolorowa, samobieżna, z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji 
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głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi kanału. Należy zapewnić 

oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może 

budzić wątpliwości, co do stanu kanału.  

 

Roboty mikrotunelingowe winien wykonywać Wykonawca posiadający odpowiednie 

doświadczenie specjalistyczne. Prace wiertnicze należy prowadzić zgodnie z instrukcją 

technologiczną robót mikrotunelingowych, opracowaną przez wykonawcę robót oraz 

instrukcją techniczno-ruchową urządzeń wiertniczych.  

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” punkt 6.  

 

W czasie wykonywania wszystkich faz robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne 

badania w zakresie ich zgodności z dokumentacją projektową, STWiORB i obowiązującymi 

normami a wyniki dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.  

 

Badaniu podlegają: 

• zgodność z Dokumentacją Projektową- polega na porównaniu wykonywanych bądź 

wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej 

zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.  

• zgodność materiałów z normami i certyfikatami- badanie materiałów użytych do 

budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających 

jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 

atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na 

budowie przez oględziny zewnętrzne, pomiary lub przez odpowiednie badania 

specjalistyczne.  

• Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do 

pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), 

badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i 

prefabrykatów. Sprawdzenie wykonania połączeń rur  i  prefabrykatów należy 

przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne,   

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową, 

Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją Projektową. 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w umowie. Wyniki badań (kopie) 

będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

 



D-03.01.02.A. Przepusty GRP 

 

200 

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się następująco: 

• odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż +/- 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/- 3 cm,  

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/- 5 cm,  

• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 

+/- 5 mm, 

• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),  

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do +/- 5 mm  

• maksymalna owalizacja przewodów z rur GRP może wynieść 2%  

 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” punkt 7.  

 

Jednostką obmiaru wykonania przepustu jest 1 m kompletnego, wykonanego przepustu w 

technologii mikrotunelingu lub przecisku liczony od wewnętrznego lica ściany komory 

startowej do wewnętrznego lica ściany komory odbiorczej 

 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” punkt 8.  

 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych.  

Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności:  

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową,  

• połączenia poszczególnych rur,  

• szczelność przepustów.  

• rzędna i spadek rury   

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór 

jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi przepisami i Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji według punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej dały wyniki 

pozytywne.  
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne". 

 

Cena wykonania robót obejmuje między innymi: 

• wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, 

• projekt technologiczny szybu startowego i odbiorczego, 

• wykonanie i demontaż szybu startowego i odbiorczego, 

• wykonanie projektu montażu i technologii montażu rury, 

• wykonanie odwodnienia i zabezpieczenie wykopu pod komorę startową i odbiorczą, 

• zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

• wykonanie tymczasowego koryta dla wód cieku lub pompowanie wody 

• montaż rury przepustu w docelowym miejscu metodą mikrotunelingu zgodnie z 

projektem, 

• zakup i transport materiałów, 

• wykonanie elementów związanych z dostosowaniem przepustu do migracji zwierząt, 

• wykonanie umocnień wlotu i wylotu przepustu wg rysunków, 

• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 

• koszty za zajęcie terenu podczas wykonywania robót, 

• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

• oczyszczenie rowów melioracyjnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

funkcjonowania przepustu, 

• inne czynności bezpośrednio związane z wykonaniem przepustów. 

 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 2000 r. poz. 735) 

2 "Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych”-

GDDP 

3 PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

4 PN-EN 12336+A1 Maszyny do drążenia tuneli. Maszyny do drążenia tarczą, maszyny do 

przeciskania, wiertnice ślimakowe, urządzenia do układania płyt okładzinowych. 

Wymagania bezpieczeństwa. 

5 PN-EN 1610:2002/Ap1 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

6 PN-ISO 25780 Systemy z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych 

włóknem szklanym GRP na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej. Rury z 

połączeniami elastycznymi  przeznaczone do instalowania z wykorzystaniem technik 

przeciskania. 

7 PN-EN 1538 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ściany szczelinowe. 

8 PN-B-06050 Maszyny do drążenia tuneli. Maszyny do drążenia tarczą, maszyny do 

przeciskania, wiertnice ślimakowe, urządzenia do układania płyt okładzinowych. 

Wymagania bezpieczeństwa. 

9 PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 



D-03.01.02.A. Przepusty GRP 

 

202 

10 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

   ocena zgodności.  

11 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

12 PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

   stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

13 PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

   drogowych. Wymagania i metody badań  

 


